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Lot 3b : Travaux complémentaires d’Alimentation en Eau Potable (AEP) : Construction du château d’eau et de 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 030/SImAU/DG/DT/DP/DJ du 14 avril 2022 
 

REPONSES AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES 
 

 

N° 
QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES 

 

ELEMENTS DE REPONSE DE LA SIMAU 

1 Demande de rogation de délai de dépôt des offres La date de dépôt des offres est reportée au  06 juillet 2022 

 

2  Ci-joint au présent document le « formulaire ANT » 

3 

 

 

Au lieu de Grues de chantier (à tour) 400T à 500T, hauteur min. = 35m 
initialement indiqués dans le DAO, les candidats sont invités à présenter les grues 
de chantier de caractéristiques suivantes :  

Désignation Qté 

Grue de chantier (à tour) : 10T, hauteur min = 35 m 2 
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Les installations de chantier doivent être érigées sur le site de projet ou à proximité 
dans un rayon de 1,5 km maximum. Comme définit au prix 001 du MET, les frais 
d’acquisition, de location, d’utilisation et d’entretien des terrains d’installation de 
chantier sont entièrement à la charge de l’entreprise des travaux. En aucun cas 
le Maître d’ouvrage ne mettra à la disposition de l’entreprise un terrain autres que 
ceux prévues pour abriter l’usine de traitement et le château.  
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Comme stipulé à l’article 4.5 du CCTP, les réseaux existants sont identifiés par 
sondage effectués par l’entreprise. Ces différents travaux de sondage sont payés 
par le prix 207 de la partie « voirie et assainissement ».  
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Il est bel et bien prévu de prix pour purge et substitution. Confère le prix 307 
« Purges des terres de mauvaise tenue et leur substitution par du sable lagunaire 
ou de rigole ou du sable de concassage » au niveau de la voirie et 
assainissement. Les niveaux d’ancrages des ouvrages comme château et bâche 
à eau seront atteints par fouille. Les contraintes admissibles correspondantes ont 
été définies en conséquence en cohérence avec les essais géotechniques. Les 
remblais en matériaux d’emprunt doivent être effectués en sable lagunaire ou en 
sable de concassage 0/6 et payés par le prix « 203 » de la construction du 
château d’eau ou de la bâche à eau. 
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Le prix 003 rémunère forfaitairement l’établissement du projet d’exécution par 
actualisation des aménagements et propositions contenues dans le dossier 
d’appel d’offres (D.A.O.). Ce prix inclut donc toutes les études hydrauliques. 
 
La définition de ce prix est le suivant : 
 
Prix 003. Etudes techniques et élaboration du projet d’exécution de tous les travaux 

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement du projet d’exécution par actualisation des 

aménagements et propositions contenues dans le dossier d’appel d’offres (D.A.O.) il s’agit : 

- des études d’exécution du château d’eau y compris études hydrauliques 
- des études d’exécution de la bâche à eau y compris études hydrauliques 
- des  études d’exécution des bâtiments et ouvrages connexes 
- des études d’exécution de la voirie et de l’assainissement 
- des études d’exécution du réseau AEP  correspondantes. 
- Etc. 

 
Ce prix comprend, pour l’ensemble des travaux dans le cadre du marché : 

 
- l'établissement et la gestion d'une nomenclature des documents d'exécution ; 
- la prise en compte des documents de projet contractuels ou remis par le Maître d’Œuvre  

selon les dispositions des prescriptions techniques ; 
- le piquetage de l’axe des rues ; 

- les levés topographiques; 

- les analyses et essais in-situ et au laboratoire (essai de pénétration dynamique, forage de 

reconnaissance, essai de císaillement, essai de compressibilité, essai au pressiomètre, 

etc) des sols de fondation des ouvrages ainsi que les essais et sondages routiers 

- la présentation des résultats sous forme de graphiques, de tableaux ainsi qu'un rapport 

contenant des recommandations pour les travaux de fondation de voirie. 



 

- le projet des terrassements ; 

- la définition des aménagements à réaliser  

- la recherche des carrières et gîtes d’emprunt pour les matériaux  à utiliser en béton en 

route, l’extraction des matériaux, avec tous les essais de conformité correspondants, 

l’extraction des matériaux et les essais d’amélioration au ciment  qui s’avèreraient 

nécessaires pour l’utilisation des matériaux retenus, en corps de chaussée ; 

- la définition des structures de chaussée et la détermination des épaisseurs à mettre en 

œuvre, en fonction de la qualité des matériaux existants et des critères adoptés ; 

- l’implantation et le dimensionnement des ouvrages ; 

- tous les métrés correspondants pour la mise en œuvre d’une prestation complète, en 

tenant compte, tout spécialement, de l’utilisation, la plus rationnelle possible, des 

emprunts ; 

- L’établissement des notes de calcul, des plans d’exécution et tous les détails nécessaires 

à la compréhension de ces plans d’exécution, notes méthodologiques, l’élaboration des 

manuels d’exploitation et d’entretien, consignes de suivi topographique,  

- l’établissement du programme d’exécution des études d'exécution intégrant les durées 
respectives d’études de l’Entrepreneur, du contrôle externe, de visa du Maître d’Œuvre, 
de préparation et d’exécution des travaux ; 

- Formulation du béton, des émulsions, du bitume fluidifié, du grave bitume, du béton 

bitumineux et des mélanges de peintures. 

-      les modifications et reprises des documents d’exécution nécessités par l’évolution du 
chantier, 

- les frais relatifs aux tirages, aux envois accélérés, aux réunions de balayage et de mise 
au point. 

- La transmission au maitre d’œuvre de la nomenclature des documents à fournir, 

- Les études hydrauliques comprennent sans que la liste ne soit exhaustive : 

• Le système de chaulage et de chloration ; 

• Les cotes de calage des ouvrages hydrauliques ; 

• Les équipements hydrauliques et électromécaniques ; 

• Les pièces de raccordement et les accessoires nécessaires pour le bon 

fonctionnement des ouvrages hydrauliques et électromécaniques ; 

• Les plans d’équipements hydrauliques et électromécaniques des ouvrages 

hydrauliques ; 

• Les profils hydrauliques ; 

• Le profil en long des canalisations ; 

• Les plans standards ; 

• Les schémas de nœuds ;  



 

• Etc. 

 

- Etc. 

Ce prix s’entend toutes sujétions. 

Le montant de ce prix forfaitaire sera réglé de la façon suivante : 

- Quatre-Vingt-pour-cent (80 %) au prorata du nombre de pièces de la nomenclature 

fournies et visées ; 

- Vingt-pour-cent (20 %) en fin des travaux. 
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Un interrupteur différentiel en aval de chaque disjoncteur moteur concerné sera associé 
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Les climatiseurs demandés sont bien de type inverter classe A ; ceci est précisé dans le cadre de 
DQE 

Nous vous informons que l’addendum N°01 est transmis aux soumissionnaires le 03 juin 2022, publié sur le site internet de la SImAU et dans les 

journaux « LA NATION et LE MATINAL ». 

- La date limite de dépôt des offres est le mercredi 06 juillet 2022 à 10 heures ; 

- La date limite de réception des questions est le 25 juin 2022 ;  

- La date limite de formulation des réponses est le 29 juin 2022. 

 

 

Fait à Cotonou le 07 juin 2022 
 

 


