



REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET DE CONSTRUCTION DU HANGAR DE ZONGO

MARCHES DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis d'appel d'offres n°001/SImAU/DG/DO/DAF/DJ/CPM du 03/01/2024

**Objet : CONSTRUCTION DU HANGAR DE ZONGO – ACCUEIL
DES CONDUCTEURS PORT AUTONOME DE COTONOU**

Source de financement : Port Autonome de Cotonou

Gestion : 2024

Février 2024

AS

6
4
2

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier d'appel d'offres n° 001/SImAU/DG/DO/DAF/DJ/CPM du 03/01/2024 relatif aux travaux de construction du Hangar de Zongo-Accueil des conducteurs Port Autonome de Cotonou.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National

L'an deux mil vingt-quatre, le mardi 06 février à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU), la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication sur le site web de la SImAU et dans les parutions des 04 et 22 janvier 2024 des quotidiens La Nation et Le Matinal. La date limite de remise des offres était fixée au mardi 06 février 2024 à 10 heures.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics le 29 décembre 2023.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service portant création de la Commission d'Ouverture et d'évaluation des offres :

- Président : M. Alain ALLEDAHOUN;
- Rapporteur : M. Yves SALIOU ;
- Membres : M. Charles GBENAKPON;
M. Wilfrid HOUINSOU ;
M. Elvis AGUIDISSOU;
M. Kossi GLIKOU;
M. Fayçal TRAORE, Maître d'œuvre.

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations [Préciser avec voix délibérative ou sans voix délibérative]
SImAU	M. Alain ALLEDAHOUN	Président	Avec voix délibérative
SImAU	M. Yves SALIOU	Rapporteur	Avec voix délibérative
SImAU	M. Charles GBENAKPON	Membre	Avec voix délibérative
SImAU	M. Wilfrid HOUINSOU	Membre	Avec voix délibérative
SImAU	M. Elvis AGUIDISSOU	Membre	Avec voix délibérative
SImAU	M. Kossi GLIKOU	Membre	Avec voix délibérative
INSPIRED DESIGN	M. Fayçal TRAORE	Membre	Sans voix délibérative

Ag

2
[Signature]

Aux date et heure limites de dépôt des offres, 58 soumissionnaires ont téléchargé le dossier d'appel d'offres et cinq (05) soumissionnaires ont déposé leurs plis dans le délai.

Un (01) seul soumissionnaire a déposé son pli hors délai.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	MAPOLO SA	06/02/2024 08h34mn	TCHIAKPE Maurice	Bénin	RAS
2	KEN-DAL ET FILS SARL	06/02/2024 08h59mn	OBOLI Charbel H.	Bénin	RAS
3	AKKAD GROUP / RB TRAVAUX	06/02/2024 08h59mn	NOUMON Yannick	Bénin/Côte d'Ivoire	RAS
4	ABABORI MEFO SARL	06/02/2024 09h03mn	GANKPIN F. Bodel	Bénin	RAS
5	KOBE GROUPE SARL	06/02/2024 09h35mn	GNANGBE Viviane	Bénin	RAS
6	VICO SARL	06/02/2024 10h06mn	LANI-YOHOU Pierre	Bénin	Offre déposée hors délai

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	MAPOLO SA	KEN- DAL ET FILS SARL	AKAD GROUP / RB TRAVA UX	ABABO RI MEFO SARL	KOBE GROUP E SARL	VICO SARL
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
2	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
3	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
4	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Rejeté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli

Motif de rejet : L'offre du soumissionnaire VICO SARL est reçue le 06/02/2024 à 10 heures 06 minutes alors que la date limite de dépôt des offres est le 06/02/2024 à 10 heures 00 mn. L'offre est déposée hors délai

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission. Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

4
\$

Tableau d'ouverture des plis

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		MAPOLO SA	KEN-DAL ET FILS SARL	AKKAD GROUP /RB TRAVAUX	ABABORI MEFO SARL	KOBE GROUPE SARL
1.	Enveloppes intérieures et les mentions (2) 01 Original + 01 copie de l'offre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Présence de l'offre scannée sur clé USB sous format PDF + les fichiers modifiables des DQE et BPU en Excel	F	F	F	F	Oui
4.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
5.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
6.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Accordé (4%)
7.	Montant TTC de l'offre (F CFA)	1 973 770 909	1 653 862 163	1 649 441 850	1 323 949 804	1 455 484 038
8.	Montant HT de l'offre (F CFA)	1 672 687 211	1 401 578 104	1 397 832 076	1 121 991 359	1 233 461 049
9.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
10.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté si requis	F	F	F	F	F
11.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F

12.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F
13.	Accord ou promesse d'accord du groupement daté, signé et cacheté	N/A	N/A	F	F	N/A	N/A
14.	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F
15.	Etats financiers	F	F	F	F	F	F
16.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	NF	F	F	F	F
17.	Liste du personnel daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F
18.	Liste du matériel daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F
19.	Méthodologie d'exécution des travaux	F	F	F	F	F	F
20.	Planning (calendrier de construction)	F	F	F	F	F	F
21.	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F	F	F	F
22.	Organisation des travaux sur site	F	F	F	F	F	F

Handwritten signature

Handwritten signature

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires

RAS

- des membres de la COE

RAS

- des membres de l'organe de contrôle

RAS

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 11 heures 55 minutes.

Fait à Cotonou, le 06 février 2024

Le Président



Alain ALLEDAHOUN

Le Rapporteur



Yves SALIOU

Les membres



Charles GBENAKPON



Wilfrid HOUINSOU



Elvis AGUIDISSOU



Kossi GLIKOU

