
 

  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PÔLE COMMERCIAL ET 

RESTRUCTURATION DU STADE GENERAL MATHIEU KEREKOU (GMK) 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 106/SImAU/DG/DT/DP/DJ du 21 décembre 2021 
 

REPONSES AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES 
 

 

N° 
QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES 

 

ELEMENTS DE REPONSE DE LA 

SIMAU 

 

1 

 

Nous vous confirmons que le formulaire de 

sous-détail de prix figure à la page 47 du 

document 1 (Procédure d’Appel d’Offres et 

marché) 

2 

 
 

Les fichiers référencés sont bien présents dans 

les documents joints à l’addendum publié le 

07 février 2022 et envoyé par mail aux 

différents potentiels candidats. 

 

3 

 

Nous avons superposé les deux plans qui 

concordent. 

 

4 

 

Les fichiers référencés sont bien présents dans 

les documents joints à l’addendum publié le 

07 février 2022 et envoyé par mail aux 

différents potentiels candidats. 

5 

 

Le Projet est financé par la SImAU. Il n’y a 

pas de parts allouées aux actionnaires  

6 

 

Une ligne de crédit provenant d’une banque 

ou d’une institution financière est acceptable à 

condition qu’elle soit justifiée par une 

attestation d’une banque ou d’une institution 

agréée ou ayant un correspondant au Bénin 

7 
 

Il s’agit des années 2018, 2019 et 2020 comme 

mentionné au point 5 de l’avis d’Appel 

d’Offres 

8 Dans le cadre du GO, ne figurent pas de quantités  
Le devis quantitatif et estimatif du GO est 

joint. 



 

9 

 

 

Oui le montant du marché est à prix forfaitaire 

 

 

 

 

10 

 

L’objet du marché est bien : Travaux de 

construction d’un Pôle Commercial et 

Restructuration du Stade GENERAL 

MATHIEU KEREKOU (GMK) 

11 
 

L’unité à considérer est le ml. 

12 

 

 

Les fichiers nécessaires pour la soumission 

ont été fournis 

 

13 
 

Voir pièce jointe   

(R21 RECAPITULATIF ESTIMATION 

COTONOU) 

14 
 

Les sous-détail des prix concernent tous les 

items 

15 

 

Comme indiqué dans les plans de fondation et 

dans le CCTP, les micropieux sont de type III 

avec diamètre 250 mm et longueur 9 m (sauf 

quelques exceptions indiquées sur les plans). 

Pour la mise en œuvre, se référer au §6.2.3 

« Exécution des micropieux » du CCTP. 

16 

Question 1 :   Précision sur le montant de la ligne de crédit (Avis 
d’appel d’offres)  

  
En se référant à l’avis d’Appel d’Offres, au point 5, 
les exigences de qualification relatives à la capacité 
économique et financière, il a été mentionné ce qui 
suit : “Accès à des financements tels que des avoirs 
liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de 
démarrage éventuelle, à hauteur de Deux milliards 
cinq cent millions (2 500 000 000) FCFA”.  

   
Or à l’Annexe A du DAO, "Tableau des Critères de 
qualification" au point 2.3 (page 33) le montant écrit 
en chiffre est de 2 500 000 000 000 F CFA. 
Pouvons-nous tenir pour acquis ceci est une 
erreur de frappe ?  

Le montant de la ligne de crédit est bien 

2 500 000 000 FCFA 



 

17 

Question 2 :   Remise des offres et ouverture des plis  
  

Au point IC 23.1 du DAO, il a été mentionné ce qui 
suit, "En raison de l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19 qui limite les déplacements, les 
soumissionnaires qui le souhaitent, pourront déposer 
leurs offres en ligne suivant la procédure détaillée 
dans une note explicative « Comment déposer 
son offre en ligne » jointe en annexe."  

  

Nous souhaitons avoir une copie de cette note 
explicative svp.  

Ci-joint la copie de la note explicative 

« Comment déposer son offre en ligne » 

18 

Question 3 : Pièces manquantes  
  
En se référant à la liste des dossiers rendus (07/12/2021), les pièces 
suivantes sont manquantes dans le dossier reçu :  

• A.400 Calendrier (Documents généraux)  

C.150 Estimations des travaux (Pièces écrites)  
Pouvez-vous nous transmettre ces éléments, si possible 
Svp ?  

Ces dossiers ne concernent pas le DAO, mais 

plutôt le rendu du Maitre d’œuvre au Maitre 

d’Ouvrage Délégué 

19 

 

Question 4 : Sous-détail de prix   
  
Au point 1.11 de la section Documents constitutifs de l’offre, 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) - Sous-
section C, il a été mentionné que l’offre comprendra, entre 
autres, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif 
et estimatif, remplis conformément aux dispositions des 
clauses 12, 14 et 15 des IC (référence b). Or la section II du 
DAO (Section II. Formulaires de soumission), le sous-détail de 
prix a été demandé. Nous souhaitons à cette phase d’appel 
d’offres, la présentation des sous-détail est-il obligatoire ou 
facultatif ?   
 

La présentation des sous-détails de prix est 

obligatoire et concernent tous les items 

20 

  Question 5 : Cadre bordeaux de prix unitaires / devis 
quantitatif et estimatif / «Travaux de démolition » 
 
  À la suite notre visite du site projeté à recevoir, des travaux de 
démolition seront requis, or dans les cadres quantitatif et 
unitaire disponibles du DAO, cet article "travaux de démolition" 
n’est pas énuméré.  Nous souhaitons savoir, svp, si ces dits 
travaux seront effectués sous la responsabilité de l’entrepreneur 
? Si oui, quel article utiliser pour proposer le prix ? Si 
nécessaire, aurons-nous de nouveaux cadres des articles 
complémentaires, entre autres" travaux de démolition » ?  

Les travaux de démolition ne sont pas prévus 

au cahier de charges de l’entreprise 

21 

Question 6 :  Doublon de la colonne prix unitaire / article 1.1 
'Décapage et éliminations des arbustes (07/06/2021)  
 
  Il a été observé que dans le cadre quantitatif du DOGF du lot 
17 VRD et 18 Espaces verts, à l’article 1.1 'Décapage et 
éliminations des arbustes existants sur 50 cm min, quantité 

L’article « Décapage et éliminations des 

arbustes existants sur 50 cm min » doit être 

considéré exclusivement dans le lot n°17 

VRD 

 



 

40384 m2, qu’il y a deux (2) colonnes pour les prix unitaires.  À 
quelle colonne, nous devons utiliser pour la proposition 
des prix ?    

22 

 

 

• Question 7 :  Durée des travaux /Prise en compte des 
24 jours d’intempéries   
 
  Référence CCAP, page 144, il est mentionné aux 
points suivants :  

• 20.1.1 Vingt-quatre (24) mois à compter de la date 
mentionnée dans l’ordre de service de commencer les 
travaux.  

• 20.2.2 Prolongation des délais d’exécution. Seuil des 
intempéries entraînant une prolongation des délais 
d’exécution des travaux : Pluie journalière supérieure à 
100 mm. Nombre de journées d’intempéries prévisibles 
: vingt-quatre (24) jours.  

Est-ce que le délai d’exécution supplémentaire dû aux 
intempéries (max 24 jours) est déjà compris dans le délai 
d’exécution ? A cet effet, quel sort est réservé aux jours fériés 
dans la comptabilité ?   

Non la durée des intempéries n’est pas prise 

en compte dans le délai d’exécution des 

travaux. 

Les jours fériés sont comptabilisés dans le 

délai d’exécution des travaux. 

  

 

23 
Veuillez fournir les détails (types et dimensions) des registres 
répertoriés dans le BOQ 

Ce niveau de détails sera à donner par les 

études d’exécution. Le modèle de registre doit 

être le suivant : Soit à iris ou « à pelle » pour 

les équilibrages de réseau soit de Damper 

approprier avec le modèle de bouche/grille 

24 

La quantité d'équipement spécifiée dans le boq et les projets sont 
incompatibles. L'équipement du projet et boq ne peut pas être 
apparié, car il n'y a pas de capacité ou de codage commun, etc. 

Le projet est bien compatible avec les 

quantités spécifiées dans le boq. 

Merci de faire les vérifications nécessaires. 

25 

On voit que certains des équipements des projets ne se trouvent pas 
dans le boq (par exemple, l'unité intérieure VRV de type plafond 
dissimulé apparaît dans les projets, mais ne peut pas être trouvée 
dans le boq). 

A comptabiliser et mettre en fin de BOQ de 

réponse d’entreprise avec un 

§  « Compléments » 

26 

On constate que de nombreux éléments trouvés dans les projets ne 
sont pas spécifiés dans le boq (par exemple, nous n'avons pas pu 
trouver de nombreux éléments tels que les registres de volume, les 
persiennes, les grilles, les anémostats, etc. vus dans les projets de 
ventilation dans le résumé de l'enquête 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise ou non claire  

Pour autant le BoQ reprend le niveau de détail 

usuel d’un BOQ de PRO/DCE. Il ne se veut 

pas de niveau EXE. Le CCTP indique 

clairement que tous les accessoires et autres 

sujétions doivent être prévus au titre du 

montant forfaitaire du marché. 

27 

Les produits qui ont plus d'un type dans les projets sont mentionnés 
dans un seul élément du boq (par exemple, bien qu'il existe de 
nombreux types de grilles, ils sont mentionnés dans un seul élément 
du boq). 

le BoQ reprend le niveau de détail usuel d’un 

BOQ de PRO/DCE. Il ne se veut pas de niveau 

EXE. 



 

28 

Les projets semblent incomplets (par exemple, alors qu'il semble 
qu'un réseau de conduits va à l'étage supérieur, ce réseau de 
conduits n'a pas pu être trouvé lorsque nous avons examiné les 
projets de l'étage supérieur). 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise ou non claire. 

29 

Nous ne pouvons pas voir de nombreuses informations importantes 
telles que les débits des conduits de ventilation, le codage du type de 
grille, les emplacements des clapets coupe-feu dans les projets. le 
contrôle de la quantité et de la conception du projet n'est pas 
possible. 

Tous les débits nécessaires sont indiqués sur 

les schémas aérauliques. Les plans en 

reprennent les principaux 

30 

Les Xréfs d'architecture ont été étudiées pour des projets 
mécaniques. Cependant, étant donné que le fichier contenant les 
projets mécaniques partagés avec nous ne contient pas ce fichier 
Xref, il n'y a pas de base architecturale. Cela entrave le contrôle du 
projet. 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise ou non claire. 

 

31 Les capacités des équipements ne sont pas définies dans les projets. 
Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise ou non claire. 

32 
Il y a des dessins mécaniques qui ne peuvent pas être compris dans 
les projets. Les légendes n'ont pas été vues dans les projets. 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise ou non claire. 

33 

Etant une entreprise chinoise, nous voudrions savoir si 

l’autorité contractante acceptera pour ce projet une 

capacité financière chinoise ou s’il faudrait 

nécessairement une capacité financière provenant d’une 

banque Béninoise ? 

 

La capacité financière d’un pays étranger est 

acceptable pourvue qu’elle soit justifiée par 

une attestation d’une banque ou d’une 

institution financière agréée ou ayant un 

correspondant au Bénin 

34 

Les états financiers des entreprises étrangères à joindre dans la 

constitution du dossier doivent-ils être nécessairement certifiés 

par un expert-comptable béninois ? 

 

Les états financiers des entreprises étrangères 

certifiés par un expert-comptable étranger est 

acceptable pourvus qu’ils soient légalisés par 

une institution béninoise 

35 

 

 

 

Les deux prix sont à prendre en compte. Le 

premier 3.11 concerne le calorifuge des 

réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes et le 

second 3.11 concerne le calorifuge des eaux 

pluviales. 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

Les articles en question (taille des végétaux, 

apports nutritifs, labour du sol, …) concernent 

le lot n°18 Espace vert.    

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

L’article « Décapage et éliminations des 

arbustes existants sur 50 cm min » doit être 

considéré exclusivement dans le lot n°17 

VRD 

 

 

 

 

38 

 

 

 

Les travaux de démolition ne sont pas prévus 

au cahier de charges de l’entreprise 

 

 

39 

 

La quantité des micropieux est donnée en ml 

comme indiqué dans le CCTP et non pas en 

m3, ce qui explique sa valeur.  

Les quantités renseignées sont à titre indicatif 

et servent de base pour l’appel d’offres. Elles 

seront vérifiées et confirmées à travers les 

études d’exécution.  

40 

 

 

Oui le montant du marché est à prix forfaitaire 

 



 

41 

 

 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise ou non claire  

42 
 

Les remblais seront réalisés en GNT d'apport 

(se référer au CCTP Lot 17 VRD). 

Le remblaiement pourra être également réalisé 

à l’aide de matériaux issus du site pour le 

corps de remblais à condition que ces derniers 

remplissent les conditions de réemploi de 

déblais en remblai conformément aux 

recommandations du GTR. Des tests de 

caractérisation des sols seront à fournir par 

l'Entrepreneur pour approbation du MOE. 

Le CCTP est mis à jour ci-joint. 

43 

 

 

 

Le montant de la ligne de crédit est bien 

2 500 000 000 FCFA 

 

 

 

44 
 

Nous ne pouvons apporter une précision à 

l’exploitation de ces zones à présent. Toujours 

est-il que les dispositions seront prises pour 

accompagner l’entreprise exécutante lors de 

l’installation de chantier. 

45 

Advenant que les travaux de démolition soient inclus dans le 
mandat de l’entrepreneur ;  
- quelle destination donnée aux matériaux issus de ces travaux 
de démolition ?  
- Est-ce que les résidus peuvent être valorisés et être réintégrés 
dans le même projet ? 

 
Si tel est le cas, les soumissionnaires devraient disposer de plus 
de temps pour pouvoir évaluer attentivement cette partie, qui 
peut générer des valeurs très importantes pour le projet. 
 

Les travaux de démolition ne sont pas inclus 

au marché. 

 

46 

Dans ce dossier addenda, Reference du dossier (ADDENDUM 
N°1 GMK), une note indiquant « NB : Les documents 2 et 3 joints 
au présent addendum annulent et remplacement les précédents 
documents 2 et 3 do Dossier d’Appel d’Offres ».  

 

Cependant, on voit que par exemple dans le Document 2 
(ADDENDUM 1 GMK\2. 
DOC2_CCTP_BPU_DPGF_NDC\2.A_GO_LOGISTIQ CLOS ET 
COUVERT\2.A100_LOT1_02 GO ET CHAPTE 

 

 

Les quantités sont à titre indicatif et servent de 

base pour l’appel d’offres. Elles seront 

vérifiées et confirmées à travers les études 

d’exécution.  

Voir pièce jointe 



 

METAL\DPGF_CBPU), les fichiers de quantités 
(GMK_TEF_0748_DCE_DPG_003_DPGF Lot GO) - excel et 
pdf), affichent toutes les quantités à zéro, alors que dans le 
document DAO initial, il y avait des fichiers avec des 
quantités dans le chapitre respectif.  

 

47 

 

1.     Il nous a été donné de constater que le cadre de devis 

quantitatif et estimatif du LOT 

15 –FAUX-PLAFOND comporte les feuilles des autres 

lots comme l’indique la capture d’écran ci-dessous: 

 

Nous voulons savoir s’il faudra seulement considérer la 

feuille Excel du LOT 15 –FAUX-PLAFOND puis la 

renseigner?  

 

Oui, il ne faut prendre en compte que la feuille 

Excel du lot concerné  

« LOT 15 –FAUX-PLAFOND » 

48 

 2.     Il nous a été donné de constater que le cadre de devis 

quantitatif et estimatif du LOT 

16 –PEINTURE comporte les feuilles des autres lots 

comme l’indique la capture d’écran ci-dessous: 

 

Nous voulons savoir s’il faudra seulement considérer la 

feuille Excel du LOT 15 –FAUX-PLAFOND puis la 

renseigner?  

Oui, il ne faut prendre en compte que la feuille 

Excel du lot concerné  

« LOT 16 –PEINTURE » 

49 
 3.     Sauf erreur ou omission de notre part, il nous a été 

donne de constater que certaines quantités 

L’Entrepreneur doit renseigner les prix de 

toutes les rubriques même aux parties où 

aucune quantité n’est mentionnée.  



 

du LOT18-ESPACES VERTS n’ont pas été fournies dans 

le DGPG, nous pourrons mentionner à titre d’exemple 

l’absence des quantités au niveau de l’éclairage, de 

signalétiques, du parc urbain et de l’arrosage 

automatique.  

     Nous voudrons savoir s’il ne faut pas renseigner 

les prix pour les parties dont aucune quantité n’a été 

mentionnée ? 

50 

4.     Prière nous fournir si possible les plans d’architecture 

et de structure pour nous permettre de mieux évaluer le 

type de fondation prévu dans le cadre de devis.   

 

Ses plans sont inclus dans le dossier : 

-DOC3_ PIECES GRAPHIQUES ET AUTRES 

DOCUMENTS > 3.C. PIECES GRAPHIQUES 

ARCHITECTE 

-DOC3_PIECES GRAPHIQUES ET AUTRES 

DOCUMENTS > 3.D. PIECES GRAPHIQUES 

DES BET 

51 

5.     Pour le LOT N°14 – MENUISERIES INTERIEURES, il 

nous a été donne de constater dans le cadre de devis qu’il 

a été mentionnée ensemble comme unité suivant le 

tableau des portes. Sauf erreur ou omission de notre part, 

nous n’avons pas le tableau des portes. Prière nous 

fournir les quantités et les dimensions des portes des 

différentes zones. 

Le tableau de porte est inclus dans le dossier : 

-DOC2_CCTP-BPU-DPGF-NDC > 2.B. CEA. 

AMENAGEMENTS ET FINITIONS > 2.B100. 

TABLEAUX DES MATERIAUX ET PORTES 

 

52 

6.     Prière nous fournir le tableau de portes et fenêtres ou le 

plan comportant les dimensions et types de portes et fenêtres 

prévu pour le LOT N°05 – MENUISERIES EXTERIEURES 

ALUMINIUM 

Idem réponse 59 

53 

7.     Prière nous fournir les plans de principes des lots 

techniques, les plans indiquant les dimensions et les 

emplacements exacts des équipements et tuyauteries. 

 

Tous les plans/schémas de principe sont munis 

des informations nécessaires. Il ne s’agit pas 

de plans d’exécution. Il appartiendra à 

l’entreprise lauréate de développer ses plans 

au niveau de détails d’exécution relatés par les 

normes internationalement admises. 

54 

8.     Prière nous fournir le plan dwg du complexe de sport 

ainsi que son cadre de devis quantitatif et estimatif 

 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise 

55 
9.     Prière nous fournir le cadre de devis quantitatif et 

estimatif du parking, des espaces verts   
Voir DPGF et CCTP lot Espace vert 

56 

10.  Pour le lot 6, Il a été mentionné à la page 60 dans le 

CCTP du CVC au 6.17 relatif au Contrat de maintenance qu’ 

   « En marge de son offre l’Entreprise veillera à remettre 

une proposition de contrat d’entretien sur 2 années d’activités 

Il n’est pas dans le cadre de la mission du BET 

de conception de fournir ce type de document. 



 

des  installations objet du présent lot, en omettant pas d’y 

inclure:  

▪  les pièces de rechanges,  

▪  1 courroie de chaque type de ventilateurs en réserve, 

▪  1 bride pleine d’obturation de raccordement de 

pompes par pompes en réserve,  

▪   1 manchette souple de raccordement d’UTA ou 

ventilateur, ou caisson, par tailles rencontrées sur le projet, 

▪   1 jeu complet de filtre aéraulique de rechange, (bien 

différent que le dernier jeu de filtre mis après le réglage des 

installations ». 

Nous voulons savoir s’il est possible de nous fournir 

un projet de contrat de maintenance? 

 

57 

11.  Nous voudrons savoir si notre compréhension 

selon laquelle la remise du Manuel d’instructions et la 

fourniture de pièces de rechange mentionnes a la page 60 

du CCTP du CVC se fera après l’attribution du marché est 

juste ? 

 

Le texte en page 60 stipule bien ce que 

l’entrepreneur lauréat devra fournir au maître 

d’ouvrage en fin d’exécution des travaux 

idoine. Et non l’inverse. 

58 

12.  Il nous a été donne de constater sur les plans des 

armoires BT et MT qu’il n’y a pas les dimensions et les 

spécifications des principaux composants. De plus, le plan 

de coffret de distribution n’a pas été fourni. Prière nous 

fournir si possible les plans plus détaillés. 

 

Ce niveau de détails est à fournir par les études 

d’exécution de l’entreprise lauréate. 

59 

13.  Il nous a été donné de constater que dans le cadre 

de devis, il a été mentionné 2 et 8 transformateurs 

immergés de respectivement de 1 600 kVA et de 630 kVa, 

tandis que sur les plans, figurent 2 et 8 transformateurs de 

1 500 kVa et 1 000 KVa. Nous voulons savoir quelle 

proposition devons-nous considérer ?  

 

Les 2 transformateurs élévateurs des GE ont 

une puissance de 1650 kVa unitaire, suivant 

les derniers plans fournis. 

 

60 

14.   Etant donné que les travaux seront réalisés en lot 

unique par une entreprise générale, nous voulons savoir si 

les dispositions du CCTP du LOT 8-CFO concernant la 

qualification professionnelle dont la capture d’écran est 

Oui cette disposition est applicable pour 

l’exécution mais comme en phase de 

soumission le sous-traitant électricien n’a pas 

encore été désigné, cette mention peut être 



 

jointe ci-dessous est applicable durant la phase de 

soumission ? 

 

mise de côté mais elle sera obligatoire en 

phase exécution. 

61 

15.  Pour le Lot CFA, nous n’avons pas de précisions 

concernant le type de GTC. Prière  

nous préciser si le GTC prévu est un système de BMS ? 

Quel type de gestion d’optique est-il prévu ? Par ailleurs, 

est-il nécessaire de prévoir des serveurs, du système de 

stockage, de commutateurs, de routeurs, d’équipements 

d’internet ? Si oui prière nous donner leur quantité 

spécifique. 

 

La GTC est bien une BMS (acronyme anglo-

saxon équivalent). 

Pour le reste de la question, ce niveau de 

détails sera à fournir par les études 

d’exécution de l’entreprise lauréate. 
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16.  Dans le but de mieux préparer notre offre, nous 

sollicitons le report de la date limite de dépôt des offres. 

 

Nous ne sommes pas en mesure de proroger la 

date de dépôt des offres. 



 

63 

Question 9: Dans ce dossier, addendum 1, point 3. 
DOC3_PIECES GRAPHIQ ET DOC, pièce 3.B_DOS_EXISTANTS, 
3.B.100RAPPORT GEOTECH il y a le rapport géotechnique, 
mission AVP. Pour développer notre étude nous besoins de la 
mission G2PRO. Avec  l’absence d’une mission G2PRO les 
incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le 
coût final des ouvrages géotechniques. 
                              Pouvez-vous nous transmettre ces éléments, 
si possible Svp ? 

 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise 

64 

Question 10 : Dans le dossier, reçu, il manque la descende 
de charges. Ce document est indispensable pour 
dimensionnement du projet structure et l'élaboration des 
racios d’acier. 
Pouvez-vous nous transmettre.  

 

C’est de la responsabilité de l’Entrepreneur de 

produire sa propre descente de charge à partir 

des plans DCE pour l’élaboration de ses prix 

65 

Question 11 : Cadre bordeaux de prix unitaires / devis 
quantitatif et estimatif, Lot GO article 11.9 Micropieux, dans le 
DPGF l'unité est le m3 par contre dans le CCTP l’unité c’est ml. 
Faut-il valoriser le m3 ou ml ? 

 

Les micropieux sont à valoriser en ml. Le 

DPGF est corrigé. (Confère pièce jointe) 

66 
 

La notice d’organisation de chantier n’est pas 

un document inclus au DCE. Les installations 

de chantier sont décrites aux paragraphes 3.3, 

3.4 et 10.2. 

67 

 

L’Entrepreneur doit prévoir la fourniture et 

l’aménagement des locaux dans la base vie 

pour l’équipe MOE sur chantier composée de 

12 personnes. Il devra également prévoir une 

salle de réunion pour 20 personnes minimum 

• Les locaux dans la base de vie 

devront abriter le personnel du 

maitre d’œuvre affecté à la mission 

de contrôle ainsi que le personnel 

sur site de l’entreprise. 

• Ils doivent être aménagés avec le 

mobilier adéquat, 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

• Pour le MOE, nous pouvons citer 

02 bureaux(12m²) pour 

l’architecte projet et le chef de la 

mission de contrôle, 01 bureau 

paysager (20m²) pour les 

contrôleurs et agents HSE 

permanents du MOE, 01 salle de 

réunion de 50m², 01 salle 

d’archives (15m²) puis des blocs 

de toilette, 

• Pour l’entreprise, elle devra 

aménager des locaux en fonction 

de son personnel répondant sur 

site, 

• Les locaux de l’entreprise doivent 

comporter, 02 bureaux(12m²) pour 

le directeur des travaux et le 

conducteur des travaux, 01 bureau 

paysager(20m²) pour les 

contrôleurs et agents HSE 

internes, 

• Pour le MOA, il faut prévoir 02 

bureaux (15m²) pour le BCT, 

l’ATMO et le MOA, 

Une infirmerie de capacité deux 

lits, un réfectoire, une salle des 

échantillons, deux postes de 

sécurité, un local groupe 

électrogène et des espaces et 

hangars de stockage d’agrégats, de 

ferraillage, de coffrage etc. 

 

Ainsi que tous les équipements et 

matériels bureautique et informatique 

nécessaire. 
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La démolition des ouvrages existants ne fait 

pas partie du marché. 
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Nous ne sommes pas en mesure de répondre 

car question non précise 
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Le poste de sécurité du site 

 

 

71  Idem réponse 59 
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Idem réponse 59 

 

 

- Nous vous informons que l’addendum N°01 est transmis aux soumissionnaires et publié sur le site 

internet de la SImAU ; 

- La date limite de dépôt des offres est le mardi 22 mars 2022 à 10 heures ; 

- La date limite de réception des questions est le 04 mars 2022 ;  

- La date limite de formulation des réponses est le 06 mars 2022. 

 

 

Fait à Cotonou le 05 mars 2022 
 

 


