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Section 1 - PRESENTATION

11 OBIJET

Le présent document a pour objet de fournir les spécifications techniques a respecter pour les travaux
et fournitures nécessaires aux installations des ascenseurs prévus dans le cadre du projet de
construction du complexe immobilier CAMP GUEZO a Cotonou au Benin.

Cette installation devra étre livrée compléte, en ordre de marche et établie suivant les regles de I'Art.

Les travaux se rapportant a des ouvrages dont la composition, la disposition, les dimensions sont
définies dans le présent CCTP, I'entrepreneur se doit de vérifier ces valeurs, et éventuellement de les
critiquer avant la passation des marchés.

L'installateur ne pourra faire état d’'une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent dossier
pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque, dont I'absence mettrait en cause le
fonctionnement de I'installation dans son intégralité.

1.2 REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux seront réalisés suivant les régles de I'art et conformément a la réglementation francaise
ou européenne. Le cas échéant, ces normes pourront étre adaptées au mieux aux contraintes locales
et aux exigences du maitre de 'ouvrage.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur les textes suivants :

- Lanorme NF P 82-751 pour les ascenseurs a pris effet le 17 décembre 2010.

- Reégles d'exécution — DTU — Normes

Les travaux et fournitures du présent lot seront dans tous les cas ol les dispositions du présent
document ne leur sont pas contraires, a réaliser conformément aux textes et documents en vigueur.

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des regles, DTU, avis techniques et normes en vigueur, avis
techniques et descriptions techniques stipulées dans la présente notice.

- Normes frangaises

L'ensemble des normes frangaises définissant les produits entrant dans I'exécution des travaux du
présent lot sera appliqué. L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de
conformité des matériels mis en ceuvre qui pourront lui étre réclamés par le Maitre d'ouvrage ou le
bureau de contréle technique.

Tous les matériels ou équipements ayant fait I'objet d'une normalisation frangaise, seront titulaires de
cette norme. Sont notamment applicables pour le lot concerné les principaux documents suivants :

NF EN 81-20, énonce des exigences de sécurité completement révisées et actualisées pour la
construction et I'installation des ascenseurs.
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- NF EN 81-50, définit des exigences de sécurité pour les essais et les examens de certains
composants d’ascenseurs.

- NF EN 81-70 (aolt 2017) relative a I'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y
compris les personnes avec handicap.

- NF P 82-207 (Novembre 2018) Ascenseurs — Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs
pompiers;

- NF EN 81-1 Ascenseurs et monte-charge - Regles de sécurité pour la construction et
I'installation;

- NF P 82-251 Ascenseurs et monte-charge - Guides de cabines et de contrepoids - Profilsen T

- NF C 15.100 Installations électriques basse tension.

13 COORDINATION AVEC D’AUTRES LOTS

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de I'ensemble
des dossiers concernant I'opération, tant en ce qui concerne les plans que les pieces écrites.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les
siens propres a assurer une parfaite coordination a I'exécution.

Toute sujétions de mise en ceuvre concourant a la parfaite finition d’une prestation est réputée faire
partie des prix unitaires de I’entreprise et ne fera objet d’aucun avenant de plus-value.

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées sur les plans d'architecte et seront
controdlées et validées sur place a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des matériaux
et matériels mis en ceuvre qui pourront étre réclamés par I'organisme de contréle ou les services de
sécurité ; la réception sera subordonnée a la fourniture des procés-verbaux de classement au feu des
divers composants de l'installation.

Les produits et procédés de techniques non traditionnelles feront I'objet d’un avis, d’un cahier des
charges approuvé par un organisme spécialisé.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions de consultation ont
été commises, le dispensant d’exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les régles
de I'art.
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Section 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
2.1 PRESTATION DU LOT ASCENSEURS

L’ouvrage a realiser :

Les travaux comportent la fourniture et la mise en place de tous les éléments et produits nécessaires
a la bonne tenue et au parfait achevement de I'installation des équipements et en particulier :

- lafourniture et la pose de la cabine d'ascenseur et tout le matériel réglementaire et nécessaire
en gaine;

- lafourniture, la pose et la fixation des guides dans les parois magonnées;
- la fourniture et la pose de portes palieres;
- les équipements de serrurerie liés a I'installation de I'ascenseur;

- la mise en ceuvre de la signalétique appropriée au batiment, et toutes les prestations
nécessaires a la bonne réalisation des travaux ;

- les travaux d’électricité propres aux installations d’ascenseurs;
- le transport, la manutention, et la main d’ceuvre de montage;
- Lutilisation d’engins de levage ; ceux-ci devront étre vérifiés par un bureau de Controle agréé;
- La fourniture des éléments principaux et leur calage dans le gros ceuvre;
- les scellements et les rebouchages nécessaires a I'exécution des travaux;
- I'exécution des essais
Obligation de I’entreprise :

- l'entrepreneur du présent lot devra avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et, en
particulier, la notice technique ;

- les notes de calcul et les plans d'installation des équipements ainsi que leurs mises a jour sont
établis par I'Entrepreneur ; les frais en résultant doivent étre inclus dans les prix forfaitaires

des équipements ;

- avant toute intervention, I'entrepreneur devra fournir la documentation technique pour
approbation par le maitre d’ouvrage et le bureau de controle technique;

- I'entreprise soumissionnaire devra avoir des références de travaux d’ascenseurs;
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- lors de la remise de son offre, I'entreprise devra joindre a la presente notice technique, une
documentation graphique et technique de I'ensemble de ses équipements.

2.1.1 Responsable de I’Exécution

L'entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre
['unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d'Ouvrage et du bureau d'études.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions
concernant les installations, et ceci, pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

2.1.2 Avant le commencement des travaux

L'entreprise devra soumettre a |I'approbation du Maitre d'ouvrage, dans les jours suivants I'Ordre de
Service de démarrage des travaux, les documents suivants:

- lindication des charges et réservations, les plans de fabrication et détails d’exécution, les
fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels ;

- le planning de commandes et d'approvisionnement ;

- la copie de la déclaration de conformité devra étre adressée au bureau de controle ;
Ces documents sont a fournir en 4 exemplaires minimum.

2.1.3 Avant la réception des travaux

L'Entreprise  devra  fournir un Dossier des Equipements Installés comprenant:
Les détails d’exécution, les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des
matériels et le manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95/16/CE en 4
parties : documentation de base, documentation technique, instructions de maintenance,
instructions  d’utilisation, les carnets récapitulant les résultats des essais effectués
conformément au programme défini, les notices d’entretien du matériel installé avec les
schémas et les renseignements nécessaires, la liste des pieces de rechange et matériel
consommable.

Ces documents sont a fournir en 4 exemplaires papiers + 2 versions sur CD-Rom.
Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier des Interventions Ultérieures
sur les équipements.

2.1.4 Contrat de maintenance

- Le marché d’installation des ascenseurs doit étre assorti d’'un projet de contrat de
maintenance de type «entretien complet» qui doit toujours inclure une astreinte de renvoi
d’alarme a distance 7/7 j et 24/24 h et un délai d’intervention de dépannage de moins de 2
heures.

- La premiere année de maintenance sera gratuite.
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Section 3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pour ce projet on installera uniquement un systeme electromecanique avec machinerie incorporée
dans la cabine destiné principalement au transport de personnes.

3.1 CRITERES ESSENTIELS

Ascenseurs :
L’ensemble du systeme de levage doit étre justifié par I’entreprise en regard des différents criteres ci-
dessous :

e conformité aux normes et réglements

e accessibilité des handicapés ;

e permanence du service ;

e  désincarcération en cas de panne

e controle d’acces (slireté)

e service du linge et room service ;

e service en cas d’incendie ;

e  sécurisation des ascenseurs ;

e confort acoustique ;

e  sécurité du travail ;

e fiabilité de I'entreprise d’ascenseur.

3.2 ACCES DES PERSONNES VALIDES ET DES HANDICAPES

Les ascenseurs doivent étre accessibles sans risque a toutes les personnes y compris les
handicapés de toutes catégories.

3.3 SECURISATION DES ASCENSEURS

La sécurisation des ascenseurs et de leurs gaines doit répondre a plusieurs objectifs en cas
d’incendie : empécher la propagation des fumées entre les étages par I'intermédiaire des gaines
d’ascenseurs ; protéger le fonctionnement des ascenseurs prioritaires maintenus en service
selon la stratégie prévue ; Et assurer la sécurité des personnes qui attendent sur les paliers et
empruntent les ascenseurs prioritaires.

34 APPEL DE SECURITE

Un dispositif d’appel conforme aux normes doit permettre a toute personne bloquée dans la
cabine (y compris les handicapés) de communiquer 24/24 h avec le service d’intervention.
Il doit également permettre d’informer le poste central de sécurité .
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Section 4 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ASCENSEURS

Dans le cadre du projet de construction du complexe immobilier CAMP GUEZO, les installations
ascenseurs concernent uniqguement les immeubles types B (01 gaine d’ascenseur) ; les immeubles
types C (02 gaines d’ascenseur) ; les immeubles types D (01 gaine d’ascenseur) ; et le Centre
Commercial (01 gaine d’ascenseur).

Immeubles types B :

Description :

- Nombre : 22 unités
- Conformité : directive EN 81-1
- Performance énergetique : classement A
Type de moteur:
- Ascenseur électromécanique sans local des machines, avec entrainement a variation de
fréquence
- Systéme d’entrainement electrique

Caracteristiques :

- Capacité : 8 Personnes

- Charge : 630 kg

- Type : Simple service

- Nombre de niveaux desservis : 4
*Rez-de-chaussée

*ler Etage

*2eme étage

*3eme étage

- Type : Electrique (machinerie en partie haute de gaine)
- Accessible aux personnes a mobilité réduite
- Vitesse : 1 m/s

- Type d'entrainement : Electrique en gaine

- Position du local machinerie : Machinerie électrique a variation de fréquence en gaine
- Manceuvre : Collective complete

- Appel "prioritaire POMPIERS" : Oui

- Non desserte des niveaux en FEU : Oui

- Dimension des gaines largeur x profondeur:1.60 x 1.70 m

- Profondeur cuvette : 1,00 m

- Portes de cabine et palieres : A ouverture latérale a 2 vantaux.

- Portes paliéres et habillage : Inox brossé grain au choix de I'architecte

- Portes cabines habillage : Inox brossé grain au choix de I’architecte

- Passage libre (portes cabine et paliéres) (L x Hauteur) : 0,90 m x 2,00 m
- Cabine :

*Dimension intérieure (L x P x Hauteur) : 1,10 m x 1,40 m x 2,30 m
*Décoration intérieure : Type Inox
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*Localisation : En intérieur

Immeubles types C :

Description :

- Nombre : 22 unités
- Conformité : directive EN 81-1
- Performance energetique : classement A
Type de moteur:
- Ascenseur électromécanique sans local des machines, avec entrainement a variation de
fréquence
- Systéme d’entrainement electrique

Caracteristiques :

-- Capacité : 8 Personnes

- Charge : 630 kg

- Type : Simple service

- Nombre de niveaux desservis : 4

*Rez-de-chaussée

*ler Etage

*2eme étage

*3eme étage

- Type : Electrique (machinerie en partie haute de gaine)

- Accessible aux personnes a mobilité réduite

- Vitesse : 1 m/s

- Type d'entrainement : Electrique en gaine

- Position du local machinerie : Machinerie électrique a variation de fréquence en gaine
- Manceuvre : Collective compléete

- Appel "prioritaire POMPIERS" : Oui

- Non desserte des niveaux en FEU : Oui

- Dimension des gaines largeur x profondeur:1.60 x 1.70 m

- Profondeur cuvette : 1,00 m

- Portes de cabine et palieres : A ouverture latérale a 2 vantaux.

- Portes paliéres et habillage : Inox brossé grain au choix de I'architecte
- Portes cabines habillage : Inox brossé grain au choix de I’architecte

- Passage libre (portes cabine et paliéres) (L x Hauteur) : 0,90 m x 2,00 m
- Cabines 1 & 2:

*Dimension intérieure (L x P x Hauteur) : 1,10 m x 1,40 m x 2,30 m
*Décoration intérieure : Type Inox

*Localisation : En intérieur
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Immeubles types D :

Description

- Nombre : 04 unité
- Conformité : directive EN 81-1
- Performance energetique : classement A
Type de moteur:
- Ascenseur électromécanique sans local des machines, avec entrainement a variation de
fréquence
- Systéme d’entrainement electrique

Caracteristiques :

-Type : Simple service

- Nombre de niveaux desservis : 4

*Rez-de-chaussée

*ler Etage

*2eme étage

*3eme étage

- Type : Electrique (machinerie en partie haute de gaine)

- Accessible aux personnes a mobilité réduite

- Vitesse : 1 m/s

- Capacité : 8 Personnes

- Charge : 630 kg

- Type d'entrainement : Electrique en gaine

- Position du local machinerie : Machinerie électrique a variation de fréquence en gaine
- Manceuvre : Collective compléete

- Appel "prioritaire POMPIERS" : Oui

- Non desserte des niveaux en FEU : Oui

- Dimension des gaines largeur x profondeur:1.60 x 1.70 m

- Profondeur cuvette : 1,00 m

- Portes de cabine et palieres : A ouverture latérale a 2 vantaux.

- Portes paliéres et habillage : Inox brossé grain au choix de I'architecte
- Portes cabines habillage : Inox brossé grain au choix de I’architecte

- Passage libre (portes cabine et paliéres) (L x Hauteur) : 0,90 m x 2,00 m
- Cabine :

*Dimension intérieure (L x P x Hauteur) : 1,10 m x 1,40 m x 2,30 m
*Décoration intérieure : Type Inox

*Localisation : En intérieur

Centre commercial :

Description :
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- Nombre : 01 unité
- Conformité : directive EN 81-1
- Performance energetique : classement A
Type de moteur:
- Ascenseur électromécanique sans local des machines, avec entrainement a variation de
fréquence
- Systéme d’entrainement electrique

Caracteristiques :

- Nombre de niveaux desservis : 2

*Rez-de-chaussée

*ler Etage

- Type : Electrique (machinerie en partie haute de gaine)

- Accessible aux personnes a mobilité réduite

- Vitesse : 1 m/s

- Capacité : 13 Personnes

- Charge : 1000 kg

- Type d'entrainement : Electrique en gaine

- Position du local machinerie : Machinerie électrique a variation de fréquence en gaine
- Manceuvre : Collective complete

- Appel "prioritaire POMPIERS" : Oui

- Non desserte des niveaux en FEU : Oui

- Dimension des gaines largeur x profondeur:2.20 x 2.80 m

- Profondeur cuvette : 1,20 m

- Portes de cabine et paliéres : A ouverture latérale a 2 vantaux.

- Portes paliéres et habillage : Inox brossé grain au choix de I'architecte
- Portes cabines habillage : Inox brossé grain au choix de I’architecte

- Passage libre (portes cabine et paliéres) (L x Hauteur) : 0,90 m x 2,00 m
- Cabine :

*Dimension intérieure (L x P x Hauteur) : 1,60 m x 1,40 m x 2,30 m
*Décoration intérieure : Type Inox

*Localisation : En intérieur

Cabine :

La plate-forme de la cabine devra étre isolée de la structure par des plots de caoutchouc pour un
fonctionnement silencieux et un confort de déplacement optimal. La cabine doit integrer les
parameétres ci-dessous :

- Ossature métallique et revétement décoratif de lintérieur par panneaux stratifiés
jointés verticalement par moulures chromées. Finitions au choix dans la gamme du
fabricant (documentation a joindre avec I'offre de I’entreprise) ;

- Plafond : un faux plafond décoratif devra compléter I'’équipement de cabine ;

- Plancher revétu de granite de couleur dans la gamme de choix proposé par I'entreprise ;
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- Barre d’appui latérale profil rond, fini chromé brillant ;

- Panneau de commande a bouton encastrés, accessible aux handicapés ;

- Eclairage décoratif de type LED installé dans le faux plafond ;

- Eclairage de sécurité par bloc de 60 lumens a commande automatique de type LED ;

- Miroir sur toute la hauteur de cabine, en fond arriére ;

- Portes automatiques coulissantes a ouverture centrale,avec revétement acier inox brossé,
dotée d’un contact mécanique et électrique couplé a une barriére optique de réouverture par
rayons infrarouges. Le systéme d’entrainement de porte sera obligatoirement par moteur a
variation de fréquence de maniéere a ouvrir avec régularité, fiabilité et confort

La cabine sera munie :

- d’un systéme de sonorisation permettant d’indiquer I'étage pour les malvoyants

- un interphone en liaison avec I'assistance technique

- L'interphone de sécurité en liaison avec le PCS

- La mise en ceuvre d’une boucle magnétique en cabine pour les porteurs d'appareils auditifs
- une barre d’appui.

Porte Paliére :

Ces portes seront de type pare-flamme 1/2 heures, elles seront insérées dans un
panneau de facade complet métallique.

La finition des fagades et vantaux sera en acier inoxydalble brossé.

Manoeuvre :

Il est précisé que le controleur de manoeuvre devra étre silencieux.
La manceuvre sera de type Collective monter descente aux étages.

En cabine, la manceuvre sera de type Collective Sélective dans les deux sens.

Cette manceuvre permettra, l'enregistrement des commandes de cabine et des appels
paliers, ainsi que la mise en mémoire des ordres non satisfaits lorsque la cabine est en
pleine charge. Les commandes de secours et d’inspection doivent étre accessibles a partir du toit de la
cabine au palier. Une commande a clé devra étre prévue pour les réservations (cas de priorité).

Signalisation :
*Paliers
-Boutons d’appels lumineux a I'enregistrement

-Des plaques indicatrices de niveau d’étage de la cabine avec les fleches de sens a tous les paliers

*Cabine

Ecran de signalisation a cristaux liquides comportant :
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-1 boite a boutons d’appels lumineux a I’enregistrement des ordres
-Bouton de fermeture et d’ouverture anticipée des portes
-Afficheur lumineux de position cabine

-Fleche lumineuse de direction cabine

-Voyant de surcharge avec buzzer

Prévoir sur le toit de cabine un systéeme de climatisation de la cabine ascenseur

*Panneau de commande
- Boutons lumineux a I'enregistrement des ordres
- Signalisation de position et direction de cabine
- Eclairage de secours en cas de coupure d’électricité
- Bouton d’alarme
- Contact a clé de priorité cabine
- Bouton de réouverture de porte

*Condition de nivellage :

Les dispositifs de nivelage automatique permettront I'amélioration de la précision de I'arrét de la
cabine au niveau des paliers.
L’écart admissible dans la précision d’arrét sera au maximum de £ 5 mm.

Travaux de genie civil :

L’entrepreneur devra tout travaux de génie civil necessaire a la pose de I'ascenseur. Ces
travaux comprennet entre autre :

- Les travaux de careautage a faire;

- Les travaux de modification de la gaine;

- Les travaux de modification de la fagade en béton armé a faire

- Les travaux de reprise de peinture et de carrelage au sol

- Etc..

Essais mise en service, reception, garantie, entretien :
Avant la réception et en cours de chantier, I’entrepreneur procédera a ses frais aux essais et mesures
nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Nature des essais :

Mesure de charge et de vitesse,
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- Vérification du bon fonctionnement des cabines, des alignements et parallélisme des guides,
de la précision d’arrét, de la signalisation lumineuse et sonore, de la
temporisation d’ouverture ;

- Essais d’endurance;

- Vérification des parasites éventuels ;

- Continuité des prises de terre ;

- Mesures d’isolement des différents circuits ;

- Controle de fonctionnement des différents organes de protection des circuits,

- Essais généraux de fonctionnement des installations.
L'entrepreneur remettra un proces-verbal détaillé des résultats obtenus au mafitre d’ouvrage
et le bureau de contréle .

Reception :

La réception technique sera effectuée par le bureau de contrdle en charge du suivi technique des
travaux.

Lorsque les essais auront donné des résultats satisfaisants et lorsque les réserves

formulées lors des vérifications seront levées, la réception de l'installation sera prononcée.

La réception est subordonnée a la remise des documents suivants : plans de récolement et schémas
électriques, notices d'exploitation et d'entretien.

L’entreprise devra prévoir la formation des agents de sécurité sur les différentes

manceuvres de secours permettant de libérer les personnes bloquées dans I'ascenseur

Garantie :
L'entreprise chargée des travaux exercera une maintenance en garantie totale pendant les

12 mois qui suivront celui de la mise en service définitive (aprés réception des équipements)
contre tout vice, quelle qu’en soit la nature, apparent ou non.
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Section 5 - ELECTRICITE-DISPOSITIF DE SECURITE

1- FOURNITURE ET POSE DES CABLES D’ALIMENTATION

Le cable d’alimentation du coffret DTU des ascenseurs/monte charges sera du type U1000 RO2V, ou
d’un autre type de catégorie C2, non propagateur de flamme. Il comprendra 4 conducteurs électriques
dont un conducteur PEN conformément a la mise en ceuvre du régime de neutre. Son repérage, dans
le TGBT et tout le long de son cheminement sur le chemin de cables prévu. L’on fera usage de matériel
adéquat. Pour Les ascenseurs devant etre utilisé en cas d’incendie, il faut prevoir une alimentation de
securtié en CR1 depuis le TGS. Ainsi Chaque circuit devra etre protégé de telle maniere que tout
incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut a la terre, n'interrompe pas
I'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la méme source.

2- DISPOSITIF DE SECURITE

(Arrété du 6 mars 2006) « Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit étre muni
d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas
d'arrét accidentel ; cette échelle peut étre placée dans la cabine elle-méme, sur son toit ou le long de
celle-ci. »

Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la
méme gaine et s'il n'y a pas de porte paliere ou de trappe d'accés au moins tous les trois niveaux et a
une distance ne dépassant pas onze metres, chacun des appareils doit étre équipé, en plus de la trappe
et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours
permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit étre dotée
d'un ceilleton ou d'un regard facilitant les manceuvres de mise a niveau. Si les circuits électriques de
commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir étre rendus
facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine a l'autre.

Un moyen efficace doit permettre de donner I'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de
surveillance ou a un responsable désigné par I'exploitant.

Les dispositions particulieres applicables a certains types d'établissements recevant du public
imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les
sapeurs-pompiers.

(Arrété du 20 novembre 2000) « La mise en ceuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre

commande, a I'exception de celles intéressant la maintenance de I'appareil, la sécurité des ascenseurs
et le dégagement des usagers. »
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