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 GENERALITES 

1.1. OBJET DU MARCHE 

 

Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières a pour objet de définir l’ensemble des 
travaux à réaliser dans le cadre des travaux de démolition qui concerne le projet CAMP GEZOU 
située à Cotonou, Bénin. 

 

L’opération consiste à : 

 Travaux de démolition complète des ouvrages existants dans la parcelle foncière y compris 
les dallages et l’infrastructure du bâtiment (semelles, longrines, réseaux sous-dallage, 
fosses, bâche …) 

 Le remblaiement des fouilles de toute nature engendrées par la démolition de l’infrastructure 
moyennant d’un remblai compacte. 

 Le nivellement et la mise à niveau de la plate-forme du projet avec le terrain naturel 

 Evacuation et décharge de démolition et tous les gravois. 

 

 

1.2. IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 

 

Maitre d’ouvrage : MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Maitrise d’ouvrage délégué: SOCIETE IMMOBILIERE ET D’AMENAGEMENT URBAIN 

Maîtrise d’œuvre : Koffi & Diabaté architectes 

Bureau d’étude : LUSEO COTE D’IVOIRE 

Bureau de contrôle technique : GROUPE QUALICONSULT 

 

 

1.3. DOCUMENTS JOINTS AU DOSSIER DE CONSULTATION 

 Plan des états des lieux. 

 

1.4. CONNAISSANCE DES LIEUX 

 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir procédé à une visite des lieux obligatoire 
avant la remise de leur offre, en présence de la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage qui sera 
organisée conformément au CCAP.   

 

A l’issue de cette visite des lieux, un Procès - Verbal de la visite sera dressé par le Maître d’ouvrage 
et qui mentionnera aussi bien les demandes d’informations ou d’éclaircissements que les réponses 
formulées par le Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre aux concurrents concernés. 
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Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit 
limitative : 

- L’état et la nature des matériaux constituant les existants ; 

- Les principes constructifs des existants et plus particulièrement les structures porteuses et 
les matériaux de remplissage ; 

- Prendre tous les mesures et les côtes nécessaires pour mieux évaluer le montant des 
travaux ; 

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des 
conditions générales et particulières qui y sont attachées ;  

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, des disponibilités 
en eau, en énergie électrique, etc. ;  

- Avoir pris tous renseignements concernant les contraintes liées aux travaux de démolition à 
proximité des constructions mitoyennes. 

 

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 
pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais. 

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ces sujets pour prétendre à 
des suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 

 

1.5. CONTENU DU PRIX DU MARCHE 

Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront 
implicitement : 

 

 

 La réalisation d’un constat de l’état des lieux en présence de la Maitrise d’œuvre et du 
Maitre d’Ouvrage, avant démarrage des travaux. 

 l’identification des anciens postes d’alimentation du bâtiment et leur débranchement avant 
démolition ; 

 tout ce qui est nécessaire à la protection vis-à-vis de la circulation ;  

 toutes les protections nécessaires vis-à-vis des circulations piétonnes ;  

 toutes les installations et signalisations nécessaires pour garantir la sécurité des tiers ;  

 la démolition de tous les ouvrages existants dans la parcelle foncière y compris les dallages 
et les murs de clôtures et l’infrastructure du bâtiment (semelles-longrines-réseaux sous 
dallage ...)  

 le remblaiement des fouilles de toute nature engendrées par la démolition de l’infrastructure 
moyennant d’un remblai compact. 

 le nivellement et la mise à niveau de la plate-forme du projet avec le terrain naturel. 

 le comblement de puits ou puisards, bâche à eau, fosse septique éventuellement 
rencontrés. 

 la surveillance et la protection des ouvrages et des réseaux divers souterrains existants. La 
protection des conduites d'eau en service à proximité immédiate des travaux ; 

 la protection de conduites, des équipements existants avant tous travaux de démolition de 
génie civil ; 

 l'enlèvement de tous les gravois de ses travaux ; 

 tous les dispositifs nécessaires pour la sécurité et d'hygiène du personnel travaillant sur 
chantier ; 

 les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ; 
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 le tri sélectif des emballages et des déchets et l'enlèvement hors du chantier, dans le 
respect de la législation en vigueur ; 

 l'évacuation dans un centre d'enfouissement technique de tous les déblais extraits.  

 Tri des matériaux, classification des déchets. 

 

1.6. MARCHE A BASE FORFAITAIRE 

Les offres de prix remises par les entrepreneurs sont réputées présenter un caractère forfaitaire non 
révisable. 

En conséquence, les entrepreneurs sont tenus d’apprécier toutes les contraintes particulières 
d’exécution qui peuvent résulter du présent marché. 

Les propositions ayant un caractère forfaitaire absolu, seules les modifications (additions ou 
suppressions de travaux) demandées par les Maître d’Ouvrage et Maître d’œuvre, et ordonnées par 
ordre de service, pourront donner lieu à une modification du prix forfaitaire, en plus ou en moins. 

 

 

1.7. DUREE DES TRAVAUX

Les travaux du lot sont réalisés conformément au calendrier général des travaux sur lequel 
l’entreprise s’engage avec son offre. 

Le candidat à l’appel d’offre du présent lot s’accordera pour présenter une offre technique compatible 
avec ces objectifs de délais. 

Par sa soumission le candidat s’engage à achever les travaux dans le délais prévisionnel. Des 
pénalités seront appliquées en cas de non-respect selon les modalités administratives du marché. 

 

1.8. DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

L'entrepreneur aura à sa charge la demande de toutes les autorisations auprès de la commune et 
des déclarations d'intention de commencement des travaux de démolition. 
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 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

2.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir procédé sur le site à la reconnaissance des 
existants avant remise de leur offre. 

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative : 

 l'état général des existants  

 la nature des matériaux constituant les existants  

 les principes constructifs des existants et plus particulièrement les structures porteuses ; 

Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 
coût. 

S'agissant des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont 
également contractuellement réputés :  

 avoir visité les lieux ; 

 avoir procédé à toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions ; 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les 
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous 
les travaux accessoires et autres nécessaires. 

En résumé, les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions 
pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que 
sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

 

2.2. ORGANISATION DE CHANTIER 

Toute proposition d'aménagement de l'organisation du chantier faite par les Entreprises, et tendant à  

faciliter la bonne marche et l'organisation des travaux, pourra être proposée, pour autant qu'elle soit  

accompagnée d'un mémoire justificatif et des plans correspondants et qu'elle prenne en compte :  

- Le respect des délais de l’opération précisés à l'acte d'engagement  

- La conformité avec les documents contractuels, notamment en matière de stabilité des 
ouvrages et des conditions de sécurité des personnes.  

- Un plan comportera le détail de l'ensemble des installations et la signalisation à mettre en 
œuvre pour le personnel de chantier et les véhicules. 

- Matériel insonorisé et horaire d'utilisation adaptés 

- Dispositifs propres à éviter la propagation des poussières et des fumées dans l'atmosphère. 

- Nettoyage et maintenance des abords permettant le maintien des contours du chantier et 
des circulations dans un état de propreté irréprochable. 

- Maintien de la circulation sur tous les axes entourant le chantier 

- Tous dispositifs nécessaires à la protection permanente des piétons et riverains devront être 
mis en place. 
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Les entreprises décriront notamment avec précision :  

- Les différentes phases et zones  

- Les engins, matériels et outillages utilisés  

- Les rythmes de rotation, les cinématiques de travail  

- La circulation des engins et véhicules  

- Les effectifs par jour et par postes 

- L’emplacement de dépôt des gravois sur chantier avant la décharge    

 

Les dispositions envisagées par le contractant devront être soumises pour accord au maître 
d’ouvrage, au maîtrise d’œuvre et au SPS qui se réservent le droit de faire apporter toutes 
modifications qui seraient jugées indispensables à la bonne marche du chantier et à sa sécurité. 
 

 

2.3. PROTECTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS  

Lors de toute exécution de travaux de démolition dans des ouvrages existants, l'entrepreneur devra 
prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la 
conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour 
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des 
gravois. 

Devront particulièrement être protégés dans la mesure où ils ne sont pas à remplacer dans le cadre 
des travaux prévus : 

 les chaussées et les accotements dans le périmètre de l’enceinte du chantier 

 les réseaux enterrés hors assiette foncière 

 les aménagements urbains  

Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à cet 
effet. 

 

 

 

2.4. RESEAUX CONCESSIONNAIRES 

L'entreprise prendra toutes dispositions utiles pour ne pas endommager, pendant les travaux, les 
différents branchements, conduites, canalisations, câbles de gaz, d'électricité, télécommunication, 
eau potable ou non, égouts, etc., appartenant tant aux services publics qu'aux collectivités et aux 
particuliers. 

Elle devra signaler immédiatement au maître d'œuvre les déplacements d'ouvrages qui lui paraissent 
nécessaires. Elle se conformera aux dispositions que certaines administrations jugent nécessaires 
tant en vue de la sécurité que dans le but d'éviter des troubles dans le fonctionnement des services 
publics. 

 

Si une interruption de fonctionnement était constatée par un service public ou concessionnaire du fait 
de l'entreprise, la remise en service serait effectuée aux frais de cette dernière, sans qu'il soit besoin 
d'aucune mise en demeure. 

Le maître de l'ouvrage prendra à sa charge les seules modifications qui seront nécessitées par 
l'exécution des travaux ou seront demandées par les services publics et concessionnaires. 
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Hormis cela, l'entreprise sera entièrement responsable de toutes les détériorations qui peuvent être 
signalées ou qui se manifesteraient par la suite, du fait de ses travaux, sur les bâtiment mitoyens. 

En particulier, l'entreprise aurait à supporter tous les frais et toutes les conséquences qui peuvent 
résulter de l'inobservation des règlements des services publics relatifs à l'utilisation des engins 
mécaniques ou de l'obligation d'exécuter les fouilles à la main lorsque lesdits règlements le 
prescrivent. 

Elle devra prendre les dispositions voulues pour que les services publics ne souffrent d'aucune 
interruption et se conformera strictement aux indications qui lui seront données à cet effet. 

Elle devra, en cas de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces 
canalisations et conduites et pour leur maintien en service. 

L'entreprise ne sera pas admise à présenter de réclamation du fait que le tracé ou le placement 
imposé pour les ouvrages, l'obligerait à prendre ces mesures de soutien de canalisations ou de 
conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre. 

L'ensemble de ces suggestions sera réputé inclus dans les prix établis par l'entreprise. 

L'entreprise prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux 
installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. 

L'entreprise ne sera pas admise à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l'emplacement 
imposé pour les ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement, l'obligerait à prendre ces 
mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent 
s'étendre. 

 

2.5. ÉTATS DES LIEUX 

L’Entreprise établira un état des lieux des existants avant le démarrage des travaux, en présence du 
maître d'ouvrage et  de la Maitrise d’œuvre.  

 

 

2.6. TRAVAUX DE DEMOLITION 

Les travaux de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux 
bâtiments mitoyens. 

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour 
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, 
coupements, hachements, etc. 

Les méthodes et les moyens de démolition sont laissés au choix des entrepreneurs qui devront les 
définir en fonction de la nature de l'ouvrage à démolir, de son emplacement, de son environnement 
et de toutes autres conditions particulières rencontrées. 
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 SPECIFICATIONS GENERALES RELATIVES A LA 
DEMOLITION 

 

3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comprendront la démolition complète des ouvrages existants en superstructure et 
infrastructure du bâtiment. 

Le remblaiement des fouilles de toute nature engendrées par la démolition de l’infrastructure 
moyennant d’un remblai compact jusqu’à l’obtention d’une plate-forme nivelée avec le terrain naturel 
existant. 

Tous les gravois seront enlevés à la décharge publique agrée à toute distance et par tous moyens. 

Les travaux comprendront en outre le cas échéant : 

 la sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés dans les conditions 
précisées ci-après ;  

 le comblement de puits ou puisards, bâche à eau, fosse septique éventuellement rencontrés 
.  

3.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres 
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers : mitoyenneté, voisinage, voiries, 
réseaux publics, etc. 

l’entreprise fera son affaire de toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité de ses 
ouvrages à toutes les étapes de déconstruction. 

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité 
dus à un manque de protection ou de signalisation. 

En aucun cas, le maître d'ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations 
liés au chantier et survenus à des tiers. 

 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX 

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner 
sur les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l'exécution de ces travaux de 
démolition. 

Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui résultent 
des règlements de police en vigueur qui se rapportent plus particulièrement à la barrière sur rue, au 
gardiennage du chantier et à la sécurité de la circulation. 

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et 
prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir 
aux abords du chantier. 

Toutes mesures devront être prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des 
tiers. 
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3.3.  PRIX DU MARCHE 

Les prix du marché comprendront implicitement tous les autres frais et prestations, même non 
énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux, ainsi que les 
travaux suivants :  

o le nettoyage et l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux et 
leur enlèvement aux décharges publiques ,  

o les nettoyages du chantier en fin de travaux ,  

o le ramassage et la sortie des déchets et emballages ,  

o le tri sélectif des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le 
respect de la législation en vigueur .  

3.4.  PLAN DE PREVENTION  

Les travaux de démolition étant considérés comme des travaux dits « dangereux », un Plan de 
prévention devra être établi par l’entreprise, avant le commencement des travaux, quelle que soit la 
durée prévisible de l'opération. 

Une réunion de coordination en présence du CSPS devra être tenue avant le démarrage des travaux 
pour veiller à ce que tous les principes généraux de prévention soient bien respectées dans le 
chantier durant les travaux de démolition. 

 

 

3.5.  DEMARCHE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES  

Les entreprises s’engagent à prendre connaissance et à respecter l’ensemble des dispositions 
managériales et des performances techniques et environnementales de la charte de chantier à 
faibles nuisances en respectant les exigences de la certification HQE. 

La charte de chantier à faibles nuisances prescrit des mesures pour réduire ou éliminer les 
nuisances à l’environnement et atteindre l’objectif d’un chantier à faibles nuisances en phase 
démolition. A ce titre, ce document présente : 

 

- Les objectifs à atteindre pour respecter les exigences de la certification HQE. 

- Une étude des sensibilités des bâtiments voisins à l’opération, vis-à-vis des nuisances 
engendrées par les travaux. 

- Les mesures de réductions des nuisances à prendre lors des travaux 

 

La réalisation d’un chantier à faibles nuisances passe par : 

 L’étude, par les entreprises, de toutes les nuisances que l’exécution des prestations sera 
susceptible de provoquer. 

Pour mémoire, les principales nuisances récurrentes et répertoriées sur la majorité des chantiers 
sont : 

- Le bruit o La poussière 

- La pollution des sols  

- La gêne visuelle et du cadre de vie 

- La perturbation du trafic routier et piéton 

- La production de déchets 

- La dégradation des infrastructures environnantes 
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 Des propositions de mesures de réduction ou d’élimination des nuisances potentielles.  

 L’intégration du suivi de ces préconisations environnementales dans le pilotage général de 
l’opération en phase exécution. 

 La formalisation d’un plan de communication pour application et suivi des décisions prises 
lors de la préparation de chantier. 

 La communication avec les riverains qui se conclura par un plan de communication et qui 
sera le fil conducteur des relations entre le chantier et le public. Il doit être validé par 
l’ensemble des acteurs impliqués 

 

GESTION DES DECHETS AU COURS DE LA PHASE DECONSTRUCTION 

Sont concernées, toutes les déconstructions, incluant la dépose d’étanchéité ainsi que la dépose des 
menuiseries extérieures restants. 

- Les déchets seront réduits à la source. 

- Le tri d’au moins 5 typologies des déchets sera préférentiellement effectué sur le chantier. 

- Avant le démarrage des travaux, établir un diagnostic préalable de la qualité et quantité de 
déchets par type de déchets afin d’en anticiper la gestion et de définir une stratégie 
d’évacuation (cubage journalier). Cette évaluation est valable pour toutes les typologies de 
déchets. La synthèse des quantités prévisionnelles de déchets sera reproduite dans le 
Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). 

- Analyser les filières de valorisation à proximité du chantier pour organiser les critères de tri. 

- Valoriser les matériaux : la démarche environnementale impose que les filières de 
valorisation soient connues de la maîtrise d’ouvrage. Dans ce cadre, l’entreprise indiquera à 
la maîtrise d’ouvrage les filières retenues ainsi que le pourcentage des matériaux valorisés 
(en masse et en volume), 

- Récupérer 100 % des bordereaux de suivi des déchets afin d’établir la traçabilité complète 
des bennes jusqu’à la destination finale des déchets. Ces bordereaux devront être récupérés 
par « le Responsable Environnement Principal » et conservés dans un classeur. Cette 
disposition est valable pour l’ensemble des déchets : déchets inertes, DIB, DD, emballage, 
métaux, ferraille, verre, bois. 

- Le suivi des évacuations du chantier sera fait par la tenue quotidienne d’un registre 
d’évacuation notifiant le jour d’évacuation, le type de matériaux évacués, le tonnage évacué, 
la destination du camion, la décharge, etc. Un bilan par type de matériaux évacué pourra 
ainsi être dressé et tenu disponible mensuellement. 

- Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) devra être réalisé par le 
responsable environnement principal et l’entreprise sur la base de l’analyse de site. Le 
SOGED sera mis à jour tout au long du chantier. 

 

 

3.6. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

 CONDITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION 

Le chantier ne sera ouvert qu'après autorisation régulière délivrée par les services compétents.  

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail 
qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier.  
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 CONDITIONS TECHNIQUES IMPREVUES 

Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des 
données connues au moment de la remise des offres des entrepreneurs. 

Si des conditions techniques imprévues, dans l'appréciation de la situation effectivement rencontrée 
ou dans l'état du sol ou du sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des 
conditions du marché, l'entrepreneur en avisera aussitôt le maître d'œuvre et lui soumettra les 
nouvelles dispositions techniques qu'il propose d'adopter. 

 BRUITS DE CHANTIER 

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux, seront strictement applicables.  

Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les 
limites autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux 
occupants des constructions existantes, il pourra être demandé aux entrepreneurs de réduire encore 
le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, 
implicitement comprises dans les prix du marché. 

 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être 
maintenus en parfait état de propreté. 

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.  

 COUPURES DES BRANCHEMENTS 

Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques 
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les 
démontages ou coupures des branchements d'eau, d'électricité et éventuellement de gaz, de 
téléphone ou autres. 

 ENLEVEMENT DES DECHETS ET GRAVOIS 

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à évacuer 
au fur et à mesure. Cette évacuation se fera en tenant compte de la nature des déchets et gravois et 
de la règlementation éventuelle les concernant. 

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. 

 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé à la 
reconnaissance des existants sur le site. 

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette 
énumération soit limitative : 

 sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur coût ; 

 l'état des existants et leurs principes constructifs ; 

 la nature des matériaux constituant les existants ; 

 les possibilités de démolition en fonction du site ; 

 les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux. 
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A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi 
contractuellement réputés : 

 avoir visité les lieux ; 

 avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de l'état de conservation des 
constructions concernées ; 

 avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent pour 
en connaître les principes de structures, ou à défaut avoir déterminé par tous moyens ces 
principes de structures ; 

 avoir procédé à toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions. 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les 
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous 
les travaux accessoires et autres prestations nécessaires. 

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants 
qu'ils jugeront utiles. 

SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES OCCUPEES A PROXIMITE 

Dans le cas de travaux de démolition réalisés à proximité de constructions existantes occupées, 
l'entrepreneur devra prévoir et effectuer ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions 
d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulières. 

A. Utilisation de gros engins  

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter 
l'utilisation de gros engins pour l'exécution des travaux. 

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra en 
aucun cas : 

 causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les bâtiments 
existants ;  

 entraîner par suite des manœuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils 
aux constructions existantes .  

B. Sauvegarde des constructions existantes  

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans 
leur état actuel toutes les constructions existantes à proximité, pouvant subir, du fait de ses travaux, 
directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.  

C. Constructions mitoyennes ou contiguës  

Toutes dispositions particulières devront être prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les 
constructions mitoyennes ou contiguës au chantier de démolition, et ce, avant, pendant et après les 
travaux de démolition. 

Dans le cadre de ces dispositions, l'entrepreneur aura notamment à sa charge le cas échéant : 

 le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces 
murs mitoyens ;  

 toutes reprises de maçonnerie nécessaires le cas échéant ;  

 le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit 
au mortier au nu fini du mur ;  

 et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires .  
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En résumé, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour 
assurer et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages 
mitoyens pendant et après l'exécution des démolitions.  

D. Protection des constructions contigues contre la pénétration des eaux de pluie 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour reconstituer une étanchéité à 
l’eau des murs aveugles bordant des espaces habitables. 

Ces protections, obtenues par des bâches perméables à l’air, seront mis en place depuis l’arase 
supérieur du mur démoulé donnant sur la mitoyenneté, y compris couronnement, jusqu’au niveau de 
fond de fouille et pourront être ancrées par épinglage sur à travers les refends ou planchers en béton 
des mitoyens. 

 MATERIAUX, OBJETS ET VESTIGES DECOUVERTS SUR LE CHANTIER 

Dans le cas où l'entrepreneur découvrirait des matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours 
de travaux, il devra être indemnisé si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les 
conserver avec des soins particuliers. 

3.7. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L 'EXECUTION DES TRAVAUX DE 
DEMOLITION 

 METHODES DE DEMOLITION 

Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les 
dispositions qui lui conviennent. 

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de 
la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents. 

Lors de ce choix, l''entrepreneur doit tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas : 

 

-Etablissement des études préalables par l’entreprise adjudicataire, constat des lieux des immeubles 
voisins et identification des contraintes liées aux travaux de démolition. 

-Débranchement de tous les réseaux alimentant le bâtiment (eau, électricité,  éclairage public, 
transformateur …), bouchonnements des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, eaux usées par 
l’entreprise. 

-Installation de chantier et mise en place de grillage, de barrière de sécurité, de passage piéton et de 
clôture ; cela afin d’éviter toute intrusion du public ou de toute personne étrangère au chantier. 

-Mise en place de tous les dispositifs nécessaires pour la sécurité et d'hygiène du personnel 
travaillant sur chantier ; 

-Décapage d’étanchéité et dépose de tous les équipement restant. Stockage et tri sélectif des 
déchets + évacuation hors chantier dans le respect de la législation en vigueur 

-Démolition manuelle ou électriques systématisés des ouvrages coulé à la mitoyenneté avec toutes 
les précautions pour garantir le sauvegarde des constructions contiguës. 

-Démolition mécanique des ouvrages en élévation à l’aide d’une pelle mécanique pour les ouvrages 
en maçonnerie et l’utilisation du brise roche hydraulique sur pelle ou un marteau-piquer pour venir 
perforer les maçonneries très compactes et les ouvrages en béton armé par chocs puissants et 
répétés. 

-Le tri sélectif des emballages et des déchets et l'enlèvement hors du chantier, dans le respect de la 
législation en vigueur et évacuation dans un centre d'enfouissement technique de tous les déblais 
extraits. 
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-Remblaiement des fouilles engendrées par la démolition des fondation et le dallage par un remblai 
compact. 

-Comblement des puits, fosses, bâche enterrée éventuellement rencontrés après leur démolition par 
les engins approprié tel que la brise roche hydraulique ou marteau-piquer.  

-Le repliement complet des installations de chantier et le nettoyage complet du terrain et la remise en 
état des abords. 

 

PERIMETRE ET MOYENS DE PROTECTION ET DE SECURITE 

 

Les opérateurs travaillant lors d’une opération de démolition sont particulièrement exposés aux 
risques et les risques d’impact sur l’environnement voisins sont aussi importants. Les moyens de 
prévention à prendre pour éviter la survenue de ces risques sont à étudier pour chaque opération car 
des spécificités existent. Les dispositions générales à prendre en compte sont les suivantes : 

 

 Pour l’utilisation d’engins mécaniques : 

- Définir le périmètre de sécurité pour garantir la sécurité des tiers et la protection vis-à-vis la 
circulation. 

- Fournir un plan mentionne clairement les accès aux différentes zones du chantier, l'affectation 
(piétons, V.L., engins de chantier) ainsi que les sens de circulation éventuels. 

- Ménager un espace libre suffisant autour de l’ouvrage à démolir 

- Clôturer le chantier et mettre en œuvre les dispositifs de protection nécessaires afin que les gravats 
ne puissent atteindre l’extérieur (type filets de protection, tapis en caoutchouc permettant de limiter le  
rebond des gravats) 

- Protéger les ouvrages riverains ou les parties d’ouvrages à conserver et les désolidariser des 
parties à démolir 

- S’assurer de la résistance des supports et aires de circulation et de travail des engins mécaniques, 
les renforcer et les étayer si besoin 

- S’assurer de l’absence de personnel lors du travail ou de la circulation des engins mécaniques 

- S’assurer que la cabine opérateur de l’engin mécanique ne se trouve pas dans l’aire de chute des 
gravats. 

- Les conduites d’engins ne peuvent se faire que par des salariés formés 

- Assurer une maintenance régulière des engins mécaniques 

- Utiliser des engins pilotés à distance lorsque les risques sont trop élevés 

- Préférer les engins dotés de moteur électriques dans les zones confinée 

- Installation de système d’arrosage pour limiter la poussière 

 

 Pour la coactivité sur le chantier : 

- Organiser un phasage des travaux afin de limiter la coactivité  

- Réaliser un plan de coordination sécurité protection de la santé 

 

 Pour le travail des opérateurs : 

- S’assurer du port des équipements de protection individuelle 

- Former les opérateurs aux travaux qu’ils réalisent 

- Prendre en compte les contraintes de l’opération et adapter les méthodes 

- S’assurer de l’adoption des bonnes pratiques 
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- Choisir des méthodes et outils de travail les mieux adaptées pour les opérateurs (en terme de 
charge à soulever, de bruit, de vibrations…) 

 

PROCEDURE DE DEMOLITION  

Démolition manuelle : 

 

Cette méthode démolition sera principalement utilisée lors des démolitions partielles (décapage 
étanchéité, conditions particulières pour le tri des matériaux, démolition des ouvrages coulé au 
bâtiment mitoyen). 

Elle consiste en l’abattage des structures par assises horizontales successives en  

commençant par la partie supérieure de la construction (c’est la méthode du dérasement),  

La démolition manuelle demande un personnel hautement qualifié, les outils couramment  

utilisés sont des pics, des masses, des marteaux pneumatiques ou des pinces à béton  

hydrauliques. 

 

Démolition mécanique : 

Il existe de nombreux outils pouvant être utilisés avec diverses méthodologies pour l’abattage de la 
structure d’une construction : 

 

La démolition par poussée ou par traction : 

Cette technique consiste à utiliser le godet d’une pelle mécanique, un croc ou la lame d’un bouteur 
pour abattre les structures de faible résistance ; cette technique utilisable pour les ouvrages en 
maçonnerie. 

 

La démolition par chocs répétés : 

Cette technique consiste à utiliser un brise roche hydraulique sur pelle ou un marteau piqueur pour 
venir perforer les matériaux ; ces techniques permettent la démolition de maçonneries très 
compactes et les ouvrages en béton armé en superstructure ou en fondation par des chocs 
puissants et répétés. 

 

Emploi d'explosifs 

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des démolitions et des fouilles est interdit. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur sera tenu au strict respect de la réglementation en vigueur à ce 
sujet. 

 Prescriptions d'exécution 

Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions 
pour éviter la chute de matériaux ou tout effondrement, même partiel. 

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde-gravois, 
etc. ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution 
des travaux. 

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures 
pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier. 
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Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en 
provenance des démolitions. 

En fin de travaux, l'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou 
matériaux de démolition. 

Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de 
tous dommages causés par le fait de ses travaux.  

Sauvegarde des canalisations et câbles éventuellement rencontrés 

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas 
endommager ou détruire les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés. 

Il devra le cas échéant, dès la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le maître 
d'œuvre et les services techniques compétents. 

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou du câble rencontré. 

Présence de réseaux publics 

L'entrepreneur prendra le cas échéant en temps utile tous les contacts nécessaires avec les services 
concernés pour les déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le 
champ des activités de démolitions. 

 

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS  

Côté ressource humaines, le projet devra s’appuyer sur : 

-Des conducteur de travaux chargé du bon déroulement du chantier. 

-Des conducteurs de pelle. 

-Des manœuvres 

-Des Gardiens du chantier 

-Des conducteurs de brise roche hydraulique 

-Des animateurs QSE (qualité sécurité environnement…) 

-Des chauffeurs de poids lourds pour la décharge des gravois et déchets. 

 

Coté ressources matériels, l’entreprise doit doter : 

-Des pelles hydraulique équipée d’une bras de démolition 

-Des brises roche hydraulique 

-Des niveleuse 

-Des bulldozers 

-Des compacteurs 

-Des camions 8x4 

-Divers outils : arrache clou, coupe boulon, disqueuse, raclette, pelle, balais… 
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3.8. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS 

 GENERALITES 

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont
 CCTG, DTU et les normes en vigueur. 

Les travaux de démolitions ne font l'objet d'aucun DTU, ni CCTG. 

NORMES 

A. Travaux de démolitions  

 NF EN 61439-4 (juin 2013) : Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 4 : 
exigences particulières pour ensembles de chantiers (EC) ; (Indice de classement : C63-
421-4)  

 NF EN ISO 28927-10 (juin 2011) : Machines à moteur portatives - Méthodes d'essai pour 
l'évaluation de l'émission de vibrations - Partie 10 : marteaux à percussion, perforateurs et 
brise-béton ; (Indice de classement : E90-321-10)  

 NF EN ISO 28927-11 (mars 2011) : Machines à moteur portatives - Méthodes d'essai pour 
l'évaluation de l'émission de vibrations - Partie 11 : casse-pierres ; (Indice de classement : 
E90-321-11)  

 NF EN ISO 7518 (octobre 1999) : Dessins techniques - Dessins de construction - 
Représentation simplifiée de démolition et de reconstruction (Indice de classement : P02-
020)  

 CEI 60364-7-704 (mars 2007) : Part 7-704: Requirements for special installations or 
locations - Construction and demolition site installations ;  

 CEI 61200-704 (mars 1996) : Guide pour les installations électriques. Partie 704 : 
installations de chantiers  

 NF EN 1991-1-6 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : 
Actions générales - Actions en cours d'exécution (Indice de classement : P06-116-1)  

 NF EN 1991-1-6/NA (mars 2009) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : 
Actions générales - Actions en cours d'exécution - Annexe nationale de la NF EN 1991-1-6 
(Indice de classement : P06-116-1/NA)  

 NF X46-020 (août 2017) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie (Indice de 
classement : X46-020)  

 NF X46-021 (août 2010) : Traitement de l'amiante dans les immeubles bâtis - Examen 
visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de 
l'amiante - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-021)  

 AUTRES TEXTES 

Les travaux de démolition devront également respecter strictement les différentes réglementations 
les concernant, notamment : 

 les prescriptions du « Permis de démolir » le cas échéant ;  

 les Réglementations locales concernant les démolitions, ou, à défaut, les instructions des 
services publics concernés ;  

 tous les réglementations concernant la sécurité ;  

 tous les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de 
l'environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc .  
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REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DECHETS ET LES BRUITS DE CHANTIER 

A. Déchets de chantier  

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet. 

a) Principes généraux de prévention et de gestion des déchets  

 Articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 à R541-27 du Code l'environnement ;  

 circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier 
du bâtiment et des travaux publics ;  

 circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;  

 arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en 
application de l'article L541-11 du Code de l'environnement ;  

 recommandation T2-2000 aux maîtres d'ouvrage publics relative à la gestion des déchets 
de chantiers du bâtiment .  

b) Déchets de démolition  

 Articles R111-43 à R111-49 du Code de la construction et de l'habitation ;  

 arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de 
la démolition de catégories de bâtiments .  

c) Déchets dangereux  

 Arrêté du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux .  

d) Déchets d'amiante  

 Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié à 
des matériaux inertes ;  

 circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative à l'élimination des déchets générés 
lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le 
bâtiment .  

e) Fluides frigorigènes dans les équipements thermodynamiques  

 Articles R543-75 à R543-123 du Code de l'environnement .  

B. Bruits de chantier  

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entreprises, dans le strict respect de la 
législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment : 

 l'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics 
ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une 
procédure de déclaration ou d'autorisation ;  

 l' article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage 
résultant des chantiers de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions 
suivantes :  

o le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit 
la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou 
d'équipements ,  

o le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ,  
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o les comportements anormalement bruyants .  

 les arrêtés préfectoraux et municipaux éventuels dont l'entrepreneur du présent Lot est 
réputé avoir pris connaissance avant le début des travaux .  

 le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage  

 l' arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage .  

a) Réglementation concernant les matériels de chantier  

Les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores 
que l'entreprise du présent Lot sera tenue de respecter : 

 Articles R571-1 à R571-97, R572-1 à R572-3 du Code de l'environnement ;  

 directive européenne 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux 
admissibles d'émissions sonores » ;  

 arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels 
destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;  

 arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à 
être utilisés à l'extérieur des bâtiments . 
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 NOMENCLATURE DES OUVRAGES 

 

 

4.1. DEMOLITION DE L’EXISTANT 

DEMOLITION ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE 

Ce prix comprendra toutes sujétions de démolition des ouvrages existants en béton armé ou en 
maçonnerie de tout nature et de toute dimension, telle que murs en agglos, en briques , mur de 
clôture, voile, escaliers, poteaux et poutres, planchers en hourdis, dalles pleines, dallage de toutes 
épaisseurs, refends en maçonneries, ouvrages divers. Y compris les ouvrages en infrastructure du 
bâtiment (semelles de toute nature, longrines, chainages, mur de fondation ou soubassement, 
réseaux sous dallage, fosses et regards, bâches …) 

La démolition concerne tous les ouvrages existants dans la parcelle foncière en superstructure et 
infrastructure y compris les dallages  et les murs de clôture.  

L’évacuation par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux de démolition : tous les matériaux de démolition et tous les gravois et décombres. 

Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de lin et autres à la charge de 
l'entrepreneur.   

L’entreprise fournira avec son offre les séquences des travaux de démolition prévues, méthodes, et 
moyens humains et matériels affectés au projet, et s’assure à tout moment d’employer des méthodes 
appropriées pour éviter tout incident. 

Les moyens pneumatiques sont à utiliser pour des ouvrages distants des zones sensibles. 

Les procédés de démolition manuels ou électriques systématisés sont réservés pour les démolitions 
dans les zones sensibles et pour les ouvrages coté mitoyenneté. 

 

 

REMBLAIEMENT DES FOUILLES DE TOUTE NATURE 

Après l'exécution des travaux de démolition, l’entreprise devra le remblaiement des fouilles de toute 
nature engendrées par la démolition de l’infrastructure moyennant d’un remblai compact. Y compris 
le comblement de puits ou puisards, bâche à eau, fosse septique éventuellement rencontrés 

Les remblais seront réalisés à l'aide des matériaux d'apport incompressibles, de classes C1 à C2 
mise en œuvre par couches successives de 15 à 20 cm d'épaisseur, compris toutes sujétions de 
damage, arrosage et compactage soigné, à refus. Les matériaux de remblais seront exempts de tous 
les détritus organiques ou végétaux. 

 

PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTIGUS 

Toutes dispositions particulières devront être prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les 
constructions mitoyennes ou contiguës au chantier de démolition, et ce, avant, pendant et après les 
travaux de démolition. 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour reconstituer une étanchéité à 
l’eau des murs aveugles bordant des espaces habitables. 

Ces protections, obtenues par des bâches perméables à l’air, seront mis en place depuis l’arase 
supérieur du mur démoulé donnant sur la mitoyenneté, y compris couronnement, jusqu’au niveau de 
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fond de fouille et pourront être ancrées par épinglage sur à travers les refends ou planchers en béton 
des mitoyens. 

 

POINTS DE RECONNAISSANCE DES FONDATIONS MITOYENNES 

Durant les travaux, l’entreprise devra la réalisation de six points de sondages manuels coté 
mitoyenneté pour mettre en évidence les fondations mitoyennes. Le constat et le rapport devront être 
établis par le laboratoire de sol du projet.  

 

REPLIEMENT DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT 

Après l'exécution des travaux de démolition, l’entreprise doit le repliement complet des installations 
de chantier et le nettoyage complet du terrain et la remise en état des abords. 

Les palissades de chantier sont exclus 
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