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AVIS A MANIFESTATION D’ INTERETS
(SERVICES CONSULTANTS)

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISSION D’ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) DU SOUS-PROJET DE CONSTRUCTION D°UNE
INSTALLATION DE SERVICES LOGISTIQUES A TEMPERATURE CONTROLEE DE CLASSE
INTERNATIONALE SUR LA PLATEFORME AGROALIMENTAIRE
DE L’AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE

Financement : Banque Mondiale
Crédit : IDA N*6663-BJ

SIGMAT : PI APIEx 61406

STEP : BJ-ACMU-356772-CS-CQS
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1- Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu, dans le cadre de I’accord
de crédit IDA N°6663-BJ de I’Association Internationale de Développement
(IDA) un appui financier pour la mise en ceuvre du Projet d’Appui a la
(PACOFIDE). Au nombre des actions prévues dans la premiére composante du
PACOFIDE, figure la réalisation des infrastructures critiques au développement
des chaines de valeurs des filiéres ciblées. Dans cette optique, il a été jugé
nécessaire de construire une installation de services logistiques a température
contrélée (TCL) de classe internationale au niveau du futur marché de gros du
Grand Nokoué pour les produits périssables. Cc sous-projet s'inscrit dans le
vaste projet de construction du Marché de Gros, sur un méme site, a Akassato
dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le bénéficiaire exécutera, par l'intermédiaire du Ministére du Cadre de Vie et
du Transport, chargé du Développement Durable (MCVT), la premiére
composante du projet conformément aux dispositions de l'article V des
conditions générales et de 'annexe 2 de 1'accord de projet. Il envisage d’utiliser
une partie du montant de cet appui financier pour effectuer les paiements des
Services de Consultant.

2- Les Services de Consultants concernent la réalisation d’une Etude dTmpact
Environnemental et Social (EIES). L’objectif principal de la mission est de



réaliser des Etudes dImpact Environnemental et Social et de Suivi
Environnemental et Social du sous-projet de construction d’une installation de
services logistiques a température contrdlée de classe internationale sur la
Plateforme Agroalimentaire de ’agglomération du Grand Nokoué.

Dans le cadre de cette mission, le Consultant aura comme tache de :
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participer a la séance de cadrage méthodologique avec le commanditaire ;
organiser les investigations de terrain ;
décrire la méthodologie d’élaboration et de la conduite de la mission ;

conduire efficacement la consultation des parties prenantes du sous-projet
(bénéficiaires, autorités locales et communales, dignitaires et personnes
ressources, populations riveraines, associations des jeunes et de femmes,
personnes vulnérables, les responsables des Directions Départementales de
I’Environnement, de ’'Habitat, etc.) en intégrant 'approche genre pour recueillir
leurs opinions ;

décrire le sous-projet proposé en fournissant une description synthétique des
activités sources d’impacts ;
réaliser une cartographie des enjeux environnementaux et sociaux ;

Identifier et évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux
négatifs et positifs, directs et indirects (prendre en compte tous les risques et
effets environnementaux et sociaux associés au sous-projet) y compris les
impacts cumulatifs ;

proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels, ainsi que
des mesures de valorisation et de bonification des impacts positifs. ;

élaborer un PGES ;

proposer un cadre de suivi-évaluation environnemental et social (variables,
fréquence des collectes, responsabilités, etc.), de préférence participatif, en
spécifiant quelques indicateurs environnementaux et sociaux a suivre ;

préparer un budget récapitulatif de mise en ceuvre de toutes les activités
proposées dans le PGES ;

proposer des mesures de gestion des impacts négatifs potentiels (y compris
celles relatives aux EAS/HS).

défendre le rapport d’EIES devant la commission de validation a ’ABE ;

intégrer les amendements et observations formulés aprés la validation du
rapport provisoire ;
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== suivre et faciliter 'obtention du Certificat de Conformité Environnementale et
Sociale (CCES).

3- La mission sera réalisée pendant une durée totale de quarante-cinqg (45) jours
ouvrés.

4- Les Termes de référence contenant les mandats détaillés de la mission sont
joints a cet avis a la manifestation d’intérét. Ils sont également disponibles sur
le site web de la Société Immobiliére et d’Aménagement Urbain (SImAU) et sur
le site web de I’APIEx.

5- Le Directeur Juridique de la Société Immobiliere et d’Aménagement Urbain
(SImAU), représentant ’Autorité Contractante, invite les Consultants (firmes)
éligibles a manifester leur intérét pour la fourniture des Services. Les
Consultants (firmes) intéressés doivent fournir des informations démontrant
qu’ils possédent les qualifications et l'expérience pertinente requises pour
exécuter les services.

6- Les critéres de présélection sont les suivants :

Critéres de pré-sélection

Avoir au moins cing (05) années d’expériences dans des missions
d’évaluation environnementale et sociale ;

Justifier au moins cing (05) expériences pertinentes dans la réalisation des
Etudes dTmpacts environnementaux et sociaux (EIES) et Surveillances
environnementales et Sociales des projets ;

Organisation technique et administrative du Consultant (Les consultants
devront fournir des informations/résultats sur leurs performances, durant
les dix (10) derniéres années, sur des contrats relatifs a des domaines
similaires a la présente étude avec des agences multilatérales et bilatérales,
ou dans des contrats avec I’Administration publique). Les Consultants
(firmes) doivent fournir une présentation claire de leur organisation
technique, administrative et managériale (organigramme a ’appui) ;

Organisation managériale (Les consultants doivent préciser comment ils
pourront mobiliser les moyens matériels et DIexpertise spécialisée
nécessaires en cas de besoin).

Le dossier de manifestation d’intérét comprendra :
e une lettre de manifestation d’intérét précisant la mission dont le
modéle est en annexe,
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e un dossier de présentation du Consultant (firme) comprenant au
minimum : une copie certifiée conforme du registre de commerce et
des statuts le cas échéant, définissant la forme juridique du cabinet,
le détail des domaines d’intervention du Consultant (firme),
l'organisation technique et managériale du Consultant (firme),

e les références professionnelles accompagnées des attestations de
bonne fin d’exécution, les contrats et les preuves de paiement.

Nota Bene :

Le nombre de Consultants (Firmes) a présélectionner sera au moins cing (05) et
au plus (08) conformément au paragraphe 7.17 du « Réglement sur la passation
des marchés publics pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des
Projets d’Investissement » (« Réglementation ») de la Banque mondiale, juillet
2016, actualisé en Novembre 2020. Les consultants seront départagés sur la
base des preuves du nombre de mission réalisée dans le domaine et du nombre
d’année d’expérience.

L’attention des Consultants intéressés est attirée sur les paragraphes 3.14, 3.16
et 3.17 de la Section III du « Réglement sur la passation des marchés publics
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement »
de la Banque mondiale, juillet 2016, actualisé en Novembre 2017 et Aottt 2018,
(« Réglementation »), qui décrit la politique de la Banque mondiale en matiére de
conflit d’intéréts.

Les Consultants (firmes) peuvent s’associer avec d’autres Consultants sous
forme de groupements de firmes ou dun Accord de sous-traitance en vue d’'un
renforcement de leurs qualifications. Dans le cas d'un Groupement, tous les
partenaires du Groupement seront conjointement et solidairement responsables
de la totalité du Contrat, le cas échéant.

Un Consultant (firme) sera sélectionné selon la méthode « Sélection fondée sur
les qualifications des consultants (SFQ) » telle que décrite au paragraphe 7.3
du « Réglement sur la passation des marchés publics pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement des Projets d’Investissement » de la Banque mondiale,
juillet 2016, actualisé en Novembre 2017, en Aout 2018 et en novembre 2020.

Des informations complémentaires peuvent étre obtenues pendant les heures de
bureau, du lundi au vendredi, de 8h 0O0mn a 12h 30mn et de 14h OOmn a 17h
30mn (heures locales), a ’adresse ci-apreés :

Secrétariat Administratif de la Société Immobiliére et d’Aménagement
Urbain (SImAU) sis au Siéme Etage, Immeuble NSIA Assurance, Blvd Saint
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Michel, face au Centre de Promotion de I’Artisanat, Quartier
Gbégamey,01 BP 9148 COTONOU, Tél : +229 21 31 54 01, Courriel :
procurement@simaubenin.com

Les manifestations d’intérét rédigées en francais constituées d'un (01) original et
de deux (02) copies et une version électronique sur Clé USB doivent étre déposées
sous plis fermés portant la mention: « Manifestation d’intérét pour le
recrutement d’un cabinet pour 1la mission d’Etude d’Impact
Environnemental et social (EIES) du sous-projet de construction d’une
installation de services logistiques a température controlée de classe
internationale sur la plateforme agroalimentaire de l’agglomération du
Grand Nokoué». A n'ouvrir qu’en présence de la Commission d’Ouverture et
d’Evaluation (COE).

Les Consultants intéressés a soumettre un dossier a manifestation d’intérét
doivent exprimer leur intérét en envoyant un courrier €lectronique pour
demander les TDR, comprenant leurs coordonnées complétes a l’'adresse E-mail :
procurement@simaubenin.com

Les manifestations d’intérét doivent parvenir a ladr _ff ci- dessous (en
personne, ou par courrier €lectronique) au plus tard le 4 &.u..‘ AL, ‘QFW 2023
a 10 heures 00 (Heures locales, Heure GMT + 1).

Les manifestations d’intérét peuvent également é&tre envoyées par voie
électronique a ’adresse ci-dessus.

Les manifestations d’intérét envoyées seront ouvertes le méme jour a 10 heures
30 mn dans la salle de réunion de la SImAU, sise au Siéme Etage, Immeuble
NSIA Assurance, Blvd Saint Michel, face au Centre de Promotion de
I’Artisanat, Quartier Gbégamey, Cotonou.

E-mail : procurement@simaubenin.com

Tél : +229 21 31 54 01

Cotonou, le 27 juillet 2023

Pour ’Autorité Contractante,
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Annexel : Modéle lettre de soumission

A

Monsieur le Directeur Juridique de la
Société Immobiliére et
d’Aménagement Urbain (SImAU)

COTONOU

Objet : Manifestation d’intérét pour le recrutement d’'un cabinet pour la réalisation
d’étude d’impact environnemental et social (EIES) du sous-projet de construction
d’une installation de services logistiques a température contrélée de classe
internationale sur la plateforme agroalimentaire de l’agglomération du Grand-
Nokoué.

Monsieur le Directeur,

Nous, soussignés, , avons ’honneur de vous adresser ci-
joint notre dossier de manifestation d’intérét aux fins de notre sélection au titre de
prestataire pré qualifié pour la mission suscitée.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

Signature :

Nom :

Titre :

Adresse :
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Annexe2 : Modéle Expérience du Consultant

[Fournir dans le tableau ci-dessous des informations sur chaque mission pertinente
pour laquelle vous aviez été officiellement recruté a titre du consultant pour accomplir
des services de Consultants similaires d ceux mentionnés dans les Termes de
référence de la présente].

Dénomination de la mission : Montant approximatif du Contrat (en
USD courant) :

Pays : Durée de la mission (en mois) :
Localisation dans le pays :

Nom du client :

Adresse : Montant approximatif des services
(en USD courant) :

Date de début (mois/année) : Niveau d’effort fourni :
Date d’achévement (mois/année) :

Description du projet :

Description des services réellement fournis dans le cadre de la mission :

Nom du Consultant :
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Annexe 3 : Termes de référence
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Projet d’Appui a la Compétitivité des Filiéres Agricoles et

a la Diversification des Exportations (PACOFIDE)
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Construction d’une installation de services logistiques a température
controlée de classe internationale sur la plateforme agroalimentaire de
I’agglomération du Grand Nokoué par le PACOFIDE

Termes de référence

Réalisation d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du sous-projet
de construction d’une installation de services logistiques a température
contrdolée de classe internationale sur la plateforme agroalimentaire de

I’agglomération du Grand Nokoué

Juillet 2023
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I- CONTEXTE ET PRESENTATION DU PACOFIDE

1.1. Contexte du PACOFIDE

Au Bénin, 'agriculture emploie environ 70 % de la population et représente prés de
2,5 % du PIB. Cependant, il devra croitre beaucoup plus vite que la croissance
démographique étant donné que preés de la moitié¢ de la population est employée dans
l'agriculture, et la croissance du secteur sera essentielle pour le développement
économique et les objectifs de réduction de la pauvreté. Au-dela des difficultés liées a
I’évacuation des produits agricoles en raison de la dégradation des routes rurales, la
productivité de l’agriculture est affectée par de nombreuses contraintes allant du
régime foncier au manque d'accés aux intrants en passant par la dépendance aux
moyens de production traditionnels.

Aussi, le secteur agroalimentaire est par ailleurs vulnérable a l'impact du changement
climatique qui se manifeste par I’'augmentation des températures, en particulier dans
la partie Nord du pays. L’analyse des risques climatiques et de catastrophe effectuée
dans le cadre de la préparation du projet indique que les températures quotidiennes
maximales, le nombre de jours chauds et trés chauds, ainsi que la probabilité de
graves sécheresses annuelles devraient augmenter au cours du siécle a venir et il a
été indiqué que les conséquences négatives de périodes de sécheresse et d'inondations
intenses et successives pourraient réduire la production agricole de 3 a 18 pour cent
d'ici 2025 si aucune mesure d’adaptation n’est prise.

Le pays dispose d'un énorme potentiel qui devrait non seulement lui permettre de
nourrir sa population, d’éliminer la faim et I'insécurité alimentaire mais aussi de jouer
un réle majeur sur les marchés alimentaires locaux et régionaux. Ce potentiel réside
dans les terres, la main d’ceuvre, les marchés d’écoulement de la région, etc. En effet,
I’agriculture béninoise a besoin d’accéder aux financements fiables et bon marché,
ainsi qu’a des semences de hautes qualités, des engrais et de l’eau, tout en prenant
en compte la croissance galopante de la population. Partant de 1a, le secteur agricole
béninois devra croitre beaucoup plus vite que la population étant donné que prés de
la moitié de la population est employée dans l'agriculture et la croissance du secteur
sera essentielle pour le développement économique et les objectifs de réduction de la
pauvreté.

C’est dans cette optique que le Bénin a sollicité et obtenu un crédit de US$ 160
millions pour financer le Projet d’Appui a la Compétitivité des Filieres Agricoles et a
la Diversification des Exportations (PACOFIDE) dans le cadre de ses efforts
d’investissements pour une agriculture de grande envergure suivant une stratégie
combinant ’approche territoriale avec I’'approche filiere.

Le PACOFIDE a donc été formulé et mis en ceuvre a cet effet pour lever I’ensemble
des contraintes citées plus haut qui sont, entre autres, liées a la compétitivité des
filieres agricoles et au développement des exportations.
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1.2. Présentation du PACOFIDE

Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu, dans le cadre de 'accord de
crédit IDA N°6663-BJ de I’Association Internationale de Développement (IDA), un

au marché d'exportation pour les chaines de valeur ciblées par le projet (ananas,
anacarde, et d'autres produits horticoles). D'une durée de six (06) ans, le projet sera
mis en ceuvre a travers les cing (05) composantes ci-aprés : (i Renforcement de
l'environnement et des infrastructures propices au développement des chaines de
valeur agroalimentaires ; (ii) Augmentation de la productivité, de la connectivité, de
la valeur ajoutée et de la résilience ; (iii) Promotion de l'investissement privé et de
l’accés au financement ; (iv) Gestion du projet ; et (v) Réponse aux situations
d’urgence.

Composante 1 : Promouvoir un environnement favorable au développement du
secteur agroalimentaire et des exportations. Cette composante vise a lever les
contraintes liées a l'environnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans
le secteur agroalimentaire. Elle comprend trois (03) sous-composantes & savoir :

- Sous-composante 1.1: Renforcement des institutions publiques pertinentes et du
cadre politique pour la promotion des exportations

L'objectif de la sous-composante 1.1 est d'aider le gouvernement a offrir des services
publics essentiels, a renforcer les capacités administratives et & prendre des décisions
politiques éclairées qui améliorent la compétitivité et la diversification des
exportations dans le secteur agroalimentaire. Grace a cette sous-composante, le
projet fournira un soutien a plusieurs organismes publics. Cette sous-composante
contribuera également a l'amélioration du cadre réglementaire afin de garantir que
des réglementations et des moyens appropriés en matiére de sécurité sanitaire des
aliments sont en place pour permettre au pays de répondre aux besoins des marchés
intérieurs et d'exportation. Sous-

Sous-composante 1.2 : Développement des infrastructures critiques et des systémes
d'information

Cette sous-composante est ’objet de présente mission. Elle est envisagée pour
financer les infrastructures publiques, a savoir la construction d'un terminal de fret
frigorifique et des infrastructures commerciales connexes au nouvel aéroport, ainsi
que d'autres infrastructures publiques dont une installation de services logistiques a
température controlée (TCL) de classe internationale au niveau du futur marché de
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gros du Grand-Nokoué pour les produits périssables. Dans la mesure du possible, les
investissements dans les infrastructures seront a 1'épreuve du climat et li€s aux plans
d'investissement qui seront élaborés par I’APIEx dans le contexte des CRE, qui
auraient identifié les infrastructures critiques manquantes nécessaires pour
améliorer la compétitivité des chaines de valeur sélectionnées.

Composante 2 : Améliorer la compétitivité des chaines de valeurs ciblées. Elle
garantira un niveau adéquat de production et la fourniture d'autres services
nécessaires pour la transformation agroalimentaire et 'accés au marché. Elle est
composée des sous-composantes suivantes :

Sous-composante 2.1: Amélioration quantitative et qualitative de la production
L'objectif de la sous-composante est d'assurer la disponibilité et I'accés a des intrants
de qualité pour stimuler la productivité agricole dans les chaines de valeur ciblées. A
cet égard, le projet : i) soutiendra le systéme national de recherche et de vulgarisation
agricoles pour le développement de variétés a haut rendement résistantes au climat,
(i) soutenir l'amélioration des performances du systéme de certification et le
renforcement des inspections ; et (iii) promouvoir 'accés au matériel de plantation en
utilisant des mécanismes d'incitation appropriés.

Sous-composante 2.2: Appui a la transformation agroalimentaire et a U'accés au marché
Les objectifs de cette sous-composante sont les suivants : (i) stimuler la productivité
agricole et les revenus au sein des chaines de valeur ciblées en encourageant
l'adoption de bonnes pratiques agricoles (BPA) intelligentes face au climat ; (i)
promouvoir le renforcement des organisations de producteurs ; et, (iii) accroitre
l'adoption de normes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments dans les activités
de post-récolte et de transformation.

Sous-composante 2.3 : Réhabilitation et entretien des pistes rurales.

Cette sous-composante dans le cadre s’inscrit la présente mission consiste en la
réhabilitation et I'entretien des routes rurales pour améliorer l'accés aux marchés et
la compétitivité de certaines chaines de valeur. En particulier, le projet financera : (i)
des études de faisabilité technique et des études d'impact environnemental et social
pour la réhabilitation routiére proposée ; (ii) la réhabilitation de 1 200 km et I'entretien
de 4 200 km de réseaux routiers ruraux existants sur une période de six ans, afin de
permettre la connectivité du marché pour les régions du projet. La réhabilitation et
l'entretien des routes rurales dans les zones de production agricole dans les zones
d'intervention du projet compléteront le programme national de réhabilitation du
réseau routier rural lancé par le gouvernement pour améliorer la connectivité et
l'accés aux principales zones de production agricole de maniére équilibrée dans tout
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le pays. Pour améliorer la résilience des investissements du projet face au
changement climatique et aux catastrophes naturelles, les travaux de réhabilitation
des routes comprendront des améliorations dans les structures de drainage pour
garantir un accés par tous les temps / en saison. Les matériaux et les normes de
conception pour la réhabilitation des routes mettront l'accent sur la réduction des
risques d'inondation et de destruction connexe des logements et des installations.

Composante 3 : Promouvoir les investissements du secteur privé. La composante
apportera un soutien au renforcement des capacités des PME du secteur
agroalimentaire ou fournira les connaissances nécessaires pour opérer dans les
chaines de valeur. Elle est composée de deux (02) sous-composantes :

Sous-composante 3.1: Services d’Appui aux PME et développement des compétences
Elle appuiera la création d'un mécanisme de subvention de contrepartie pour le
développement des entreprises par les exploitations agricoles et les PME
agroalimentaires, a la fois pour la production, la transformation et les activités
auxiliaires, notamment les services de développement des entreprises.

Sous-composante 3.2: Accés au financement et mécanisme de partage des risques
L’objectif de la sous-composante est d’inciter davantage les institutions financiéres a
préter aux entreprises du secteur privé et aux fournisseurs de services essentiels
dans le secteur agroalimentaire en partageant la charge de risque associée aux
initiatives agroalimentaires privées.

Composante 4 : Appui institutionnel et gestion de projet La composante appuiera
donc la mise en place d'une unité de gestion de projet (UGP) qui grace a la mise a
disposition de personnel et de ressources opérationnelles appropriés prendra en
charge la gestion du projet, y compris les ressources de gestion fiduciaire.

Composante 5 : Réponse aux situations d’urgence.

Pour la mise en ceuvre des activités, 1'Unité de Gestion du Projet (UGP) sous la
responsabilité du MAEP, et I’Agence de Promotion des Investissements et des
Exportations (APIEx) travaillent en étroite collaboration avec les différents ministéres
et agences impliqués identifiés comme partenaires stratégiques du projet par
l'intermédiaire des points focaux.

Par la nature, la localisation, les caractéristiques et l'envergure des activités
envisagées ainsi que 'ampleur des impacts environnementaux et sociaux potentiels
associés a ces activités, le PACOFIDE est classé dans la catégorie de “risque
substantiel “selon les critéres de catégorisation environnementale de la Banque
mondiale et neuf (09) Normes Environnementales et Sociales sont déclenchées: (i)
NES n°01 « Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux
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»; (ii) NES n°02 « Emploi et conditions de travaily; (iii) NES n°03 « Utilisation rationnelle
des ressources et prévention et gestion de la pollution »; (iv) NES n°04 « Santé et
Sécurité des populations », (v) NES n°05 « Acquisition des terres, restrictions a
l'utilisation des terres et réinstallation Involontaire» ; (vi) NES n°06 : « Préservation de
la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques, (vii) NES n°08
« Patrimoine culturel », (viii) NES n°09 : « Intermédiaires financiers » et NES n°10 «
Mobilisation des parties prenantes et informationn».

Conformément aux dispositions de ces Normes Environnementales et Sociales de la
Banque mondiale, les instruments de sauvegardes suivants ont été préparés : le
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), le Plan de Gestion des Pestes
(PGP), le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), le Plan d’Engagement
Environnemental et Social (PEES), le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes
(PMPP) et les Procédures de Gestion de la Main-d’CEuvre (PGMO). Ces instruments
E&S constituent les documents de base de l'évaluation environnementale et sociale
des sous-projets.

2. Description de la consistance n des travaux du Marché de Gros et des
travaux du sous-projet de construction d’une installation de services
logistiques a température controlée (TCL) de classe internationale

2.1. Présentation globale des travaux de construction de Marché de Gros

D’une superficie de 168 hectares 18 Ares 67 Centiares, l’emprise des travaux de
construction du marché de gros est située a l'extréme nord de l'arrondissement de
Calavi, et est limitée :

o au sud, par le village Zoundja ;

o au nord, par Adjagbo ;

o al’est, par la ZOPAH ; et

o al'ouest, par Kansounkpa.

La figure ci-dessous présente une vue de I'emprise des travaux de construction
du marché de gros. Il s’agit des travaux en cours actuellement au niveau du
marché de gros et ne concernent pas le sous-projet financé par la Banque
mondiale qui fera objet de la présente EIES. Le sous-projet financé par le
PACOFIDE sera construit a la suite des autres bocs d’entrepdts. Une carte
actualisée sera réalisée au cours de I'étude et positionnera linfrastructure a

construire.
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Figure 1 : Vue d’ensemble de 'emprise des travaux de construction du marché de
gros

Les travaux de construction du marché de gros sont en cours de réalisation par deux
(02) grandes entreprises que sont : SOGEA SATOM et le groupement d’entreprises
SPC- COMTEL~ DYJESCK.

La consistance des travaux en cours d’exécution par chacune de ces entreprises se
présente comme suit :

> Entreprise SOGEA SATOM (LOT 1) (travaux en cours actuellement au
niveau du marché de gros et ne concernent pas le sous-projet financé par
la Banque mondiale qui fera objet de la présente EIES)

Les principaux travaux a réaliser dans le cadre de Construction des Voiries et
Réseaux Divers (VRD) du poéle agroalimentaire de l'agglomération du GRAND-
NOKOUE a ABOMEY-CALAVI sont les suivants :

- Travaux préparatoires ;
- Les travaux de terrassement ;
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Les travaux de chaussées pour la route d’asphaltage ; surface a asphalter :
150976 ;

Ouvrage d’assainissement et hydrauliques ;

Pose de bordure : 12037ml ;

Réalisation des caniveaux : Linéaire : 12037,00, 0.45*0.45 +grille ;

Trottoir : surface 11789,00m?2 ;

Collecteur EP /EU D200-D400 en PVC 44227 ml Collecteur EP D400-D1800
en béton armé 11623ml Collecteur eau potable : 5546ml ;

Station d’épuration des eaux usées.

> Entreprise SOGEA SATOM (LOT 2) (travaux en cours actuellement au
niveau du marché de gros et ne concernent pas le sous-projet financé par
la Banque mondiale qui fera objet de la présente EIES)

Le projet consiste & la construction de 8 entrepots de 9000 m? environs a structure
mixte au niveau du poéle agroalimentaire a Abomey-Calavi sur une emprise de 168
hectares.

Les principaux travaux constitueront en :

Etude des travaux préparatoires ;
Installation du chantier ;

Terrassement et fouille ;

Travaux de génie civil ;

Structure métallique ;

Corps d’état secondaire ;

Couverture et bardage ;

L’établissement des plans de récolement.

» Groupement d’entreprises SPC- COMTEL- DYJESCK Lot 3 (travaux en
cours actuellement au niveau du marché de gros et ne concernent pas le

sous-projet financé par la Banque mondiale qui fera objet de la présente
EIES)

Les travaux a réaliser dans le cadre de la Construction des batiments, restaurant,
maquis et locaux annexes (sapeurs-pompiers, déchets) sont :

3 Batiments Administratifs de type R+1 de 1235 m2 de surface chacun ;
Un restaurant de type R+1 de 1633 m2 de Surface ;

Une caserne-pompier de 868 m2 de surface;

12 Maquis de 259 m2 de surface chacun ;

Un batiment de lavage et maintenance de 2785 m2 de surface ;

Un batiment de traitement des déchets 540 m2 de surface ;
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- Réalisation de plancher en dalles précontraintes ;
- Controéle d’acceés et sécurité incendie ;
- Marché de type réalisation.

> Entreprise SOGEA SATOM (LOT 5) (travaux en cours actuellement au
niveau du marché de gros et ne concernent pas le sous-projet financé par
la Banque mondiale qui fera objet de la présente EIES)

Les principaux travaux a réaliser dans le cadre de construction de la route d’acces
externe au pole agroalimentaire de I'agglomération du GRAND-NOKOUE a ABOMEY-
CALAVI sont les suivants :

- Les installations de chantier ;

- L’installation des bases de vie l'entreprise ;

- Déplacement de réseaux ;

- Dépose de pavés de chaussées sur 1,5 km ;

- Les travaux de chaussées pour la route d’acces au site du projet sur 5,800 km ;

- Fabrication et mise en ceuvre de la Grave Bitume 0/ 14 épaisseur 10 cm ;

- Fabrication et mise en ceuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu 0/ 10 épaisseur
6 cm ;

- Fourniture et pose de pavés autobloquants de 8cm d’épaisseur ;

- Fourniture et pose de ’éclairage public ;

- Fourniture et pose de feux tricolores ;

- Construction de caniveaux de types 80x80 et 100x100 ;

- Collecteurs en béton armé de type 2x200x 200m et 2x200 x 250m ;

- Fourniture et mise en place des équipements de sécurité routiére, de la
signalisation horizontale et d’équipements divers ; Signalisation verticale.

2.2. Description de la consistance des travaux du sous-projet de construction
d’une installation de services logistiques a température controlée (TCL) de
classe internationale

Les travaux de construction d’une installation de services logistiques a température
controlée (TCL) de classe internationale objet de la présente mission d’études d’impact
environnemental et social (EIES) est prévu pour étre construit dans le futur marcheé
de gros du Grand-Nokoué, sur une superficie d'environ 168 hectares. Le site
d’implantation est situé dans la zone marquée et prévue pour l'expansion dans la
phase 2, qui se compose de quatre (04) terrains a batir de taille égale. Le terrain a
batir actuel est celui le plus au sud, ayant une superficie d'environ 18.800 m?2.
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Photo 2 : Plan d’aménagement du site d’implantation du sous-projet objet de la
présente mission d’EIES

Le terrain a batir a une forme rectangulaire réguliére, avec les quatre coins arrondis
pour s'adapter a des rayons de virage de 15 m. La taille approximative de la parcelle
est de 196x97m. Le terrain est entouré de voies d'accés et de service sur les quatre
(04) cotés. Les routes ont le méme profil transversal, 15 m de large et comportent 4
voies de circulation. L'acces a la parcelle est possible des deux cotés les plus longs de
la parcelle.

Le terrain sur la parcelle est presque parfaitement plat, avec une pente négligeable
dans la direction sud-est. La différence de hauteur moyenne entre les cotés sud et
nord de la parcelle varie entre 0,55 et 1 m, ce qui se traduit par une pente inférieure
a 1l % sur 97 m de largeur de parcelle.

La parcelle autour du batiment est prévue pour étre traitée comme une surface
bitumée a ciel ouvert, avec un léger dénivelé du batiment en direction des voies
d'accés, d'au moins 2% ou plus selon les niveaux réels des voiries. Les voies d'accés
et le tablier du batiment sont reliés au méme niveau, séparés par une gouttiere
pluviale longitudinale commune pour la collecte des eaux de pluie des zones autour
du batiment et des routes elles-mémes.

En termes d'organisation des places de stationnement, la parcelle devra étre congue
de maniére identique aux parcelles adjacentes de la phase 1 du projet. De chaque
coté de la parcelle (est et ouest), il devrait étre prévu d'aménager 15 places de
stationnement pour véhicules personnels, accessibles directement depuis la voirie et
formeront ainsi un stationnement sur voirie. Le stationnement des camions et autres
véhicules de livraison est prévu sous forme de parking non balisé a l'intérieur de la
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parcelle et autour du batiment.

Le revétement des voies d'acceés, des voies de manceuvre et des aires de stationnement
pour véhicules de grande taille doit €tre en asphalte/béton a deux couches d'une
épaisseur d'au moins 0,12 m avec la base en pierre concassée calée. La charge
calculée par essieu de camion est de 140 kN (15 tonnes) et les véhicules spéciaux, y
compris le matériel de lutte contre l'incendie (16 tonnes par essieu).

Les aménagements projetés se déclinent comme suit :

= Hall d’inspection et de contréle

= Bureaux et espaces sanitaires

* Equipement de lavage et de séchage

= Espaces pour la classification et la palettisation

= Tables en acier inoxydable

=  Chambre de pré-refroidissement

» Un entreposage frigorifique est également prévu pour le stockage des produits

conditionnés ainsi que les produits importés.

Les chambres y compris les équipements seront mis a disposition et loués aux
agriculteurs, vendeurs, exportateurs, revendeurs et commercants souhaitant traiter,
emballer et conditionner leurs produits

3. Contexte et justification de la mission d’EIES

Le projet de construction du poéle agroalimentaire du Grand-Nokoué reléve du pilier
2 et de Paxe stratégique 4 du Programme d’Action de Gouvernement : 'amélioration
de la croissance économique. La relance économique s’appuiera sur des secteurs
stratégiques qui sont aujourd’hui sous-valorisés, malgré un potentiel solide. Certains
de ces infrastructures sont en cours de réalisation et devront étre complétées pour
faciliter le stockage et la conservation des produits agricoles végétaux et animaux.
L’exploitation de ces infrastructures va contribuer significativement a ’'augmentation
des exportations des produits agricoles ; ce que vise le PACOFIDE.

Au nombre des actions prévues dans la premiére composante du PACOFIDE, figure
la réalisation des infrastructures critiques au développement des chaines de valeurs
des filiéres ciblées. Dans cette optique, il a été jugé nécessaire de construire une
installation de services logistiques a température contrélée (TCL) de classe
internationale au niveau du futur marché de gros du Grand-Nokoué pour les
produits périssables. Ce sous-projet s’inscrit dans le vaste projet de construction
du Marché de Gros, sur un méme site, a Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi.

Dans ce cadre, diverses études techniques, économiques et environnementales ont
été réalisées par le Gouvernement pour le Marché de Gros, y compris une étude
d’impact environnemental et social ayant abouti a la délivrance d'un Certificat de
Conformité Environnementale (Arrété Année 2020 n°059/MCVDD/DC/SGM/DG-
ABE/DEIE/SA du 31 mars 2020). Cependant, le Certificat de Conformité
Environnemental (CCE) obtenu en mars 2020, conformément a l’article 47 du décret
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N°2022-390 du 13 Juillet 2022 portant organisation des procédures de I’évaluation
environnementale et sociale en République du Bénin a expiré en mars 2023.

De méme, cette EIES au projet de construction du pdle agroalimentaire du Grand-
Nokoué qui a été réalisée en 2019, conformément a la réglementation nationale en
matiére d’évaluation environnementale et sociale reste globale et couvre tout le péle
agroalimentaire. En effet, cette étude n’est pas spécifique au sous-projet de
construction d’une installation de services logistiques a température controlée (TCL)
de classe internationale au niveau du futur marché de gros du Grand-Nokoué pour
les produits périssables » qui sera soutenu par le PACOFIDE. De méme, ’'EIES n’a
pas déterminé et évalué les risques et impacts environnementaux et sociaux du sous-
projet de maniére compatible avec les Normes environnementales et sociales (NES) de
la Banque mondiale.

Par conséquent, conformément aux dispositions du CGES du PACOFIDE, un
screening environnemental et social a été réalisé pour les travaux de construction
d’une installation de services logistiques a température contrdolée (TCL) de classe
internationale au niveau du futur marché de gros du Grand-Nokoué pour les produits
périssables sur financement du PACOFIDE. Les résultats de ce screening ont classé
cette activité a “risque substantiel” au regard de la nature, la localisation, les
caractéristiques et l’envergure des activités envisagées ainsi que l'ampleur des
impacts environnementaux et sociaux potentiels associés a ces activités. En
conséquence, le travail environnemental et social qui en découle est une EIES
approfondie conformément a la réglementation nationale (notamment le décret
n°2022-390 du 13 juillet 2022 portant organisation des procédures de I’évaluations
environnementale en République du Bénin) et aux dispositions de la NES N°1 de la
Banque mondiale.

En effet, selon l'article 24 du décret n°2022-390 du 13 juillet 2022 portant
organisation des procédures de 1’évaluations environnementale en République du
Bénin, « est soumis a une étude d’impact sur l’environnement, tout projet dont les
activités sont susceptibles d’avoir des impacts sur 'environnement ». De méme, selon
I’annexe I du guide général de réalisation d’une EIE en République du Bénin, le sous-
projet de construction d’une installation de services logistiques a température
controlée (TCL) de classe internationale sur le site du Marché de Gros du Grand-
Nokoué a Akassato peut étre rangé dans les catégorie XII. Industries des produits
alimentaires et de type XII 3. Conserves des produits végétaux et animaux et donc
soumise a une EIES approfondie.

Les présents termes de références (TDR) ont été élaborés pour décrire le mandat et le
profil du Consultant (firme) a recruter en vue de réaliser ’'EIES conformément aux
normes et procédures de la Banque mondiale, notamment la NES 1 sur ’'Evaluation
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Environnementale et aux dispositions nationales en matiére d’Evaluation
Environnementale et Sociale.

6. OBJECTIFS DE LA MISSION
6.1. Objectif général

La présente mission consiste a réaliser une étude environnemental et social relatif
aux opérations de construction d’une installation de services logistiques a
température contrdolée (TCL) de classe internationale sur le site du Marché de Gros
du Grand-Nokoué a Akassato.

6.2. Objectifs spécifiques

La mission vise spécifiquement a :

e présenter le sous-projet a travers ses activités et par phase avec un accent sur
les produits et équipements a utiliser ;

e décrire I’état de référence du site d’accueil du sous-projet;

e déterminer les principaux enjeux environnementaux et socio-économiques liés
au sous projet ;

e analyser le cadre politique, juridique et institutionnel national et international
de mise en ceuvre du sous-projet ;

e faire 'analyse des variantes du sous-projet et justifier le choix de la variante
retenue ;

e évaluer les impacts environnementaux et sociaux directs et indirects y compris
les impacts cumulatifs ) relatifs aux activités du sous-projet

e évaluer les risques et proposer les mesures d’atténuation des risques pour
toutes les phases du sous-projet : préparation, construction, replis de chantier
et exploitation ;

e Evaluer les taux d’émissions/ directes et indirectes et les absorptions de Gaz a
Effet de Serre (GES) liées aux activités du projet ainsi que le risque lié au
changement climatique et proposer des mesures ou des recommandations

e Conduire une cartographie les services tant publics que privés qui offrent des
services d'assistance médicale, psychosociale et juridique aux survivant(es) des
Violences Basées sur le Genre (VBG) et évaluer la qualité des services fournis
dans les zones de mise en ceuvre du sous-projet ;

e réaliser les consultations du public assorties des procés-verbaux signés par
toutes les parties ;
e proposer les mesures d’atténuation des impacts négatifs, de maximisation des

impacts positifs, de prévention et de gestion des risques y afférents ;
e ¢élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), contenant un
plan d’action contre les VBG (exploitation et abus sexuels/harcelement sexuel)
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assorti des responsabilités et des coluts de mise en ceuvre de différentes
mesures de prévention et d’atténuation identifiées ;
e décrire le mode d’accés au Mécanisme de Gestion des Plaintes li¢é au sous-
projet ;
e élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental pour la
mise en ceuvre du PGES .

En somme, le cabinet devra produire un rapport qui devra comprendre au moins les
rubriques ci-apres :

liste des sigles et acronymes

liste des tableaux ; figues et planches

résume exécutif

introduction

informations générales

contexte et justification du projet

Description des activités du sous-projet

démarche méthodologique

Analyse des cadres juridique et institutionnel de I’évaluation
environnementale du projet

Description de I’état de référence de la zone d’influence directe et
indirecte du sous-projet

description et cartographie des enjeux environnementaux et sociaux,
analyse des variantes du-projet ;

Identification et analyse des risques et impacts environnementaux et
sociaux (directs et indirects y compris des impacts cumulatifs) des
activités du sous-projet y compris l’évaluation des émissions/ directes
et indirectes et les absorptions de GES liées aux activités du projet ;
analyse de risques d’accidents technologiques

synthése des consultations des parties prenantes

plan de gestion environnementale et sociale (PGES) contenant :

O

O O 0O O O O O O

O

o}

Proposition de mesures d’atténuation et/ou de compensation pour
les impacts négatifs et de mesures de maximisation des impacts
positifs ;

Description des mesures selon leur chronologie (phases d’exécution
des travaux, d'exploitation et de démantélement) de leurs couts et
des responsabilités de mise en ceuvre ;

Evaluation de la capacité a mettre en oceuvre les mesures
d’atténuation et de gestion proposées, et faire des recommandations
appropriées, y compris les besoins en formation et renforcement des
capacités ainsi que leurs

Clauses environnementales et sociales d’ordre général applicables
sur les chantiers, y compris les questions d’hygiéne, santé et sécurité
au travail,

Programme de sensibilisation des employés et des populations
locales sur les MST, VIH, VBG, COVID- 19 et les comportements
responsables ;

Programme de prévention et de gestion des risques, le cas échéant ;
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- Meécanisme de gestion des découvertes fortuites des vestiges de
patrimoine archeologique et culturel, et/ou le Frog;amme‘ de gestion
des ressources de patrimoine culturel matériel ou immatériel, le cas
échéant ;

- Programme de suivi et de surveillance environnementale et sociale
du PGES ;

- Plan d’Action Genre et VBG (EAS/HS) ;

- mode d’accés au MGP
- Budget global de mise en ceuvre du PGES ;

o Conclusion

o Références bibliographiques

o Annexes
- PV des participants a la consultation des parties prenantes
- Cartes, photos, tableaux statistiques, etc.
- TDR de la mission ;

- Clauses environnementales et sociales a intégrer dans le dossier
d’appel d’offres des entreprises prestataires de services ;

-  Code de bonne conduite

7. RESULTATS ATTENDUS

A l'issue de cette étude, il est attendu du consultant :

une présentation du sous-projet a travers ses activités et par phase avec un accent
sur les produits et équipements a utiliser ;
la description de ’état de référence du site d’accueil du sous-projet ;

l'analyse des cadres juridique et institutionnel national et international de mise en
ceuvre du sous-projet ;

l’analyse des variantes du sous-projet et la justification du choix de la variante
retenue ;

une présentation exhaustive des enjeux environnementaux et sociaux (en tenant
compte des aspects lies aux situations d’exclusion de certaines catégorie de
personnes ou de groupe de personnes, des groupes vulnérables principalement
ceux parmi les personnes affectées par le projet, de VBG/EAS/HS, le travail des
enfants et le travail force, la consultation et participation des PP, I'’engagement
citoyen etc.) ;

I’évaluation des impacts tant positifs que négatifs directs et indirects et les impacts
cumulatifs du sous-projet incluant la caractérisation et la proposition de mesures.
Les facteurs de risques pouvant exposer les populations bénéficiaires surtout les
femmes et les enfants aux exploitations et d’abus sexuels (EAS) ainsi que de
harcélement sexuels (HS) sont identifiés ;
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e les risques sont évalués et les mesures d’atténuation des risques sont proposées
pour toutes les phases du sous-projet : préparation, construction, replis de
chantier et exploitation ;

e les taux d’émissions/ directes et indirectes et les absorptions de Gaz a Effet de
Serre (GES) liées aux activités du sous-projet sont évalués ainsi que le risque lié
au changement climatique et des mesures ou des recommandations sont
formulées ;

e une cartographie des services tant publics que privés qui offrent des services
d'assistance médicale, psychosociale et juridique aux survivant(es) des Violences
Basées sur le Genre (VBG) est faites et évaluer la qualité des services fournis dans
les zones de mise en ceuvre du sous-projet ;

e les consultations du public sont réalisées assorties des procés-verbaux signés par
toutes les parties ;

¢ un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), contenant un plan
d’action contre les VBG (exploitation et abus sexuels/harcélement sexuel) assorti
des responsabilités et des colts de mise en ceuvre de différentes mesures de
prévention et d’atténuation identifiées ;

e un programme de surveillance et de suivi environnemental pour la mise en ceuvre
du PGES ;

e le mode d’accés au Mécanisme de Gestion des Plaintes lié au sous-projet est décrit

e les outils de gestion des risques et impacts et de mise en ceuvre des mesures
d’atténuation sont proposés.

8. TACHES DU CONSULTANT

Le consultant, sous la supervision de la Coordination du PACOFIDE et de la SIMAU
a travers le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et le Spécialiste en
Développement Social et Genre, devra accomplir les taches ci-aprés :

participer a la séance de cadrage méthodologique avec le commanditaire ;
organiser les investigations de terrain ;

décrire la méthodologie d’élaboration et de la conduite de la mission ;

conduire efficacement la consultation des parties prenantes du sous-projet
(bénéficiaires, autorités locales et communales, dignitaires et personnes ressources,
populations riveraines, associations des jeunes et de femmes, personnes
vulnérables, les responsables des Directions Départementales de I’Environnement,
de 'Habitat, etc.) en intégrant ’'approche genre pour recueillir leurs opinions ;
décrire le sous-projet proposé en fournissant une description synthétique des
activités sources d’impact ;

>
>
S

'.‘:'EC" ()



réaliser une cartographie des enjeux environnementaux et sociaux ;

Identifier et évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs et
positifs, directs et indirects (prendre en compte tous les risques et effets
environnementaux et sociaux associés au sous-projet) y compris les impacts
cumulatifs ;

proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels, ainsi que des
mesures de valorisation et de bonification des impacts positifs. ;

élaborer un PGES ;

proposer un cadre de suivi-évaluation environnemental et social (variables,
fréquence des collectes, responsabilités, etc.), de préférence participatif, en spécifiant
quelques indicateurs environnementaux et sociaux a suivre ;

préparer un budget récapitulatif de mise en ceuvre de toutes les activités proposées
dans le PGES ;

proposer des mesures de gestion des impacts négatifs potentiels (y compris celles
relatives aux EAS/HS).

défendre le rapport d’EIES devant la commission de validation a ’ABE ;

intégrer les amendements et observations formulés aprés la validation du rapport
provisoire ;

suivre et faciliter l'obtention du Certificat de Conformité Environnementale et
Sociale (CCES).

9. Contenu du rapport EIES
Le rapport d’EIES a préparer par le Consultant aura un contenu ci-aprés,

TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ACRONYMES

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

LISTE DES PHOTOS/PLANCHES

RESUME EXECUTIF (Y COMPRIS PGES)
INTRODUCTION

1. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA MISSION
o Contexte du projet
o Objectif du projet
o Composantes du projet
o Principales activités du projet
o Contexte de la mission
o Objectif de la mission
o Description de la consistance des travaux a exécuter par phase (en mettant
l’accent sur les équipements & utiliser)
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE POUR LA CONDUITE DE LA MISSION

3. ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

4. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU RECEPTEUR ET DES
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET

e Délimitation de la zone d’influence du projet
o Délimitation de la zone d’influence directe
o Délimitation de la zone d’influence indirecte
« Description des caractéristiques biophysiques et socio-économiques de la
zone d’influence indirecte
o Cadre physique de la zone d’influence indirecte
o Cadre biologique de la zone d’influence indirecte
o Caractéristiques socio-économiques de la zone d’influence indirecte
o Description des caractéristiques biophysiques et socio-économiques de la
zone d’influence directe

Cadre physique de la zone d’'influence directe

Cadre biologique de la zone d’influence directe

Caractéristiques socio-économiques de la zone d’influence directe

Evaluation des émissions directes et indirectes de GES liées aux

activités du projet

o Identification et analyse des enjeux environnementaux et sociaux du
projet

o O O O

S. ANALYSE DES VARIANTES/ALTERNATIVE DU SOUS- PROJET PROPOSE

IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DIRECTS, INDIRECTS ET
CUMULATIFS DU SOUS-PROJET
MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS ET LA BONIFICATION
DES IMPACTS POSITIFS
o Tableau de synthése des impacts et mesures d’atténuation ou de
bonification des impacts

6. GESTION DES RISQUES D’ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES
e Identification des risques par phase des travaux
« Evaluation et analyse des risques par phase des travaux
o Mesures de préventions et de gestion des risques
« Plan d’action de prévention et de gestion des risques

7. SYNTHESE DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES
(dates et les lieux de séances, des acteurs rencontrés (hommes et femmes),
la synthése dans un tableau des préoccupations ou craintes, les réponses
apportées, les suggestions/mesures qui seront prises)
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)

- Description des mesures selon leur chronologie (avant le démarrage,
démarrage des travaux, pendant les travaux, pendant l’exploitation) et de
leurs cotts ; les mesures seront codifiées par source et en relation avec la
codification des impacts

- Programme de reboisement compensatoire ;

- Gestion de la relation entre les employés et les communautés de la zone du
sous-projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs et autres
personnes vulnérables

- Procédures de Gestion des accidents et incidents

- Programme de formation et de sensibilisation et des populations locales
sur les MST, le VIH, la Covid-19 et autres maladies transmissibles et sur
les comportements responsables

- Matrice de synthése du PGES et budget

- Plan d’action EAS/HS et colit de mise en ceuvre ;

- Mécanisme de gestion des plaintes (y compris des EAS/HS) liées aux
travaux et cout de mise en ceuvre ;

- Programme de suivi et de surveillance de la mise en ceuvre du PGES
incluant le cadre organisationnel de mise en ceuvre du PGES

- Budget global de mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et
sociale

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
- PV des rencontres de consultation formelle du public
- Liste des personnes rencontrées (nom, prénoms, structures, localités,
tél, émail)
- Clauses environnementales et sociales a inclure dans les DAO
- Cartes, photos, séries statistiques, outils de collecte des informations,
etc.
- Plan général du site avec les différentes installations.

10. ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES

Cette étude doit étre réalisée conformément aux exigences et dispositions contenues
dans le CGES du PACOFIDE. Elle devra allier une approche globale scientifique aux
différentes méthodes spécifiques d’identification, d’analyse et d’é¢valuation des
impacts potentiels du sous-projet. L'utilisation des fiches de collecte de données, des
statistiques récentes, des outils d’analyses de référence, ainsi que des supports
cartographiques et photographiques adaptés, clairs et lisibles sera de mise.

La méthodologie adoptée sera décrite dans le rapport a produire.
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11. LIVRABLES

Au terme de la présente mission, le Cabinet devra fournir un document cohérent et
consolidé des impacts et des mesures environnementaux et sociaux relatif a la
construction d’une installation de services logistiques a température controlée (TCL)

de classe internationale.

Les livrables attendus sont dans le tableau ci-dessous.

Livrables

Date de soumission du Rapport

un (01) exemplaire du rapport de démarrage
(version électronique) a la SIMAU et 'UGP de
PACOFIDE pour avis

Trois (05) jours calendaires apreés

la séance

de Cadrage

Six (06) exemplaires du document provisoire
(version électronique) a la SIMAU et 'UGP de
PACOFIDE pour examen et avis

Un mois apreés la signature du

contrat

Quatre (05) exemplaires du rapport provisoire,
révisés par la SIMAU, 'UGP PACOFIDE, avec la
version numérique sur clé USB pour étre
soumis a la validation a ’ABE

30 jours
contrat

aprés la signature

du

Six (06) exemplaires du rapport final, révisés par
la SIMAU, 'UGP PACOFIDE et la Banque, avec
la version numérique sur clé USB

40 jours
contrat

aprés la signature

du

Trois (03) exemplaires du rapport final, révisés
par la SIMAU, ’'UGP PACOFIDE, avec la version
numeérique sur clé USB pour étre soumis a
I’ABE pour obtention du CCE

45 jours
contrat

aprés la signature

du

12. DUREE ET CALENDRIER DE LA MISSION

La durée totale de la mission est de 45 jours ouvrée et répartie comme suit :

La quantification des efforts pendant la phase de réalisation des études est déclinée

ci-dessous.

r . Quantité de
Désignation travail (Hj)
Préparation méthodologique et recherche 05
documentaire
Conduite de la mission sur le terrain (collecte 10
données, consultation des PP)
Rédaction rapports provisoires 10
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Restitution du rapport provisoire 02
Prise en compte des observations de 'UGP 05
Validation du rapport provisoire a ’ABE 03
Prise en compte des observations de I'UGP, 10
ABE et de la BM et production du rapport final

Total 45

13. PROFIL DU CONSULTANT

La consultant devra étre un Cabinet spécialisé dans les évaluations environnementale
et sociale qualifié depuis au moins cing (05) ans et ayant les capacités techniques
requises de prise en charge compléte de la mission qui lui sera confiée avec au moins
cing (05) expériences prouvées de missions d’évaluation environnementale et sociale
des projets.

Aussi, devra-t-il étre capable de réunir pour la mission une équipe clé composée des
compétences suivantes :

Spécialiste en évaluation environnementale et sociale, chef de mission : il doit
étre diplomé d’école ou institut spécialisé des sciences de gestion de ’environnement
et disposant d’au moins dix (10) ans d’expériences générale avec des références
avérées de mission de réalisation des évaluations environnementales notamment en
milieu rural. Il doit avoir participé a au moins cing (05) missions de réalisation d’EIES
et de suivi environnemental et social au cours des dix (10) derniéres années. Il doit
étre familier avec les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et
des Directives EHS générales et sectorielles du Groupe de la Banque mondiale. 11 doit
également avoir participé au cours sur les Normes Environnementales et Sociales de
la Banque mondiale.

De facon spécifique il doit :

- avoir un niveau BAC + 5 en sciences agronomiques, environnementales ou en
géographie ou tout autre diplome équivalent ;

- avoir dix (10) ans d’expérience avérée dans le domaine de l’environnement,
géographie et agronomie ;

- avoir participé au cours sur les Normes Environnementales et Sociales de la
Banque mondiale, justifié par une attestation ;

- avoir réalisé au moins cinq (05) missions d’évaluation environnementale et sociale,
notamment 1’élaboration d’instruments de sauvegarde a savoir EES, CGES, CPR,
PGP, Audit, MGP, PMPP, PGMO, etc. ;

- justifier de la réalisation d’au moins cinq (05) missions d’Etudes dlImpact
Environnemental et Social (EIES) ;
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Ingénieur génie-civil : titulaire d’au moins BAC + 5, avec cinq (05) ans d’expérience,
S expériences générales et ayant au moins participé a deux (02) missions d’EIES
similaires notamment d’infrastructure ;

Ingénieur agroalimentaire : titulaire d’au moins BAC + 5, avec cinq (05) ans
d’expérience, S5 expériences générales et ayant au moins participé a deux (02)
missions similaires d’évaluation environnementale et sociale.

Un (01) spécialiste en développement social ou Sociologue (SO) de niveau d’étude
minimum BAC+5 en sociologie, ayant une expérience professionnelle d’au moins 5
ans dans le domaine des études socioéconomiques et dans le traitement d’impacts
sociaux. Il1/elle devra étre familiarisé avec les dispositions des Normes de la Banque
mondiale, et doit avoir mené au moins 2 missions d'études similaires dans le cadre
de projets ou programmes cofinancés. Il/elle sera chargé(e) d'identifier les
déterminants sociaux et analyser les répercussions possibles des travaux envisagés
sur les activités socio-économiques et culturelles des communautés.

Tableau d'utilisation des experts

Le tableau ci-aprés donne le temps d’affectation de chaque expert du Consultant
pour la réalisation des différentes étapes de la mission.

Chef de Ingénieur Ingénieur
mission BTP agroalimentaire
Préparation 05 05 05
méthodologique et

05
recherche
documentaire
' Conduite de la 10 10 10
mission sur le
terrain (collecte 10
données,
consultation des PP)
Rédaction rapports 10 10 10 10
provisoires
Restitution du 02 02 02 02
rapport provisoire
Prise en compte des 05 05 05
observations de 05
I'UGP
Validation du 03 03 03
rapport provisoire a 03
I’ABE

Désignation Sociologue
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Prise en compte des 05 05 05
observations de
I'UGP, ABE et de la 10
BM et production du
rapport final

Total 45 40 40 40

14. PROCEDURE ET DOSSIER DE SELECTION DU/DE LA
CONSULTANT (E)

L’Autorité Contractante, va inviter les consultants éligibles 4 manifester leur intérét
pour la fourniture des Services., dont la procédure de sélection sera basée sur la
qualification et le cout.

Le dossier de manifestation d’intérét comprendra :

e une lettre de manifestation d’intérét précisant la mission pour lequel le
consultant veut postuler ;

¢ un commentaire sur les termes de référence ;

e les références techniques des missions similaires accompagnées d’attestation
de bonne fin d’exécution (toute mission citée non soutenue par la preuve ci-
dessus indiquée ne sera prise en compte) ;

e lorganisation du cabinet (la dénomination du cabinet, sa nature juridique, sa
date de création, le lieu et la preuve d'enregistrement ou de constitution en
cabinet, ses domaines d'intervention, etc.) assortie d’'un calendrier d’exécution ;

e les CV et copies conformes du dipldme requis du personnel clé pour la mission.

>
>
iy

1
H
]
|
| ]

1 1 |
(8}
{
| M
sl
n=a
sl
|

@ (=



