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Procés—Verbal d’ouverture des plis

Objet : Dossier d’appel d’offres International Ouvert N° 051/SImAU/DG/DO/DOA/DJ du 28
juin 2022 relatif aux travaux de viabilisation partielle du site et de construction de 904
logements sociaux et économiques & Quedo dans la Commune d’ Abomey-Calavi

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert International

L’an deux mil vingt-deux et le mercredi 28 septembre 2022 & 10 heures 30 minutes, la
Commission de Passation des Marchés a procédé a I’ouverture des plis relatifs a I’ Appel
d’Offres International cité en objet dans la salle de réunion de la Société Immobiliére et
d’ Aménagement Urbain (SImAU).

L’avis d’appel d’offres international a fait I’objet de publication sur le site internet de la SImAU, dans
les journaux « LA NATION et LE MATINAL » respectivement les jeudi 23/06/2022 et 14/07/2022
et les mardi 28/06/2022 et 19/07/2022

Ont pris part & cette séance :

Les membres de la Commission de Passation des Marchés de la SImAU ainsi que les
représentants du Maitre d’Ouvrage a savoir :

e Pourla SImAU : (Maitre d’Ouvrage Délégud)

- Monsieur Fabrice HOUEDE, Président de séance en I’absence du Directeur Général;
- Monsieur Emmanuel OBA-OKE, Rapporteur.

- Monsieur Charles GBENAKPON, Membre ;

- Monsieur Raoufou A. DANGO NADEY, Membre

¢ Pour le MCVDD : (Maitre d’Ouvrage)

Monsieur Michel OROULA, Représentant de la Direction Générale de la Construction et
de I’'Habitat (DGCH/MCVDD), Membre UEP

Conformément & I’Avis d’Appel d’Offres, les soumissionnaires ont pris part & la séance
d’ouverture des plis par visio-conférence.

Les travaux a réaliser sont constitués en un seul lot pour un délai global d’exécution de dix-huit
(18) mois.

Le Président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue 4 I’ensemble des soumissionnaires
tout en les remerciant pour I’intérét qu’il porte au présent dossier d’appel d’offres.

Puis apres avoir vérifié la présence des participants, il a rappelé I’objet de la séance consacré a
Iouverture des offres soumises dans le cadre de I’Appel d’Offres Ouvert International relatif
aux travaux de viabilisation partielle du site et de construction de 904 logements sociaux et
économiques a Ouédo dans la Commune d’ Abomey-Calavi.

Aprés avoir indiqué aux soumissionnaires quelques principes pour le bon déroulement de la
séance par visioconférence, le Président de séance a proposé que 1’ouverture se déroule ainsi
qu’il suit :
1. Présentation des divers participants ;
Lecture des conditions d’ouverture des offres ;
Ouverture des plis déposés au siége de la SImAU ;
Ouverture des plis déposés en ligne
Intervention des soumissionnaires pour leurs éventuelles observations.
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A la suite de la présentation des soumissionnaires et aprés lecture des conditions d’ouverture
telles que prévues dans le dossier d’appel d’offres, le Président de séance porte a la
connaissance des sournissionnaires qu’aux date et heure limites de dépot des offres, quatre (04)
plis ont été enregistrés et déposés au siege de la SImAU.

La liste des offres recues est reproduite dans le tableau ci-dessous :

Date et heure de

Pays d’origine

Ne° Soumissionnaires dépét des offres Observations
01 | LE BATISSEUR 25(‘)/;}? f;ifné BENIN RAS
02 |G.E.R 28/09;2022 ) TOGO RAS
0%h 05 mn
03 | GROUPEMENT EEBTP-EGK 28/09/212022 a BENIN RAS
0%h 18 mn
04 | GROUPEMENT ASEMI-GC SARL 28/09212022 a BENIN RAS
0%h 28 mn ]

La Commission de Passation des Marchés de la SImAU a procéde a I’ouverture des plis et a la

vérification de la présence matérielle des différentes pieces constitutives de chaque pli.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-apres :



o11[[1BJ-UOU 9P UOIEISANY |-

(000 000 007)
m=c===— SjuIP %-—o—u o@ jugjuowt

un p UoISSIWINOS 9p dljueIEn)

(3uswadnos3 us sesudonus
so] Janod) juowadnoid op ploooy

VN

VN

91IBUUOISSIWINOS 9] J95B3UD
' omejeusis o juelijiqey JIOANOJ

Juewiss 19 Jjuepjuenb siaeQg

sosreniun xid sop nearopiog

saarejiun xud sop [1BI9p SNOS

UOISSIWNOS 9P IR

asnpP+1/1

4SNP +1/1

asnpP+1/1

asnIP+1/1

€SN 910 (10) 32 91doo (10) ‘reur3LO
(10) : saapjo,.p sa1dod ap saquioN

TAVS OD-TINASY
ININWAINOTAD

AOH-dLIHA
ININIINO0TYD

HTO

ANASSILYE A’

LdAAO
N0 ASTIdTILNTT Hd WON

VoN

€ oN

CoN

T oN

SNOLLVNDISAd

STAJJ0 SHA NNI.LNOO Nd NOILLVOIJIIIHA

IAVIVO-AFINOEV.d ANNININOD VI SNVA OadNO V SEINOINONODE LA XNVIO0S
SLNINWIDOT 06 A NOILLONALSNOD dAd LA LIS Nd ATTIALLAVd NOLLVSITIEVIA 3d XNVAVAL

SI'ld SHA FANLIIANOA XAVHTHV.L




o)

UoIINIYPXS P Ul suuoq
op SUOIBISANY J2 UOLIONIISUOD
op S3[RIQUYT SIOUIYJAI SO ISIT]

AN

AN

aJreuuorssiwnos np jusweSeuyg

soyorew
9P UOINOYXI-UOU P SJUSPIINUY

AN

AN

IN

anbrgnd spuewuod
B] 9P UOISN[OXd-UOU 9P UOLEBISaNY

VN

VN

juswadnoid
np saIquIdW S9[ Ins SHUSWOUTIosuSY

JepIpued 9f Jns sjuswoUTIOSUNY

g1y np aidooojoyd no jeuiSuQ

dN

NAI oxwnu np 991311495 a1do)

ainyonys e[ op
onbipun( suLioy e[ JuessIuyap sineIg

9191008 B[ 9P 90JOWILIOD 3P 1ISITY

A

SSNDO ®[ ap uonelsany

K |

d

syodun sop uonelsany

TAVS DO TINASV
INTIWHAINOAD

MOA-dLITH
INANILNOAD

AAO

ANASSLLYL T'T

LdAD
N0 ISAdIJINTT Ad IWON

YoN

€ oN

CoN

I oN

SNOILLVNDISAa




(o

a1g1ouBULy op 9310rdED 9P UOLRISINY

UOLIONIISUOD 3P SPAIOR
SOp usAow [enuue SRR, P AILIYD

120C e

020C o

610C o

SOQUUE SIIUIAP
(€0) sion sap sioOUBUY  SIBIY

asudanua, | op 981eyo op uelq

XNBARI} SIP UOIINOYX3, p Suluue[

4N

AN

AN

wswadinbg | op anbiuyosy ayory sun

AD + 13109)Je © [ouuosiad np aisI|

XNEBABI)
XNe J9)09JJe B [OLI9IEW np 9IsI|

XNBABI)
Sop  uonnoPxa.p  2130[0pOoYIDA

K |

G|

UOIINIPXI, P Ul SUUOq
9P SUOIILISANY 19 UOHINIISUOD
ap sanbij1oads s90u019)21 SO BISI]

TAVS DO TINASV
LININAINOUD

ADA-dLITA
JININWIINO0TAD

qTO

ANASSILYE AT

LdAD
N0 ASTHITILNTT Hd WON

¥oN

€ oN

CoN

I oN

SNOILLVNDISAd




siqeonddy uoy : YN ‘luanof uoN : N ‘cuanoy : g
SIVEVYH Hd SVd SIVAVYH 3d SVd SIVEVYH 4d Svd SIVEVY 4d SVd SNOILVAYASdO
(OLL vdDd)
6L 9L STV ¥1 IS8T 99¢ ILT TT 108 €96 6€9 €1 879 6T¥ 08T 91 N1 TULA0T A INVINOW
(LH V40d)
61S ISL 91T TT LSE TEY 66€ 01 IS0 €67 6SS 11 19T ¥L6 96L €1
'T3Y440.T 3d LNVINOW
TAVS DD TINASY MAOT-dLITA L&D
HANASSILYL A1
INIANIJNOTD LNANWAINOAD qao M N0 ASTUdTIINAT Ad NON
VoN ¢ N IoN SNOLLVNDISIa

CoN




Enfin, aprés intervention de certains soumissionnaires, la vérification de la présence des piéces n’a

donné lieu a aucune observation.

Le Président de la séance a cléturé la séance a 11 heures 47 minutes.

Cependant, aprés ladite cloture de la séance d’ouverture, la SImAU a été contactée au téléphone par le
Représentant du Groupement IBT-CECO-COMTEL pour signaler la non prise en compte de leur offre
par la Commission de Passation des Marchés lors de la phase d’ouverture et de dépouillement des plis

ci-dessus décrite et a laquelle il a assisté.

Aussitdt apres cette observation, les premiéres vérifications ont permis de constater que le Groupement
IBT-CECO-COMTEL a plut6t et par erreur inscrit son pli dans les lignes du registre spécial dédié¢ au
dépdt des offres attendues dans le cadre de la procédure de I’ Appel d’Offres Ouvert International relatif
aux travaux de construction de 904 logements sociaux et économiques sur 1’Ilot 06 & Ouédo dans la
Commune d’ Abomey-Calavi. Son pli a donc été regu sur cette liste et enregistré comme tel a 08 heures

44 minutes.

Il a été€ retenu de convier a nouveau tous les soumissionnaires ayant assisté¢ le matin a la séance
d’ouverture des offres dans le cadre des travaux de viabilisation y compris le Groupement IBT-CECO-

COMTEL a la séance d’ouverture des plis dans I’aprés-midi a 15 heures.

A cette séance, I’offre du Groupement IBT-CECO-COMTEL a été retirée des plis déposés dans le
cadre de la procédure de I’ Appel d’Offres Ouvert International relatif aux travaux de construction de
904 logements sociaux et économiques sur 1’Tlot 06 & Ouédo dans la Commune d’ Abomey-Calavi et
classée comme le 5°™ pli requ par la Commission de Passation des Marchés (CPM) pour le compte de
la procédure de 1’ Appel d’Offres Ouvert International relatif aux travaux de viabilisation secondaire et

tertiaire des ilots 06 ; 10 et 11 & Ouédo dans la Commune d’ Abomey-Calavi.

Ce demnier pli a ét€ ouvert en public a 15 heures 46 minutes devant tous les soumissionnaires ayant

répondu a I’invitation et les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-apreés :



DESIGNATIONS

N° 5

NOM DE I’ENTREPRISE OU GRPT

GROUPEMENT IBT-CECO-COMTEL

Nombre de copies d’offres : (01) Original, (01) copie
et (01) clé USB

1/1+clé USB

Lettre de soumission F
Sous détail des prix unitaires NF
Bordereau des prix unitaires F
Devis quantitatif et estimatif F
Pouvoir habilitant le signataire a engager le F
soumissionnaire
Accord de groupement (pour les entreprises en F
groupement)
Garantie de soumission d’un montant de deux cents F
millions (200 000 000)
Attestation de non-faillite F
. . F
Attestation des impdts
Attestation de la CNSS F
Registre de commerce de la société F
Statuts définissant la forme juridique de la structure F
Copie certifiée du numéro IFU NF
Original ou Photocopie du RIB F
Renseignements sur le candidat F
Renseignements sur les membres du groupement NA
Attestation de non-exclusion de la commande publique NF
Antécédents de non-exécution de marchés F
Engagement du soumissionnaire NF




DESIGNATIONS

N°s5s

NOM DE L’ENTREPRISE OU GRPT

GROUPEMENT IBT-CECO-COMTEL

Liste des références générales de construction et

Attestations de bonne fin d’exécution F
Liste des références spécifiques de construction et F
Attestations de bonne fin d’exécution
Meéthodologie d’exécution des travaux F
Liste du matériel a affecter aux travaux F
Liste du personnel a affecter + CV F
Une fiche technique de I’équipement NF
Planning d’exécution des travaux F
Plan de charge de I’entreprise F
Etats financiers des trois (03) derniéres années
e 2019 F
e 2020 F
e 2021 F
Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de F
construction
Attestation de capacité de financiére F
MONTANT DE L’OFFRE LU (FCFA HT) 13 417 475 976

MONTANT DE L’OFFRE LU (FCFA TTC)

15 832 621 652

OBSERVATIONS

PAS DE RABAIS

F : Fourni, NF : Non Fourni, NA : Non Applicable



Fait a Cotonou, le 29 septembre 2022

Le Président

® Pour la Commission de Passation des Marchés de la SImAU:

Le Rapporteur

qz;ﬁ L ——
70—
Fabrice HOUEDE

Emmanuel OBA OKE

Membres

Charles GBENAKPON
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