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1. GENERALITES

1.1 OBIJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les travaux du
lot Electricité courants forts et faibles du dossier de consultation d’entreprise (D.C.E.) du projet de
construction d’'un complexe immobilier sur une superficie de 31Ha 25a 66ca a Cotonou au Benin sur
I’emprise actuelle du Camp GUEZO.

1.2 DESCRIPTION DU SITE

Le projet comprend 594 Appartements de divers Standing répartis comme suit :

13 immeubles économiques de (R+3) dans la phase 1 :

Comportant 16 appartements de 83.98 m? chacun soit un total 192 appartements type
économiques de 4 pieces.

e 12 immeubles économiques de (R+3) dans la phase 2 :

Comportant 16 appartements de 83.98 m? chacun soit un total 192 appartements type
économiques de 4 pieces.

e 13 immeubles de Moyen Standing de (R+3) :

Comportant 12 appartements de 152.13 m?2 chacun soit un total de 264 appartements de Moyen
Standing de 4 piéces.

e 7 immeubles de bon standing de (R+3) :

Comportant 12 appartements chacun soit un total de 132 appartements de Bon Standing définis
comme suit :

- 66 Appartements de 5 piéces de surface 258.45 m? chacun

- 66 appartements de 4 pieces de surface 231.68 m? chacun

Le RDC entierement réservé au parking, Hall, Ascenseurs, Escalier, guérite et aux locaux
techniques.

e 04 immeubles de Haut Standing de (R+3) :

Comportant 3 appartements de 360.17 m? chacun soit un total de 12 appartements de Haut
Standing de 6 piéces.
Le RDC entierement réservé au parking, Hall, Ascenseur, Escalier et aux locaux techniques.
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e 01 centre commercial (R+1) :

Comportant d’un super marché, une galerie, 4 blocs sanitaires, un restaurant et 32 grandes
boutiques sur une surface totale de 11226 m?2.

e 01 Pool house (RDC) :

Comportant d’un GYM, 02 centres de massage, 02 blocs vestiaires et sanitaires, Bar, cuisine
restaurant, esplanade, circulation, bureaux, une piscine et des locaux techniques sur une surface
totale de 1758 m?2.

e 2airesdejeu:

Comportant 04 terrains de volleyball, 03 terrains de basketball, 02 terrain de Handball et 04
terrains de football sur une surface totale de 6516 m?2.

1.3 DOCUMENT DE REFERENCE

Les documents de référence sont :

- Les plans et maquettes d'Architecte, recus le 14/07/2022 et le 02/01/2023.

1.4 REGLEMENTS-NORMES

Les différentes réglementations a appliquer émaneront de la Iégislation Béninoise et Francaise.

Dans |'étude et I'exécution de son marché, 'ENTREPRISE devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes Béninoises, normes francaises, documents techniques
unifiés, etc., applicables aux travaux décrits dans le présent document en vigueur a la date de la remise
de I'offre, ainsi qu'aux regles de I'Art.

En complément, la notice de sécurité initiale ou version ultérieure, servira de référence.

Les références aux documents énoncées ci-apres ne constituent pas une liste limitative. Elles sont
simplement un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.

Les installations seront réalisées conformément aux regles de I'art, décrets, arrétés, circulaires, normes
Francgaises et Béninoises et notamment :

Normes :

- NF C14-100 : Relative aux installations comprises entre le réseau de distribution et I'origine
des installations intérieures,

- NF C13-100 : Postes de livraison établis a I'intérieur d’un batiment et alimentés par un
réseau de distribution publique HTA,

- NF C13-200 : Installations électriques a haute tension,

CCTP: INDICE 2
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- NF C15-100 : Installations électriques a basse tension,

- UTE C 15-105 : Méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteurs et le
choix des dispositifs de protection,

- NF C15-106 : Norme concernant les conducteurs de protection, terre et de liaison
équipotentielle,

- NFEN 12464-1 : Eclairage des lieux de travail,

- Normes génériques ISO/CEI 11801 : 2002,

- EN 50167 : Cables de distribution horizontale,

- EN50169 : Cables de distribution verticale,

- EN50174 : Régles d’installation,

- NF C15-106 : Concernant les conducteurs de protection et terre et de liaison équipotentielle,

- NF C17-102 : Installations d’éclairage extérieur,

- NF C 71-80x : Eclairage de sécurité,

- NF E37-312 : Groupe électrogene utilisable en tant que source de sécurité,

- UTE C 15-401 : Guide pratique groupes électrogenes, regles d’installation,

- Norme NF S 61.931 : Systemes de sécurité incendie (SSl) - Dispositions générales,

- Normes EIA/TIA 568 - les caractéristiques physiques des réseaux locaux et standards

- informatiques.

- Aux recommandations CEM de la Communauté Européenne,

- Etc..

Reglements :
- Code Civil,
- Code de I’'Urbanisme,
- Code de la Construction et de I'Habitation,
- Code du Travail,
- Code de la Santé Publique,
- Reglement Sanitaire Départemental type,
- Normes francaises et européennes,
- Reégles professionnelles,
- Conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et
Communaux), I'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale,
- Reégles Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE).

La liste ci avant n’est pas exhaustive et ne constitue qu’un rappel des principales réglementations
applicables a l'installation. En regle générale I'Entreprise du présent lot sera réputée connaitre tous les
réglements applicables au moment de la signature du marché. Si en cours de travaux de nouveaux
réglements ou normes entraient en vigueur, I'Entreprise est tenue d’en référer, par écrit, au Maitre
d’Ouvrage.

L’entrepreneur devra tenir compte, dans sa proposition, de tous les réglements et publications a la
date de la remise d’offres.
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1.5 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans sont données a titre indicatif. Il
appartiendra a I'entreprise d'effectuer ses propres calculs et relevés.

L'acceptation par le Maitre d'Ouvrage et l'ingénierie du projet présenté, ainsi que tous les calculs,
dessins, graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise, en
particulier pour I'obtention des résultats demandés au présent cahier des charges.

L'entreprise devra donc définir son installation completement en faisant tous les calculs de
déterminations techniques.

L'entreprise est tenue d'obtenir les résultats contractuels ici définis.

L'entreprise sera tenue de se conformer aux renseignements et aux indications techniques nécessaires
a la mise en ceuvre de ses installations, délivrés par les services techniques compétents.

L'entreprise devra se mettre en rapport avec ces services, elle devra obtenir tous les renseignements
utiles pour I'exécution de ses travaux, se soumettre a toute vérification et visite des agents de ces
services et fournir tous documents et pieces justificatives demandés.

Il appartient a cette derniere d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle
indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, diametres de canalisations, sections de
gaines, caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs du Maitre d'Ouvrage,
etc...

En toute circonstance, I'entreprise demeure seule responsable de tous dommages ou accidents causés
a des tiers, soit de son propre fait, soit de son personnel (C.C.P.) lors ou par suite de I'exécution des
travaux.

L'entrepreneur assurera sous la direction du Maitre d'Ouvrage la synthese de ces travaux avec les
autres corps d'état.

Le présent lot est traité a prix global forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
de I'architecte et aux conditions du présent document.

Il est précisé que I'entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P des autres lots.

L'entrepreneur ne peut, de ce fait, prétendre ignorer les prestations et obligations des autres corps
d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

Dans le courant du délai d'études de prix, il doit signaler par écrit toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation, faute de quoi il est réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des
travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction
projetée, conformément aux régles de I’Art, quand bien méme il ne serait pas fait mention
explicitement de certains d'entre eux aux C.C.T.P.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce
qui concerne les dimensions, I'entrepreneur se doit d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait,
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il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les
plans d'une part, et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de
contradictoire.

Enfin, il est précisé que |'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du C.C.T.P. pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.5.1 ORGANISATION DU CHANTIER — DELAIS — PENALITES

L'entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le Maitre d'Ouvrage (voir C.C.A.P.).

1.5.2 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

L'entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.

Pour le matériel spécifique, I'entreprise fournira, pour chaque appareil une documentation compléte,
accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d'essais en usine.

L'emploi des matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné a l'avis
technique d'organismes officiels tels que Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.).

En cas de litige avec I'entreprise, les marques et types de matériel indiqués lui seront imposés, sans
supplément de prix.

1.6 CONDITIONS DE REALISATION - PLANNING

L'entreprise soumissionnaire sera réputée avoir pris connaissance de la situation et de I'état des locaux,
des installations existantes, du passage des fluides existants ainsi que des contraintes d'acces, de
circulation et d'environnement (notamment pour les bennes a gravois, entreposage de matériels,
manutention, etc...)

Elle ne pourra pas en effet invoquer sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux pour
réclamer des suppléments au montant de sa soumission.

Les moyens de mise en ceuvre en personnel et matériel, seront adaptés aux contraintes de la
planification auxquelles I'entreprise devra se soumettre, tant dans I'avancement des taches partielles
que dans le délai global.

L'entreprise soumissionnaire devra prendre connaissance du phasage des travaux édictés par la
Maitrise d'Ouvrage, et demandera ce phasage a la Maitrise d'Ouvrage si celui-ci n'est pas joint au
présent appel d'offre.

Elle devra répondre en fonction des matériels décrits dans le C.C.T.P.
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Sile matériel décrit est incompatible avec les plannings de réalisation, elle devra en informer la Maitrise
d’CEuvre et Maitrise d’Ouvrage en justifiant des délais nécessaires, et proposer un matériel de
remplacement a soumettre la Maitrise d’CEuvre et Maitrise d’Ouvrage.

1.6.1 SECURITE DE CHANTIER

Avant toute intervention sur les ouvrages le titulaire du présent lot devra s’assurer que les installations
sur lesquelles les entreprises interviennent sont bien hors tension, et dans le cas contraire, il ne
permettra une intervention qu’aux membres de son personnel diment habilités.

L’entrepreneur devra respecter les normes de sécurité concernant la protection de son personnel, et
notamment :

- Utilisation de baladeuses de lampes d’éclairage et d’outillage fonctionnant en 24 volts,

- Vérification de la qualité des terres utilisées pour le branchement provisoire des appareils
électriques,

- Utilisation de matériel portatif de classe Il protégé par un dispositif haute sensibilité (sensibilité
du différentiel 30 mA),

- Alimentation de tout le matériel en aval d’un dispositif de sensibilité 30 mA.

1.6.2 STOCKAGE — MANUTENTION

L’Entrepreneur prend a son compte la réception, le stockage et la manutention du matériel livré sur le
chantier.

Le stockage des matériaux et matériels ne doit engendrer, en aucun cas, des risques supplémentaires
pour les personnes.

En aucun cas, il ne pourra faire accomplir cette tdche par une personne n’appartenant pas a son
entreprise.

Le matériel non réceptionné par I'entreprise sera retourné a son expéditeur.

1.7 COORDINATION AVES LES AUTRES CORPS D’ETAT

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de I'ensemble
des dossiers concernant I'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les
siens propres a assurer une parfaite coordination a |'exécution.
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Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées sur les plans d'architecte et seront
controlées sur place.

L’entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des matériaux
et matériels mis en ceuvre qui pourront étre réclamés par I'organisme de contrdle ou les services de
sécurité ; la réception sera subordonnée a la fourniture des procés-verbaux de classement au feu des
divers composants de I'installation.

Les produits et procédés de technique non traditionnelle feront I'objet d’un avis d’un cahier des
charges approuvé par un organisme spécialisé.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions de consultation, le
dispensant d’exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les regles de I'art.

1.8 PIECES DIVERSES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

1.8.1 RESPONSABLE DE L’'EXECUTION

L'entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre
['unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d'Ouvrage et du bureau d'études.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions
concernant les installations, et ceci, pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

1.8.2 PENDANT LA PERIODE D’EXECUTION / AVANT LE
COMMENCEMENT DES TRAVAUX

L'entreprise remettra en deux exemplaires a l'approbation du Maitre d'ceuvre, un exemplaire a
I'approbation du bureau de controle et un exemplaire a I'approbation du bureau d'études, les
documents suivants conformément au planning d'exécution.

- Les schémas de principe,

- Les notes de calculs,

- Les plans de cheminement des réseaux,

- Les implantations des locaux techniques,

- Les plans de réservations et de percement en particulier dans les ouvrages en béton,

- Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers

agréments, etc...,
- Les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements,
- Les plans détaillés de l'installation,

- Les schémas électriques.

Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des matériels.
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1.8.3 AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

L'entreprise devra fournir pour son dossier de récolement :

- Séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations
exécutées,

- Jeux de CD-ROM des plans et schémas (fichiers DWG),

- Séries de nomenclatures de tout matériel installé avec fiches techniques et indications
de la provenance, exemplaires de carnet de résultats d'essais conformément au
programme défini,

- Exemplaires de notice ou dossier de fonctionnement des installations,

- Exemplaires des notices d’entretien et de conduite des installations, avec les schémas
renseignés,

- Liste des pieces de rechange et matériel consommable,

- Adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne a contacter,

- Une proposition de contrat de maintenance

1.8.4 FORMATION DU PERSONNEL

L’entrepreneur, attributaire des travaux, devra une formation du personnel pour assurer |'utilisation
des nouveaux équipements techniques, avec fourniture d’une notice simplifiée.

1.9 MODIFICATION DE PRESENTATIONS EN COURS D’EXECUTION

Aucun changement ou variantes au projet retenu ne sera accepté.

1.10 ESSAIS, VERIFICATION ET CONTROLES

Lors des essais et controles, |'installateur devra fournir tout le matériel nécessaire, les installations
provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de controle.

Les essais ne pourront étre effectués qu'aprés la remise des notices de conduite et d'entretien de
I'installation.

lls seront effectués suivant les méthodes que I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du
Maitre d'ceuvre.

Les essais et contrdle porteront sur :
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- Contréle visuel des installations pour s’assurer de la bonne finition des installations, et
recollement de tous les certificats de conformité.

- Vérification générale de I’état des fournitures, assurant de la meilleure qualité des matériels,
- Vérification du respect des normes et réglementations,

- Vérification de la sélectivité de I'installation sur I’ensemble de I'installation,

- Mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation,

- Mesure de la résistance de la prise de terre,

- Vérification du raccordement de tous les aboutissants (en particulier, les prises de courant),
- Essais de fonctionnement des installations,

- Essais fonctionnels de tous les équipements courants faibles,

- Essais de tous les asservissements.

lIs seront effectués suivant les méthodes que I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du
Maitre d'ceuvre.

Vérification en cours de travaux :

Elle aura lieu avant le rebouchage des trémies et la fermeture des gaines techniques.
Elle s'effectuera en présence du Maitre d'Ouvrage, de ses représentants et de l'installateur.

Il sera procédé a la vérification :

- De la mise en ceuvre du matériel,

- De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des charges
et selon les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier,

- De l'état du matériel

Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise
en ceuvre ne sera pas acceptée.

Controle et essais des installations :

Autocontroéle : I'entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer le contréle et
le suivi de la bonne réalisation de ces travaux ; la méthode devra étre soumise a I'approbation du
Maitre d'CEuvre et du bureau de contréle.

Les contréles effectués au cours ou a la fin des travaux auront pour but de vérifier que l'installation
est bien conforme a celle prévue au descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions
contraires aux prescriptions particulieres du marché ou aux regles de I'Art.

Les essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

Les contréles et essais seront exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.
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lls porteront sur :

La vérification de la conformité des installations,

Les essais de fonctionnement,

Les essais de sécurité, commandes et controles,
Les vérifications des caractéristiques et des performances des matériels et équipements.

L'entrepreneur devra mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre et bureau de controdle, tout le
personnel et tous les appareils de mesure nécessaires a la réalisation des vérifications et des essais.

Les appareils de mesure devront étre agréés au préalable par les agents techniques chargés de la
réception.

Le remplacement ou la remise en état des matériels endommagés au cours des épreuves du
programme de controle ou d'essais seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Les essais devant étre réalisés en cours d'exécution seront programmeés a l'avance ; en particulier leur
exécution et acceptation devront étre obtenues avant les fermetures de gaines et faux plafond.

1.11 CONFORMITE DES INSTALLATIONS

Les installations du présent lot feront I'objet par les autorités compétentes (bureau de contréle,
commission de sécurité...) d'un contréle de conformité.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu'apres I'obtention du procés-verbal
correspondant et I'entrepreneur du présent lot devra effectuer toutes démarches nécessaires pour
obtenir I'approbation de son projet et de ses installations.

Tous les frais occasionnés par ces démarches, visites de controle, remise en état apres essais, et
travaux complémentaires pour mise en conformité seront a la charge du présent lot.

1.12 DOSSIER D.O.E.

L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions fixées par le Maitre d’Ouvrage pour
la constitution du dossier D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés) et toutes pieces a remettre pour la
livraison des batiments et notamment :

- Les notices de fonctionnement,

- Le dossier de maintenance et d'entretien.

1.13 RECEPTION DES INSTALLATIONS

1.13.1 PERIODE D’ESSAI

Une période maximum de 30 jours sera prévue pour les réglages et essais avant réception ; cette
phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins
du chantier.
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Durant cette phase, tous les frais de main d'ceuvre et d'entretien seront a la charge de I'entreprise a
I'exception de ceux concernant la fourniture de I'eau, du combustible et de I'électricité.

1.13.2 DEMANDE DE RECEPTION

Elle sera adressée par I'entreprise au Maitre d'Ouvrage qui signalera par lettre recommandée avec
avis de réception, que les ouvrages pourront étre réceptionnés a partir d'une date qu'il fixera, et dans
un délai de deux a dix jours suivant I'envoi de la demande.

Si le Maitre d'Ouvrage estime que les travaux sont terminés, il pourra lui-méme provoquer la
réception.

A cette date, tous les ouvrages prévus au marché devront étre entiérement exécutés, et les piéces a
fournir demandées au chapitre « Avant la réception des travaux » didment remises au Maitre
d'Ouvrage et bureau d’études.

1.13.3 VISITE DE RECEPTION

Elle aura lieu en présence du Maitre d'Ouvrage, de ses représentants et de |'entreprise. Durant cette
visite, il sera procédé aux essais et a la vérification des performances de l'installation.

1.13.4 PROCES VERBAL

Al'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), sera
consignée sur un procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

1.13.5 RECEPTION AVEC RESERVES

Si le procés-verbal fait état de réserves motivées des omissions ou imperfections, I'entreprise
disposera d'un délai, sauf accord commun, de 15 jours a compter du jour de la réception du procés-
verbal, pour exécuter les travaux demandés. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage fera exécuter ces
travaux aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante, sans qu'elle puisse porter une
quelconque réclamation du fait méme qu'elle est réputée en avoir pris acte. A I'achévement des
travaux, I'entrepreneur demandera la levée des réserves.

1.13.6 SUPPORT TECHNIQUE APRES RECEPTION

L'entreprise devra assurer, apres réception, une période de formation a une personne responsable de
I'entretien et la conduite de l'installation réalisée, avec en fin de formation signature d'un proceés-
verbal entre les parties pour transmission aux Maitres d'Ouvrage et d'CEuvre.
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1.13.7 GARANTIES DE L'ENTREPRISE

La période de garantie portera sur un an a compter de la date de réception.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes
nouvelles séries d'essais jugées nécessaires apreés avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, |'entreprise sera tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris dans

les menus travaux. Elle devra procéder a ses frais (pieces et main d'ceuvre), au remplacement de tout

élément défectueux de l'installation.

L'entreprise disposera d'un délai de 1 mois sauf accord contraire avec le Maitre d'Ouvrage, pour
remédier aux désordres dés notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage pourra faire
exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant dans les mémes
conditions que celles précisées ci-dessus dans la section réception avec réserves.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

- Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables,
- Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
- Les dommages causés par les tiers.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Les spécifications techniques générales du présent chapitre ont pour objet de définir les

2.1 GENERALITES

spécifications minimums a respecter.

Elles viennent en complément des normes et reglements en vigueur a ce jour et devront étre
respectées dans leurs totalités. Le descriptif des travaux, a pour objet de préciser les détails des

ouvrages et les spécifications techniques complémentaires a mettre en ceuvre.

Les travaux du présent lot concernent essentiellement les installations suivantes (liste non

exhaustive) :

c 0O 0 O o oo oo o oo 0o o o o o o o o

2.2 COMPOSITION DU PRESENT LOT

La liaison HTA,

Les installations des postes de transformation,
Les installations de prise de terre et liaisons équipotentielles,
Les installations de distribution électrique BT,

L'installation des alimentations de remplacement par groupe électrogéne,

Les installations d’éclairage normal et de sécurité, intérieure et extérieure,

Les installations de prises de courant,
Les installations du petit appareillage,
Les installations d’alimentation des lots spécialisés,

La distribution fibre optique,

La distribution télécommunication,
La distribution VDI,

La Vidéosurveillance,

La sonorisation de confort,

La distribution TV,

La domotique,

Les systemes de Contrdle d’acces,
Les systemes de l'Interphonie,

Les Systemes de contréle de parking,
Les Systemes de Sécurité Incendie,
Etc...
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2.3 CONTENU ENTRE ORIGINES ET EXTREMITES DEFINIES

Le présent lot comprend I'ensemble des ouvrages nécessaires, pour la livraison compléte, conforme
et en ordre de marche des installations.

Cette imposition implique la prise en compte au titre du présent lot, de toutes les sujétions
nécessaires pour atteindre cet objectif, et ce dans le respect des prescriptions.

2.4 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES IMPOSES AU PRESENT LOT:
RECONSTITUTION DU DEGRE COUPE FEU.

En complément des ouvrages dus par I'Entrepreneur du présent lot, il sera prévu les reconstitutions
du degré coupe-feu initial des parois aux traversées des canalisations du présent lot (charge
financiére au présent lot, réalisation par le lot Gros CEuvre, sous la surveillance du Maitre d’ceuvre
particulier).

Cheminements complémentaires :

En complément des ouvrages dus par I'Entrepreneur du présent lot, il sera prévu la fourniture et pose
de fourreaux, et /ou cables complémentaires selon chapitres ci-aprés.

2.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Les éléments définis dans le présent dossier permettront a I'Entreprise d’avoir une connaissance
détaillée des travaux a réaliser sans avoir a établir, dans 'immédiat les calculs pour la remise de son
offre.

Néanmoins a aucun moment l'utilisation de ces résultats ne pourra justifier des travaux
supplémentaires.

L’entrepreneur doit au minimum la vérification des éléments fournis et aviser le Maitre d’ceuvre de
toutes discordances qu’il aurait relevé, avant remise de son offre.

L’Entreprise devra remettre une offre globale et forfaitaire comprenant les pieces suivantes :

e Le devis estimatif-quantitatif comprenant la description détaillée de la fourniture avec, pour
chaque poste, la quantité, le prix unitaire et le prix total, ainsi que les marques et types des
matériels proposés, sur la base du DPGF fourni, a I’exclusion de toute autre présentation,

e Lesvariantes proposées dans la mesure ou elles apportent une amélioration technique ou
une diminution de prix a qualité égale ; ces variantes ne seront en aucun cas intégrées au
bordereau de base, mais présentées séparément,

e Laliste des éventuelles entreprises sous-traitantes proposées, étant entendue que celles-ci
travailleraient sous son entiere responsabilité,
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Le planning d’études de réalisation (y compris approvisionnement),

Les attestations de qualifications et d’assurances (responsabilité civile et décennale),

La liste des personnes responsables affectées a I'opération,

Le manuel d’assurance qualité et, éventuellement, plan d’assurance qualité.

Tous les prix seront indiqués hors taxes. lls comprendront le frais de transport sur site, les frais de
dédouanement, les frais de manutention, les frais de déplacement et d’hébergements.

L'offre devra étre strictement conforme aux exigences du cahier des charges, en particulier en ce qui
concerne les marques de matériels.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de déclarer non-conforme toute offre non compléte ou ne
respectant pas, dans sa présentation, le cadre de bordereau fourni dans le dossier de consultation.

2.6 ORGANISATION DES TRAVAUX

L’organisation des travaux, est définie par le C.C.A.G.

2.7 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

La coordination technique et de chantier avec les titulaires des autres lots fait partie intégrante des
prestations dues par I'entreprise titulaire du présent lot.

Durant les études de I'Entreprise du présent lot, il sera prévu des réunions de coordination
techniques entre les divers intervenants, et sous la direction du Maitre d’ceuvre principal (ou
Entreprise Générale).

Coté études, 'Entrepreneur du présent lot devra préciser, dans les temps imposés, I'ensemble des
contraintes ayant une quelconque incidence sur les autres corps d’état.

Par ailleurs, 'Entrepreneur du présent lot ne pourra se soustraire aux réunions de synthese
interentreprises, organisées sous la direction du Maitre d’ceuvre principal (ou Entreprise Générale),
et ayant pour objectif la réalisation de plans de synthése cohérents avec les prescriptions et les
contraintes de tous les corps d’état.

L’ensemble des études, compris plans, schémas, participations aux réunions ci-dessus font partie du
présent lot, et ce sans pouvoir prétendre a aucune majoration du prix global et forfaitaire.

Les documents soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre seront établis de
maniére a ce que les ouvrages représentés ou décrits soient complets et en particulier en cohérence
et concordance avec les documents des autres corps d’état.

Cela impligue que I'Entreprise aura au préalable examiné les plans d’exécution des autres corps
d’état, et formulé ses observations en ce qui concerne la réalisation de ses propres ouvrages.

Ces impositions impliqguent impérativement pour I'Entreprise du présent lot sa participation active
aux réunions de synthese "interentreprises" organisées sur le site selon I'avancement du chantier et
sur convocation du Maitre d’ceuvre principal (ou Entreprise Générale).
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Les plans de synthése circuleront entre les entreprises afin que chacune d’entre elles indique ses
principaux passages et contraintes.

Chaque Entrepreneur devra reporter sur ses propres plans, coupes, détails, la représentation
symbolique mais précise et cotée des passages réservés aux autres corps d’état.

En cas de litige lors de I'exécution, I'Entreprise qui n’aura pas indiqué ses contraintes sur ces "plans
tournants de synthése", ou qui aura ignoré les plans et contraintes des corps d’état déplacera ses
ouvrages dans la mesure ou cela peut étre accepté par la Maitrise d’ceuvre, ou supportera tous les
frais directs et indirects de sa négligence.

2.8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRENEUR

2.8.1 AVANT ET EN COURS DE REALISATION

e Planning des approvisionnements et du montage, avec effectifs d’intervention et noms des
responsables,

e Plans de réservation a I’échelle 1/50éme avec indications des dimensions charges et
contraintes,

o Notes de calcul des installations,

e Avant toute commande : notes détaillées de sélection des principaux équipements et liste
générale avec marque, modele, type et grandeur de tous les équipements, les certificats liés a
la normalité des équipements doivent pouvoir étre présenté sur demande.

e Bilan détaillé des puissances électriques et des besoins éventuels en fluides auxiliaires,

e Plans d’installation de tous les réseaux et équipements avec coupes et détails, et synthese
avec les autres corps d’état,

e Plans détaillés des locaux techniques a I’échelle 1/100éme avec toutes les indications pour les
ouvrages macgonnés, les équipements et les raccordements en fluides,

e Schémas électriques unifilaires de puissance,
e Schémas électriques, avec description du fonctionnement pour ces derniers,

e Schémas de chaque systeme d’automatisme, pour chaque équipement, avec analyse
fonctionnelle et notice détaillée de fonctionnement (commande, contrdle, asservissement,
etc...),

e Plans des tableaux électriques et en particulier de la face avant de ceux-ci, avant mise en
fabrication,

e Nomenclature avec marques et types des matériels (y compris équipements électriques),
e Plans des borniers électriques,

e Avant tout approvisionnement, notes de calcul de I'ensemble des cables répondant a tous les
criteres de la norme C 15.100 derniére édition préalablement approuvée par le Bureau de
Controle,

e Planning des essais des installations,

e Résultats des essais en cours de travaux.

Nota : Tous les documents graphiques (plans, schémas, ...) seront réalisés sous licence Autocad.
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2.8.2 AVANT LA RECEPTION

e Fiches d’autocontréle de montage et d’essais suivant cahier d’essais établi en collaboration
avec le Maitre d’ceuvre, et établi sur fiches types approuvées par le Maitre d’ceuvre,

e Le guide d’exploitation des installations,
e Le dossier de maintenance,

e Le dossier de récolement des ouvrages exécutés ; comprenant les plans mis a jour suivant
installations réalisées, les notes de calculs, les schémas conformes a I’exécution.

2.9 ORIGINE DES MATERIAUX

Tous les matériels, matériaux, équipements de toutes sortes mis en ceuvre au titre du présent projet
devront étre neufs, dans leur emballage d’origine et en parfait état. Dans le cas contraire, I'entreprise
devra le remplacement des matériels non conformes, cela a ses propres frais.

Des échantillons ou montages témoins provisoires sur le site pourront étre demandés par le maitre
d’ceuvre, pour permettre la vérification de certaines fournitures.

Base du DCE : en cas de différence, prévoir la justification de I’équivalence tant technique,
gu’esthétique. Toutefois, le chiffrage de base devra répondre impérativement aux prescriptions du
présent C.C.T.P.

Autres impositions : suivant présent CCTP.

2.10 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’acceptation par le Maitre de I’'Ouvrage du projet présenté ainsi que tous calculs, dessins,
graphiques et courbes s’y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a cette derniere d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu’il
indique, soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamétres de canalisations, caractéristiques
du matériel, des difficultés d’exécution et des impératifs du Maitre d'Ouvrage.

En toute circonstance, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tout dommage ou accident causé
a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultants, soit de son propre fait ou de son
personnel.

2.11 BREVETS

L’Entrepreneur garantit qu’il a la propriété des systémes, procédés ou objets qu’il emploie et, a
défaut, s’engage auprés du Maitre d’Ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux
brevets qui les couvrent.

2.12 DEMARCHES ET RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION
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L’Entrepreneur devra faire a ses frais, toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses
travaux, aupreés des services techniques intéressés. Il devra tenir le Maitre d’ceuvre au courant de ses
demandes d’agréments et lui remettre une copie des accords obtenus.

A défaut, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais éventuels des modifications
demandées par les services officiels (distributeur d’énergie, opérateur téléphonique, bureau de
contréle, commission de sécurité, etc...).

L'Entrepreneur assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses frais, les
modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux
normes, aux reglements en vigueur, et au présent C.C.T.P.

2.13 GARANTIES DE L’ENTREPRISE

Garantie, ampleur et durée : Voir piéces générales.

2.14 PERIODE DE GARANTIE

Pendant cette période, I'entreprise aura a sa charge le maintien en bon état des installations par le
remplacement a ses frais (pieces, main-d’ceuvre, transport) de toutes les parties de I'installation qui
viendraient a tomber hors d’usage.

Les matériaux consommables ne sont pas couverts par la garantie et resteront a la charge du Client.
Les opérations d’entretien courant ne sont pas a la charge de I'entreprise.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toute nouvelle
série d’essais qu’il juge nécessaire apres avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris dans les
menus travaux ; elle doit procéder a ses frais (pieéces et main d’ceuvre) au remplacement de tout
élément défectueux de l'installation.

L’entreprise dispose d’un délai de 15 jours sauf accord contraire avec le Maitre de I'Ouvrage, pour
remédier aux désordres des notification de ceux-ci ; passé ce délai, le Maitre de I'Ouvrage peut faire
exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

e Les travaux d’entretien normaux ainsi que les matiéres consommables,
e Les réparations qui sont les conséquences d’un abus d’usage,

e Les dommages causés par les tiers.

2.15 DELAIS D’EXECUTION

Les travaux devront étre exécutés selon les piéces générales.
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2.16 LIMITES DE PRESTATIONS

Les autres corps d'état auront a leur charge les travaux ci-aprés résumés :

LOT VRD :

Les tranchées, buses fourreaux et remblais pour les alimentations électriques du site depuis la
limite de propriété jusqu’aux batiments ainsi que pour les liaisons postes transformateurs.

La fourniture et la pose des chambres de tirage et regards de I'installation électrique situés
dans le terrain.

La fourniture et la pose des massifs en béton d'éclairage extérieure.

Raccordements des équipements sur attentes laissées a proximité par le lot Courant Fort.
(Exemple : Portes et barriéres électriques, Tableaux arrosages ...).

Les tranchées, buses fourreaux et remblais pour les arrivées téléphone du site depuis la limite
de propriété jusqu'au batiment ainsi que pour les liaisons inter-batiments.

La fourniture et la pose des chambres de tirage et regards.

Socle de fixation en béton armé pour les barrieres extérieures y compris réservation pour
passage des cables, tranchés, fourreaux, regards de tirage du cable

LOT GROS-CEUVRE :

Les percements, réservations, ouvrages de génie civil et de magonnerie, suivant les indications
fournies par le lot Electricité (diametre supérieur a 10 cm),

Le rebouchage de tous les trous et trémies du lot Electricité, exécutés ou non par le lot Gros
ceuvre,

La transmission des informations, en temps utile, au lot Electricité, notamment des dates du
coulage des planchers pour permettre l'incorporation des fourreaux et boites nécessaires,

Recoupement coupe-feu des gaines techniques.

La réalisation du branchement électrique provisoire de chantier,

La fourniture, la pose et le retrait de I'installation électrique de chantier,

La fourniture et la pose du réseau de terre en fond de fouille.

Réservations et scellement des boitiers et armoires encastrées selon indication du présent lot,

Réservations, encastrements et percements selon modalités détaillées du présent document
pour les conduits en gaine technique du présent lot,

fourniture et pose des fourreaux sous dallages compris tranchées, calages et remblaiements
apres réception du présent lot selon les tracés papier du présent lot

Les travaux de macgonnerie générale, gaines, locaux techniques,

LOTS ARCHITECTURAUX :

Découpe des faux plafonds pour pose des équipements encastrés,
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e La coordination avec le présent lot pour la pose des luminaires et commandes,

e Découpes pour les passages des réseaux du présent lot,

e Découpes pour I'encastrement de |'appareillage électrique dans les cloisons menuisées,
e Préparation des supports sur les rebouchages des saignées faites par le présent lot,

e Finition apres pose du matériel électrique,

e Coordination avant toute intervention de peinture sur une zone de maniére a ce que
I’entreprise en charge du présent lot puisse installer les boitiers d’encastrements et de
scellements dans les parois.

e Garantir la protection des équipements installés lors de la peinture de maniére a éviter toutes
projections de peinture sur les équipements.

- LOT PLOMBERIE / PISCINE :

e Fourniture en temps et en heure de ses besoins en alimentation électrique,

e Raccordements des équipements sur attentes laissées a proximité, (Exemple : Armoire
électrique dédié PB ou piscine, ...).

e Organes de coupure de sécurité a proximité des équipements du lot Plomberie et piscine,

- LOTCVC:

e Fourniture en temps et en heure de ses besoins en alimentation électrique,

e Raccordements des équipements sur attentes laissées a proximité, (Exemple : Armoire
électrique dédié CVC, ...).

e Organes de coupure de sécurité a proximité des équipements du lot CVC,

e Laventilation mécanique des locaux techniques électriques.

- LOT ASCENSEURS :

e Fourniture en temps et en heure de ses besoins en alimentation électrique,

e Installations électriques spécifiques en aval des points d’alimentations laissées en attente par
le présent lot, (Exemple : Armoires électrique dédié aux ascenseurs, ...).

e QOrganes de coupure de sécurité a proximité des équipements du lot ascenseurs,

- LOT MOBILIER ET EQUIPEMENTS DE CUISINE :

e Fourniture en temps et en heure de ses besoins en alimentation électrique,

e Raccordements électriques sur les attentes du lot Electricité courant fort, (la fourniture et la
pose des cables et prises sera a la charge du présent lot).

- AUTRES LOTS :

e Néant.
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3. BASES DE CALCUL

L'installation électrique sera réalisée conformément aux normes en vigueur.

Les puissances et les caractéristiques des équipements et matériels indiquées sur le CCTP ne sont
gu’indicatives et ne peuvent servir de seule base a la sélection des matériels. Elles devront étre
validées par une note de calculs.

Les caractéristiques des équipements devront étre conformes aux notes de calculs réalisées par
I'entreprise et validées par la Maitre d’ceuvre.

3.1 MODE DE POSE DES CANALISATIONS

Les canalisations et petit appareillage du présent lot sont prévus généralement de type encastré dans
les zones publiques :

- Utilisation dans ces zones de conduits encastrés, et de pots d’encastrement et boites de
jonction (incorporations a coordonner avec le lot GROS CEUVRE)

Dans les locaux techniques et faux plafonds, les canalisations seront apparentes :
- Sur chemins de cables du présent lot,
- Sous conduits IRL,

- Boites de jonction de type apparentes.

3.2 INDICES DE PROTECTION DES INSTALLATIONS

L'indice de protection des matériels et équipements devra étre conforme aux exigences
réglementaires.

En outre, il devra étre impérativement pris en compte les conditions particulieres liées a la région, au
climat et a I'environnement.

Tous les équipements doivent étre adaptés au milieu du bord de la mer y compris la protection
contre la corrosion saline.

Le matériel électrique sera dimensionné en fonction des variations de température.

Le matériel sujet aux embruns (appareillage extérieur) sera de préférence sous enveloppe PVC.
La peinture des équipements devra étre adaptée aux conditions climatiques locales.

La ventilation devra étre adaptée aux conditions climatiques locales.

La ventilation devra étre suffisante pour permettre le renouvellement d’air et le rafraichissement des
locaux techniques (en particulier grilles VH et VB) devront étre prévu pour éviter :

- La pénétration de poussiéres, (tout en permettant une bonne ventilation)

- Lintroduction d’animaux nuisibles (rongeurs, serpents, moustiques et autres petites bétes...)
nuisibles aux personnes et aux équipements.

Par ailleurs, pour tout conduit, il devra étre prévu au titre du présent lot, I'obturation au joint
silicone, apres passage des cables.
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Bien tenir compte des exigences structurelles compte tenu du poids des équipements et des risques
de défaillance de stabilité du terrain.

3.3 DETERMINATION DES CIRCUITS

Les sections des conduits seront calculées selon la recommandation des constructeurs et selon les
regles.

3.4 ALIMENTATIONS EN ENERGIE
Le site sera alimenté par le réseau d’alimentation public.
Les caractéristiques de I'alimentation électrique sont les suivantes :
e Tension HT: 15kV;

e Tension BT : 400/230V ;

e Fréquence : 50 Hz.

3.5 REGIME DES MASSES

Les postes HT/BT prévus pour ce projet seront réalisés en postes a masses reliées (masses HT + masses
BT de résistance inférieure 3 UN Ohm).

Le régime de neutre de chaque installation électrique de I'ensemble des batiments sera le régime de
neutre type TT.

3.6 POUVOIR DE COUPURE ET ICC

Les organes de protection contre les surintensités présenteront un pouvoir de coupure supérieur a
I'intensité pouvant apparaitre a leur niveau.

Ces matériels devront étre impérativement validés par une note de calcul conforme aux exigences des
normes en vigueur.

3.7 PROTECTION CO NTRE LES SURINTENSITES

La protection contre les surintensités sera assurée par des disjoncteurs.
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Ces matériels devront étre impérativement validés par une note de calcul conforme aux exigences des
normes en vigueur.

3.8 PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTACTS INDIRECTS

La protection des personnes est totale et assurée par une sélectivité des dispositifs différentiels
résiduels, répartie sur tout le cheminement de l'installation. Depuis les TGBT jusqu’aux équipements
électriques terminaux.

Ces matériels devront étre impérativement validés par une note de calcul conforme aux exigences des
normes en vigueur.

3.9 ARRETS ET COUPURES D’URGENCES

La coupure générale des installations électriques sera prévue comme suit :
e Au niveau du poste HT/BT en cabine : cellule Basse tension,

e Au niveau du groupe électrogéne : armoire de puissance,
e Au niveau du TGBT : armoire de puissance,

e Au niveau de la cuisine, les dispositifs d'arrét d'urgence doivent étre facilement accessibles,
étre correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités d'action en
cas d'incident :

o Au niveau du TD cuisine,

o Au niveau de I'ensemble des appareils de cuisson (coupure circuits cuisson),

o Les zones équipées de machines tournantes ou dangereuses seront
systématiquement équipées d’un arrét d’urgence.

e Au niveau de chaque tableau électrique, étant entendu que ces tableaux doivent étre
accessibles au personnel, mais en aucun cas au public.

3.10 BASES ECLAIRAGE

Dans le cadre d’une démarche économique, |'éclairage sera de type LED.

Dans le cas particulier de spots trés basse tension ou LED, il sera fait usage de transformateurs
individuels de type électroniques avec protection intégrée.

Les niveaux d’éclairement minimums a atteindre sont définis dans les paragraphes « appareils
d’éclairage ».
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3.11 ECLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage de sécurité du présent projet concerne I'éclairage d’évacuation, I’éclairage d’ambiance et
I’éclairage portatif.

Il sera implanté sur I’ensemble du site.

Objectifs :
e Signalisation des issues,

e Cheminement dans les circulations,
e Balisage des obstacles,
e Eclairage de sécurité d’ambiance si nécessaire,

e Eclairage de sécurité dans les locaux aveugles et / ou a risques particuliers.

3.11.1 ECLAIRAGE D’EVACUATION

L’éclairage d’évacuation a pour objet :
e De guider vers la sortie,

e D’éviter les obstacles,
e De signaler des cheminements,

e D’indiquer des changements de direction.

L’installation s’effectuera de la maniére suivante :
e 1 bloc a chaque sortie et a chaque sortie de secours,

e Tous les 15 m dans le cheminement, avec un minimum de 2 blocs dés que le cheminement
dépasse 15 m,

e Achaque obstacle, changement de direction, afin d’obtenir une vision directe sur le bloc
suivant

e Prévoir les bonnes inscriptions ou pictogrammes appropriés a apposer sur les blocs,
e Exigé pour tous locaux :

o Recevant plus de 50 personnes,

o Plus de 100 m? en sous-sol,

o Plus de 300 m? dans les autres cas.

Caractéristiques techniques :
e Autonomie : 1 heure minimum,

e Ensemble automatique de charge,
e Flux: 45 lumens par bloc,
e Type SATI,

e Embrochable sur platine fixe.
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3.11.2 ECLAIRAGE D’AMBIANCE OU ANTI-PANIC

Son objectif est :
e Eviter la panique en assurant un niveau minimum de lumiére,

e Exigé dans tous locaux recevant plus de 100 personnes en étage et rez-de-chaussée, ou en
sous-sol, ainsi que dans tous les dégagements supérieurs a 50 m? lorsque ces dégagements
desservent des locaux assujettis a I'éclairage d’ambiance.

L’installation s’effectuera de la maniére suivante :
e 5lumensaum?

e Répartition uniforme dans le local, avec un minimum de 2 blocs par local,
e Ladistance maximale entre deux blocs doit étre de 4 fois leur hauteur d’installation.

e |l est rappelé que le nombre minimum de blocs par local, nécessitant un éclairage de sécurité
d'ambiance, est de deux.

Caractéristiques techniques :
e Autonomie : 1 heure minimum,

e Ensemble automatique de charge,
e Flux: 360 lumens par bloc,
e Type SATI.

3.11.3 LES BLOCS BAPI

Les blocs portatifs seront d’'un type normalisé BAPI autonomie 1 heure, y compris accessoires de
raccordement. Raccordement sur prise de courant. La prise de courant, son cablage et sa protection
sont a prévoir dans ce prix.

3.11.4 BLOC DE TELECOMMANDE

Un bloc de télécommande sera placé dans le TGBT de chaque batiment. Il commandera la mise au
repos ou le test de I'’ensemble des BAES concernés.

3.12 PRISES DE COURANT

La protection des personnes contre les risques de contacts indirects sera assurée individuellement
par jeu de barre.
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L'organisation des départs devra étre cohérente avec la distribution des locaux.

3.13 CANALISATIONS

Pour les installations soumises a la norme NFC 15.100, les canalisations seront établies en cables
série U 1000R02V, ame en cuivre.

L’ensemble des cables issus du TGS seront de type CR1 résistants au feu.

Toutes dispositions judicieuses sont a prendre pour soustraire ces cables aux rongeurs.

3.14 CALCULS DES SECTIONS DE CABLES

Les sections des cables d’éclairages de sécurité seront calculées en fonction des prescriptions de la
NFC 15-100.

Chute de tension :

La chute de tension sera calculée sur la base de I'intensité de la phase la plus chargée. |l sera tenu
compte du courant de démarrage pour |'alimentation des moteurs.

Conformément a la norme NF C 15-100, les chutes de tension entre I'origine de I'installation BT et
tout point d’utilisation n’excédera pas les valeurs suivantes :
e 3% pour |'éclairage ;

e 5% pour la force motrice.

Coefficient de proximité :

Les cables seront calculés en fonction de leur nature, mode de pose et nombre de conducteurs
chargés (tableaux 52 de NFC 15-100).

Le projet de base sera calculé sur les bases suivantes :
e Température : 30°C.
e Coefficient de proximité : adapté au nombre de circuits par section de cheminement.

Les conducteurs seront calculés pour les chutes de tension ci-dessus, et en tenant compte des autres
facteurs, conformément aux normes en vigueur, en particulier pour :

e |atempérature maximale sur le parcours du cable
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e |'intensité de court-circuit

e |e mode de pose du conducteur

o les effets de proximité

e |a mise en parallele de plusieurs conducteurs sur une méme phase
e |a protection amont

e lerégime du neutre

Les sections minima utilisées seront les suivantes :

e 1,5 mm? pour les circuits d’éclairage, de contrdle et de commande ;
e 2,5 mm? pour les circuits prises de courant de 10/16 A ;
e 4 mm? pour les circuits prises de courantde 20 A ;

e 6 mm? pour les circuits prises de courant et circuits 32 A.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter ses carnets de cables avec notes de calcul.

3.15 DETERMINATION DES CHEMINS DE CABLES

Les largeurs des chemins de cables seront déterminées lors de I'exécution.

Elles seront déterminées réellement sur la base de cables sur trois couches maximum avec 30% de
réserve sur la largeur.

Les chemins de cables seront du type dalle marine galvanisés a chaud apreés perforation.

Les chemins de cables seront protégés de degré coupe-feu 2h dans des endroits. (Se référer aux plans
des chemins de cables).

3.16 DISTRIBUTION TERMINALE

e Toutes les masses métalliques seront interconnectées et raccordées au réseau de terre ;
e Ladistribution monophasée se fera en trois fils (Ph + N+ T) ;
e Ladistribution triphasée se fera en 5 fils (3 Ph + N + T),

3.17 APPAREILS DE PROTECTION

Les organes de protection des tableaux seront calculés et choisis conformément aux normes en
vigueur et en tenant compte de :

CCTP: INDICE 2
Lot Electricité — CFO/CFA Page 31 sur 95



I u SEO CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT Janvier 2023
CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE BENIN

e latempérature ;

e la puissance d'utilisation en aval de l'appareil ;

e lerégime neutre;

e |a section des cables amont et aval ;

e lalongueur des cables aval ;

e ['intensité de court-circuit dans le point d'installation ;

o la sélectivité entre les organes de protection éventuels en aval et en amont.

Les appareils de protection des différents circuits doivent assurer le pouvoir de coupure au point
considéré.
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4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE - COURANT FORT

4.1 ALIMENTATION DU SITE

Les installations électriques de I'ensemble des batiments seront alimentées par le réseau public HTA
15kV du distributeur d’énergie local SBEE (Société Béninoise d’Energie Electrique).

L'arrivée du concessionnaire s’effectuera en coupure d’artére ou double dérivation dans les cellules
MT de chaque poste de livraison et transformation.

Les postes seront situés au rez-de-chaussée dans un local dédié accessible de I'extérieur.

Des fourreaux seront prévus entre le réseau du concessionnaire local et chaque poste de livraison et
transformation conformément aux indications de la SBEE.

Les canalisations Haute Tension doivent étre réalisées sous Cheminement Techniquement protégé de
degré coupe-feu 2h.

Le présent lot aura a sa charge les liaisons en cable MT entre les postes de livraison et
transformation.

Cette liaison sera réalisée en cable isolé, suivant la tension assignée. Les cables posséderont un écran
conducteur ou une gaine métallique reliée a la terre.

La liaison sera conforme NF C 13-200.

De plus il aura a sa charge la prise de contact avec le concessionnaire local d’électricité (SBEE) afin
d’établir ensemble les contraintes et les besoins liés au réseau électrique public présent a proximité
du site.

Les travaux de fourniture, pose et raccordement des postes de livraison/transformation doivent étre
élaborés en entiére conformité avec les standards du concessionnaire.

4.2 POSTE DE LIVRAISON/TRANSFORMATION

4.2.1 GENERALITES

Il sera prévu 7 postes de livraison/transformation dans lesquels arrivera I'alimentation électrique HT
(Haute Tension) ainsi que les équipements suivants :
- Un ensemble de cellules MT modulaires composé de :
o cellules « Interrupteur-sectionneur » pour le raccordement au réseau ;

o cellule HTA « Disjoncteur double sectionnement » pour I'isolement des installations
privées du réseau public;

o cellules HTA (Combiné interrupteur-fusibles » pour la protection du transformateur
HTA/BT;

- transformateurs MT/BT a refroidissement a huile ;
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Chaque poste sera équipé principalement de :

POSTE PUBLIC A-1 :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,
- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.
e Liaisons HTA entre cellules et transformateur,
e 2 Transformateurs abaisseur de puissance 630kVA,
e 2 Tableaux de distribution BT de type Tableau d’Interface de Puissance et d’Information (TIPI),
e Liaisons et coffrets de distribution selon les exigences de la SBEE,

e Ensemble des accessoires de poste.

POSTE PUBLIC A-2 :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,
- 2 cellules protection transformateur par fusible QM?2.
e Liaisons HTA entre cellules et transformateur,
e 2 Transformateurs abaisseur de puissance 630kVA,
e 2 Tableaux de distribution BT de type Tableau d’Interface de Puissance et d’Information (TIPI),
e Liaisons et coffrets de distribution selon les exigences de la SBEE,

e Ensemble des accessoires de poste.

POSTE PUBLICB-1:

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule protection transformateur par fusible QM2.
e Liaisons HTA entre cellules et transformateur,
e Transformateur abaisseur de puissance 800kVA,
e Tableau de distribution BT de type Tableau d’Interface de Puissance et d’Information (TIPI),
e Liaisons et coffrets de distribution selon les exigences de la SBEE,

e Ensemble des accessoires de poste.

POSTE PUBLICB-2 :
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e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,
- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.
e Liaisons HTA entre cellules et transformateur,
e 2 Transformateurs abaisseur de puissance 800kVA,
e 2 Tableaux de distribution BT de type Tableau d’Interface de Puissance et d’Information (TIPI),
e Liaisons et coffrets de distribution selon les exigences de la SBEE,

e Ensemble des accessoires de poste.

POSTE PUBLIC C « Phase 2 » :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,
- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.
e Liaisons HTA entre cellules et transformateur,
e 2 Transformateurs abaisseur de puissance 800kVA,
e 2 Tableaux de distribution BT de type Tableau d’Interface de Puissance et d’Information (TIPI),
e Liaisons et coffrets de distribution selon les exigences de la SBEE,
e Ensemble des accessoires de poste.

POSTE PUBLICD :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule protection transformateur par fusible QM2.
e Liaisons HTA entre cellules et transformateur,
e Transformateur abaisseur de puissance 630kVA,
e Tableau de distribution BT de type Tableau d’Interface de Puissance et d’Information (TIPI),
e Liaisons et coffrets de distribution selon les exigences de la SBEE,

e Ensemble des accessoires de poste.

POSTE PUBLICE :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,
- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.
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e Liaisons HTA entre cellules et transformateur,

e 2 Transformateurs abaisseur de puissance 800kVA,

e 2 Tableaux de distribution BT de type Tableau d’Interface de Puissance et d’Information (TIPI),
e Liaisons et coffrets de distribution selon les exigences de la SBEE,

e Ensemble des accessoires de poste.

Document annexe :

- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-210-1-Synoptiques de distribution HT.

4.2.2 CELLULES HTA

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le cablage des cellules Moyenne
Tension.

Chaque poste sera équipé principalement de :

POSTE PUBLIC A-1 :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,
- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.

POSTE PUBLIC A-2 :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,

- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.

POSTE PUBLICB-1:

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,

- 1 cellule protection transformateur par fusible QM2.

POSTE PUBLICB-2 :
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e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,

- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.

POSTE PUBLIC C « Phase 2 » :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,
- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.

POSTE PUBLICD :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,

- 1 cellule protection transformateur par fusible QM2.

POSTE PUBLICE :

e Cellules Moyen tension modulaires avec les fonctions suivantes :
- 2 cellules d’arrivée/départ IM,
- 1 cellule disjoncteur double sectionnement DM2,

- 2 cellules protection transformateur par fusible QM2.

Chaque cellule comprendra :

Une partie haute tension divisée en 2 compartiments :
e jeude barres;
e appareillage.

e |e caisson supérieur, fermé sur la face avant par un panneau boulonné muni d’un triangle
«DANGER»

e |e caisson inférieur, fermé sur la face avant par une porte donnant acces a I'appareillage ;
cette porte est munie de verrouillages mécaniques

e en face avant, les dispositifs de commande de I'appareillage contenus dans la cellule, et
notamment :

e |e mécanisme d’armement de commande de I'organe de coupure principale avec dispositif
permettant le cadenassage ;

e |e voyant indicateur de position du mécanisme « armé » et « désarmé » ;
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e le dispositif de commande de I'organe de coupure générale ;

o |elevier de commande du sectionneur de terre avec cadenassage et serrures de verrouillage ;
e |'étiquette de repérage de la cellule ;

e le schéma synoptique;

o ['affichage de manceuvre.

e un compartiment base tension contenant le matériel de relayage, de mesure...

Les cellules seront de la marque Schneider ou techniquement équivalent ;

Les cellules seront conformes aux normes CEIl (62271, 60255...) et UTE (NFC 13.100, 13-200,64.130...)
et seront adaptées aux prescriptions particulieres de la SBEE.

4.2.3 LIAISON HTA CELLULES-TRANSFORMATEURS

Le présent lot aura a sa charge les liaisons entre les cellules de protection transformateur et les
transformateurs HT/BT, en cable de type PRC 15/25kV a isolement sec polyéthyléne fixés sur un
chemin de cables capoté, celui-ci étant relié a la barre de répartition de terre générale du poste par
I'intermédiaire d’un cable en cuivre nu.

Les extrémités des cables sont raccordées sur des tétes de cables HTA embrochables conforme a la
norme NFC 13-200.

4.2.4 TRANSFORMATEURS HT/BT

Il sera prévu 12 transformateurs, Chaque transformateur permettra I'alimentation électrique de sa
zone.

Les transformateurs sont les sources d’alimentation électrique normale nécessaire pour
I"alimentation de I'ensemble des équipements électriques.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le cablage des transformateurs.

Ces transformateurs seront de type huile/immergée triphasé, conformes a la norme NF EN50588-1.
Seront placés dans le poste de transformation dans les locaux dédiés.

Les transformateurs auront les caractéristiques suivantes :

TRANSFOS PUBLICA-1 :

e Type huile /immergée conforme a la norme NF EN50588-1 ;
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e Puissance assignée : 2 Transformateurs de 630Kva
e Tension de court-circuit (Ucc) : 6%

e Tension primaire assignée 15 kV Triphasé (a confirmer avec le concessionnaire local d'énergie
SBEE),

e Tension secondaire a vide entre phases : 380/220
e Régime du neutre : Schéma TT
e Fréquence: 50 Hz

o Niveau d’isolement assigné : 24 kV.

POSTE PUBLIC A-2 :

e Type huile /immergée conforme a la norme NF EN50588-1 ;
e Puissance assignée : 2 Transformateurs de 630Kva
e Tension de court-circuit (Ucc) : 6%

e Tension primaire assignée 15 kV Triphasé (a confirmer avec le concessionnaire local d'énergie
SBEE),

e Tension secondaire a vide entre phases : 380/220
e Régime du neutre : Schéma TT

e Fréquence : 50 Hz

e Niveau d’isolement assigné : 24 kV.

POSTE PUBLICB-1:

e Type huile /immergée conforme a la norme NF EN50588-1 ;
e Puissance assignée : Transformateur de 800Kva
e Tension de court-circuit (Ucc) : 6%

e Tension primaire assignée 15 kV Triphasé (a confirmer avec le concessionnaire local d'énergie
SBEE),

e Tension secondaire a vide entre phases : 380/220
e Régime du neutre : Schéma TT
e Fréquence : 50 Hz

e Niveau d’isolement assigné : 24 kV.

POSTE PUBLICB-2 :

e Type huile /immergée conforme a la norme NF EN50588-1 ;
e Puissance assignée : 2 Transformateurs de 800Kva
e Tension de court-circuit (Ucc) : 6%

e Tension primaire assignée 15 kV Triphasé (a confirmer avec le concessionnaire local d'énergie
SBEE),
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Tension secondaire a vide entre phases : 380/220
Régime du neutre : Schéma TT
Fréquence : 50 Hz

Niveau d’isolement assigné : 24 kV.

PUBLIC C « Phase 2 » :

POSTE

Type huile / immergée conforme a la norme NF EN50588-1 ;
Puissance assignée : 2 Transformateurs de 800Kva
Tension de court-circuit (Ucc) : 6%

Tension primaire assignée 15 kV Triphasé (a confirmer avec le concessionnaire local d'énergie
SBEE),

Tension secondaire a vide entre phases : 380/220
Régime du neutre : Schéma TT

Fréquence : 50 Hz

Niveau d’isolement assigné : 24 kV.

PUBLICD :

Type huile / immergée conforme a la norme NF EN50588-1 ;
Puissance assignée : Transformateur de 630kVA
Tension de court-circuit (Ucc) : 6%

Tension primaire assignée 15 kV Triphasé (a confirmer avec le concessionnaire local d'énergie
SBEE),

Tension secondaire a vide entre phases : 380/220
Régime du neutre : Schéma TT
Fréquence : 50 Hz

Niveau d’isolement assigné : 24 kV.

POSTE PUBLICE :

Type huile / immergée conforme a la norme NF EN50588-1 ;
Puissance assignée : 2 Transformateurs de 800Kva
Tension de court-circuit (Ucc) : 6%

Tension primaire assignée 15 kV Triphasé (a confirmer avec le concessionnaire local d'énergie
SBEE),

Tension secondaire a vide entre phases : 380/220
Régime du neutre : Schéma TT

Fréquence : 50 Hz

Niveau d’isolement assigné : 24 kV.
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Les transformateurs seront munis de batteries de condensateur avec protection amont pour la
compensation des pertes a vide. Cette batterie devra pouvoir supporter des taux d’harmoniques
importants.

Les transformateurs seront de la marque Schneider Electric ou techniquement équivalent.

4.2.5 ACCESSOIRES DU POSTE

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre des équipements suivants pour chaque poste :

e Des blocs autonomes d'éclairage de sécurité portable, compris alimentation secteur
e 1 perche de sauvetage isolante 45 kV

e 1 perche absence tension

e 1 affiche (soins aux électrisés)

e 1 tabouretisolant 24 kV

e 1 tapisisolant

e 1 paire de gants isolants Classe 3 (26500V) dans coffret a fenétre

e 1 extincteur a poudre 5 kg

e Les identifications et marquages conformes NF C 13-100

e 1 relais directionnel FLAIR 329C, 3 tores, 1 boitier de signalisation et cables de liaison
e 2 sources auxiliaires C13-100 48Vcc

e 1 détecteur de tension pour bornes capacitives

e Le schéma unifilaire de I'installation sera également affiché a I'intérieur du local.

e Les identifications et marquages seront conformes NF C 13-100

e Etc.

4.2.6 VENTILATION NATURELLE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des grilles de ventilation haute et
basse nécessaire au refroidissement des postes de transformation.

Toutes les grilles de prise et de rejet d’air disposeront d'un volet pare-pluie et d'un grillage.

Volet en acier galvanisé 1,5 mm renforcé avec au moins deux plis, montage sur cadre et fixation par
contre-cadre a sceller dans la magonnerie.

Le rapport Section libre sur Section frontale brute sera supérieur a 50%.

Le grillage sera en fil galvanisé ou acier inoxydable de 1,2 mm monté avec mailles de 12 mm
maximum.
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NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot se rapprochera aupres du concessionnaire local afin de
satisfaire ses exigences ainsi qu’aupres des fournisseurs des équipements afin de valider la taille et
les débits des grilles de ventilation et leurs emplacements.

4.3 BILAN DES PUISSANCES

Un bilan de puissance électrique joint au dossier, est établi définissant les puissances des
transformateurs,

Document annexe :

- CGB-LCI-DCE-NC-TN-ELE-200-1- Bilan de puissance électrique.

Note sur la base de calcul :

En vue d’estimer la consommation électrique des zones dont les appareils ne sont pas définis dans la
présente notice, il sera appliqué des ratios en W/m? du tableau 10 de I'article 5.5.3.1 de la norme
NFC 14-100.

4.4 COMPTAGE

Le comptage public de I'énergie électrique consommé sera individuel et assuré par des compteurs
basse tension pour chaque logement, espace commun ou commerce.
Ces compteurs seront installés dans des placards de comptage électrique ou des locaux de comptage
prévus a cet effet.
Il sera donc prévu dans chaque type de batiment 'ensemble des équipements suivant destinés a la
distribution électrique publique des abonnés du batiment :

e coffrets de distribution fausse coupure du type PANINTER ;

e Doitiers de dérivation ;

e coffrets compteurs tarification abonnés basse tension.

Ces équipements seront homologués par le concessionnaire d’électricité local.

4.5 GROUPES ELECTROGENES
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Les immeubles de bon standing, de haut standing, le batiment pool house et le centre commercial
seront équipés d'un groupe électrogéne de remplacement pour alimenter toutes les installations
électriques de chaque site en cas de perte du réseau d'alimentation électrique du concessionnaire.

Chaque groupe électrogéne se mettra en marche automatiquement a la détection d’'une coupure du
réseau Normal avec un basculement automatique des inverseurs de sources installés en aval de
chaque compteur abonné. Le basculement sur le réseau Normal, lors du retour du courant, sera
également automatique, mais aprés temporisation lors de la détection de retour de courant.

Il sera prévu une autonomie de 8 a 24 heures a pleine charge du groupe électrogéne.
Chaque groupe sera conforme a la norme NF E 37-312.

Chaque groupe électrogene sera aménagé au RDC dans un local dédié avec Tableau Général Groupe
Electrogéne (TGGE) si nécessaire.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le cablage des groupes
électrogenes ainsi que les inverseurs de sources.

la prestation compris la fourniture et pose de tous les accessoires et protection acoustique et
antivibratoires, I'armoire de controle et de commande, I’'armoire contenant le disjoncteur, les
silencieux et tuyauteries d’échappement, les réseaux de conduits pour I’aspiration et refoulement
d’air y compris les grilles a encastrer dans les parois, les réservoirs journalier et principal y compris
les tuyauteries, le premier remplissage de la citerne principale, les essais et mises en service ainsi que
toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement pour un fonctionnement de groupe en ordre de
marche.

La réalisation des travaux d’aménagement du local destiné a abriter le G.E devra étre présentée au
Maitre d’ouvrage, au BET et a I'architecte pour approbation.

Les travaux comprendront :

e Les caniveaux, buses et passages de cables.
e [’exécution des chemins de cables B.T.
e ['ensemble des travaux d'exécution et de finition.

e Lesréservations en gaines des canalisations d'échappement des fumés de combustion vers
I'extérieur.

e Lesréservations de l'implantation du radiateur de refroidissement.

e Lalevée de toutes les contraintes pour permettre le bon fonctionnement de l'installation.

4.5.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

Les groupes électrogenes auront les caractéristiques générales suivantes :
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GE-Batiment BON STANDING :

e Puissance 200 kVA,

e Tension de sortie : 220/380 V neutre sorti et distribué,
e Régime du neutre : Schéma TT,

e Fréquence de sortie 50 Hz,

e Type capoté insonorisé,

e Réservoir intégré d’une capacité suffisante permettant d’assurer au minimum 8h
d’autonomie.

GE-Batiment HAUT STANDING :

e Puissance 110 kVA,

e Tension de sortie : 220/380 V neutre sorti et distribué,
e Régime du neutre : Schéma TT,

e Fréquence de sortie 50 Hz,

e Type capoté insonorisé,

e Réservoir intégré d’'une capacité suffisante permettant d’assurer au minimum 8h
d’autonomie.

GE-Batiment POOL HOUSE:

e Puissance 200 kVA,

e Tension de sortie : 220/380 V neutre sorti et distribué,
e Régime du neutre : Schéma TT,

e Fréquence de sortie 50 Hz,

e Type capoté insonorisé,

e Réservoir intégré d’une capacité suffisante permettant d’assurer au minimum 24h
d’autonomie.

GE-Batiment CENTRE COMMERCIAL :

e Puissance 1250 kVA,

e Tension de sortie : 220/380 V neutre sorti et distribué,
e Régime du neutre : Schéma TT,

e Fréquence de sortie 50 Hz,

e Type capoté insonorisé,

e Réservoir intégré d’une capacité suffisante permettant d’assurer au minimum 24h
d’autonomie.

Les groupes-électrogenes seront de marque SDMO ou similaire.
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4.5.2 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Disparition de la tension réseau
e ouverture du contacteur réseau

e temporisation d’acquisition réglable de la disparition réseau
e demande de démarrage du groupe électrogene

e le groupe monte en vitesse

Retour de la tension réseau
e temporisation d’acquisition réglable de retour réseau

e ouverture des organes de puissance groupe,
o fermeture de I'organe de puissance réseau aprés temporisation de 2 a 3 secondes
e temporisation de refroidissement

e arrét du groupe et mise en veille

4.5.3 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT MARCHE FORCEE

Début de fonctionnement MARCHE FORCEE GE
e demande de démarrage du groupe électrogene

e le groupe monte en vitesse
e ouverture de I'organe de puissance réseau

e fermeture de I'organe de puissance groupe apreés stabilisation de la tension et de la
fréquence.

L'installation est alimentée par le groupe électrogéne.

Fin de fonctionnement MARCHE FORCEE
e ouverture de I'organe de puissance groupe

e fermeture de I'organe de puissance réseau
e temporisation de refroidissement
e arrét du groupe et mise en veille

L'installation est alimentée par le réseau.

Fonctionnement manuel groupe
Ce mode de fonctionnement est sélectionné par action sur la touche du contréle commande.

L'opérateur a la possibilité de démarrer et d’arréter le groupe électrogéne grace au controle
commande.

Ce mode de fonctionnement est sous la responsabilité de I'opérateur.
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4.5.4 SYSTEME DE DEMARRAGE

Les batteries de démarrage doivent étre de capacité suffisante pour permettre aux automatismes
d’assurer trois tentatives de démarrage, sans intervention humaine.

L'autonomie de ces batteries doit également permettre d’assurer trois nouvelles tentatives en cas
d’échec apres les trois premieres tentatives.

La batterie d’accumulateurs doit toujours étre maintenue en charge par un chargeur régulé
susceptible de la recharger en moins de 12 heures a 80% de sa capacité nominale si elle a été
completement déchargée.

Le chargeur doit étre adapté a la technologie et au type de batterie utilisée.

4.5.5 TABLEAU DE COMMANDE

Un tableau de commande pour le groupe doit étre prévu par I'entreprise titulaire du présent lot.
La configuration de la commande sera du type « couplage fugitif au réseau ».

Ce tableau devra étre équipé des éléments suivants :

e Compteur d’heures de marche du groupe électrogene en situation normale,
e Compteur d’heures du groupe électrogéne en cas de sinistre,

e Fréguencemeéetre,

e Voltmetre (avec lecture sur les trois phases),

e Ampeéeremeétre (avec lecture sur les trois phases),

e Manometre de pression d’huile,

e Thermometre de température d’huile,

e Thermomeétre de température du liquide de refroidissement.

Il devra signaler les défauts mineurs et majeurs suivants :

e Tension de batterie de démarrage,
e Défauts de chargeur(s) batterie(s),
e Niveau insuffisant de carburant,

e Manque préchauffage,

e Défaut de survitesse,

e Défaut de pression d’huile,

e Défaut de température d’huile,

e Défaut de température culasse ou de rupture de la courroie,
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e Protection contre les courts circuits,
e Protection contre les surcharges,

e Défaut de démarrage (doit provoquer la mise hors service des automatismes apreés la
troisieme tentative infructueuse de démarrage).

Ce tableau devra également permettre la commande de réarmement des défauts.

4.5.6 PROTECTION ALTERNATEURS

Le module de protection alternateur est monté sur le chéassis du groupe électrogene il comprend :
e une télerie de protection avec une sortie adaptée pour faciliter les raccordements électriques
e un disjoncteur compact fixe manuel tétrapolaire installé dans la télerie métallique
e |e disjoncteur est équipé d'un déclencheur Micrologic 2.0E

e e raccordement électrique de puissance entre le disjoncteur et I'alternateur du groupe
électrogene

4.5.7 CAPOT

e Capot insonorisé

e structure modulaire en tole d’acier

e boulonnerie zinguée bichromatée et rivets extérieurs en inox
e charniéres en alliage d'aluminium anodisé

e 4 anneaux de levage latéraux

e 5 portes de visite latérales et une porte oculus coffret de contréle/commande avec serrures a
clé unique

e bouton d’arrét d’urgence reporté a I'extérieur du capot silencieux d’échappement résidentiel
intégré au capotage

e gaine de rejet d'air en acier galvanisé et fixée sur le capot afin d'éviter le recyclage d'air chaud
dans le local.

Nota : la section d'évacuation d'air du local doit étre adaptée en fonction des dimensions de la gaine

4.5.8 ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE INTERNE

Le réseau d’alimentation en combustible de chaque groupe électrogéne se compose d’un réservoir
journalier (assure au minimum 8h d’autonomie), y compris un bac de récolte placé sous le réservoir.

Ce réservoir possede les caractéristiques suivantes :
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e Raccordé a la terre via une liaison équipotentielle secondaire,

e Deux sondes de niveau pour les niveaux bas et haut.

4.5.9 ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE SUPPLEMENTAIRE

En complément du réservoir embarqué au chassis du groupe-électrogene dans les batiments pool et
centre commercial, une cuve fuel additionnelle sera prévue dans un local dédié a proximité de
chaque groupe.

La cuve permettra d’assurer vingt-quatre heures de fonctionnement.

Etant donné que le combustible utilisé est liquide, il est a souligner que 'aménagement du local et
I’'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :

e Le sol dulocal estimperméable et forme une cuvette étanche, le seuil des baies étant
surélevé d’au moins 0,10 meétre et toutes dispositions sont prises pour que le combustible
accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol ;

e Vule local n'est pas accessible directement depuis I'extérieur, il est desservi par un conduit en
matériau MO ou A1l aux parois coupe-feu de traversée de méme degré que celui des parois
traversées et débouchant a I'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en ceuvre du
matériel de ventilation des pompiers, et fermé a I'aide d’un dispositif démontable sans
outillage ; les canalisations de combustible sont fixes, étanches et rigides ;

e Un dépot de sable d’au moins 100 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour
feux de classe B sont conservés au voisinage immédiat de la porte d’acces.

e Lacuve sera composée :
e D’une cuve double peau en acier (ou PE),

e Des équipements réglementaires : limiteur de remplissage, indicateur de niveau, volume,
systeme de détection de fuite, ...

Les canalisations entre le local GE et le réservoir seront de type double peau. Des pompes fuel seront
installées dans le local groupe pour assurer le remplissage des cuves journaliéres. Le remplissage des
réservoirs journaliers s’effectuera automatiquement par un ensemble d’électropompe commandé
par contact de niveau haut/bas.

Le réservoir sera livré plein. La quantité de fuel nécessaire aux essais sera supportée par le présent
Corps d’état. Le complément sera fait apres essais.

L’enveloppe extérieure de la citerne sera raccordée a I'équipotentielle générale du batiment par un
cable cuivre nu, a charge du présent lot.

Il est rappelé que toutes les indications nécessaires a la bonne mise en ceuvre de la cuve principale
(socle, massif...) devront étre transmises au lot Gros-CEuvre.
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4.5.10 VANNES ET DISPOSITIFS DE SECURITE

Les tuyauteries d’alimentation du moteur, ainsi que la tuyauterie d’amenée de fuel depuis la citerne
de stockage seront équipées de vannes de manceuvrables depuis I'extérieur du local groupe.

Les commandes des vannes seront placées a 'intérieur de coffrets bris de glace clairement identifiés.
Elles agiront mécaniquement sur des vannes quartes de tour par tringlerie ou cable métallique.

Un contact de fin de course sera prévu pour signaler la pleine ouverture des vannes.

Les électropompes seront également asservies a la commande de coupure d’urgence électrique du
groupe.

4.5.11 EVACUATION DES GAZ BRULES

Le circuit d'échappement des groupes comprend :
- Unfiltre sec,
- Silencieux d’échappement résidentiel minimum 25dBA d’atténuation, intégré au capotage.
- Coudes,
- Compensateur,
- Une tuyauterie d’évacuation des gaz br(lés en acier inoxydable,
- Les piéces spéciales assurant I'étanchéité au passage de la dalle de toiture,

- Les piéces spéciales de terminaison de la tuyauterie en toiture pour éviter I'introduction de
I’eau de pluie (clapet...),

- Des pieces de suspension souple du silencieux et de la tuyauterie.

La tuyauterie et le silencieux seront dimensionnés afin de ne pas créer de contre pression trop
importante a la sortie du moteur. Les fumées d'échappement seront canalisées directement vers
I’extérieur par les conduits en passant dans des gaines réservées a cet effet.

L'implantation de la sortie des gaz briilés est définie de facon a éviter que les gaz d'échappement ne
soient recyclés dans des prises d'air.

Les échappements seront encoffrés par des panneaux de PROMAT. Ils seront coupe-feu 2h.
Les plagues seront assemblées par vissage et collage, et décalage des joints des faces contigués.

Les échappements seront conformes a la norme EN13084 et sera soumise au marquage CE (arrété du
30 juin 2008). Elle sera de classe HO (conduit mécano-soudé).

4.5.12 ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

L'Entrepreneur doit inclure dans son offre la fourniture d’un lot de pieces de rechange consommables
de premiére urgence et un lot d’outils d’entretien comprenant (pour chaque groupe) :
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- Un module de contréle, de démarrage et de commande
- 01 jeu defiltres (huile, air, gasoil)

- 01 pochette de joint compléte

- 01 pochette de joint pour rodage

- 02 arréts d’huile de vilebrequin avant

- 02 arréts d’huile de vilebrequin arriere

- 01 nécessaire pompe a eau

- 01 nécessaire turbo

- 01 jeu de courroies

- 01 caisse mécanicienne normalisée

4.5.13 DOCUMENTS

La documentation livrée avec le(s) groupe(s) électrogene(s) définit I'ensemble des opérations
d'utilisation et d'entretien du groupe électrogene.

Cette documentation permet de prendre connaissance de |I'équipement, de le faire fonctionner et de
I'entretenir au quotidien et périodiguement. Pour ce qui concerne les documentations des moteurs
et alternateurs équipant les groupes, elles sont constituées des manuels d’utilisation et d’entretien
des moteurs (d’origine constructeur) et des manuels d’utilisation et d’entretien des alternateurs
(d’origine constructeur).

La documentation contient :

Le manuel général de sécurité contenant entre autres :
- les recommandations générales et les régles de sécurité a respecter
- lesrégles générales d’installation des groupes électrogenes
- les consignes générales de préparation des groupes électrogénes avant leur mise en service
- les consignes particulieres d’entretien

- les descriptifs et/ou consignes d’entretien de certains équipements optionnels
Le manuel d’utilisation du coffret de commande (si équipé)
Les schémas électriques (ces schémas sont fournis avec la documentation ou livrés avec le groupe
électrogene)
La certification CE (si le matériel a été vendu conformément a cette application)
Le PV d’essais avec les impacts de charge
Le manuel d’utilisation et d’entretien du moteur équipant le groupe

Le manuel d’entretien de I'alternateur équipant le groupe
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4.5.14 ESSAIS

Les fiches de résultat des essais en usine et chez le metteur en groupe seront récupérées par
I'entrepreneur installateur et remises au Maitre d’CEuvre.

Les essais et la mise en service seront effectués par le constructeur, ainsi qu’une formation sur site.

Les essais et mise en service comprendront :
- Le contréle des raccordements : électriques, échappement, circuit d’eau, circuit fuel,

- Essais de I'ensemble des auxiliaires : préchauffage, chargeur batterie, pompe de remplissage
fuel électrique,

- Essais des fonctionnalités du groupe électrogéne : démarrage automatique sur manque
secteur, marche manuelle, pilotage de I'inverseur Remplacement,

- Contréle du fonctionnement de I'inverseur Remplacement.

Avant réception définitive des installations, il sera réalisé une simulation d’absence Concessionnaire
avec une durée minimum de 1 heure.

Une fois les essais terminés, le présent Corps d’état aura a sa charge le complément de combustible
et d’accessoires, ainsi que le renouvellement des filtres.

4.5.15 CONTRAT D’ENTRETIEN

L’entreprise doit présenter avec son offre un projet de contrat de maintenances (interventions et
pieces de rechanges), Il sera tenu compte dans le jugement des offres du montant proposé pour
I’entretien des installations

Le contrat sera conclu pour une durée de cing (5) ans a compter de la réception définitive de
I'installation. Apres cette date, il pourra étre renouvelé par tacite reconduction d'année en année,
sauf annulation par I'une des parties, notifiée par lettre recommandée adressée au moins 3 mois
avant I'expiration de la période annuelle en cours.

L'entrepreneur doit veiller a la mise en conformité de toute l'installation conformément aux normes,
regles de I'art et aux exigences du distributeur.

4.6 RESEAU DE TERRE

Le régime de neutre des différents batiments sera de type TT (neutre a la terre masses a la terre), et
la prise de terre sera constituée d’une boucle en fond de fouille raccordée a une barrette de coupure
située au niveau RDC.
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A partir de la barrette, il sera réalisé une distribution comportant :
La desserte de chaque armoire électrique du présent lot et des autres corps d’état.

L'interconnexion des masses, y compris les masses des canalisations entrantes ou sortantes du
batiment, sera réalisée conformément aux normes en vigueur.

L'ensemble des masses métalliques de l'infrastructure béton sera mis a la terre par des liaisons a
réaliser conformément aux normes en vigueur.

Il sera prévu la mise en place d’une cablette de terre en fond de fouille pour chaque batiment.

Les circuits de terre et les liaisons a la terre seront réalisés conformément aux prescriptions de la
norme NF C 15100 et aux exigences des services du distributeur d’énergie local.

Les conducteurs principaux de protection, les bornes principales de terre, les éléments conducteurs
(canalisations métalliques, d’eau, de conditionnement d’air, etc....) et les éléments de la construction
et armatures du béton armé, seront connectés a la liaison équipotentielle principale.

Il sera prévu une prise de terre pour I'ensemble de batiments ainsi que pour chaque poste de
livraison/transformation. Elles seront réalisées en boucle en fond de fouille en cable cuivre nu et
réalisées par le lot gros ceuvre.

Une borne principale de terre sera prévue dans le local TGBT de chaque batiment ainsi que dans le
poste de livraison/transformation permettant de déconnecter les boucles en fond de fouille du
réseau équipotentielle permettant d’effectuer les mesures de valeur des boucles.

4.6.1 CEINTURAGE OU PRISE DE TERRE

Le présent lot comprend la vérification du ceinturage en fond de fouilles réalisé par le lot gros ceuvre.

Le circuit de terre aboutira sur une barrette de sectionnement pour mesure, qui sera placée dans le
poste de transformation.

Valeur de résistance du circuit de terre devra étre impérativement inférieure a UN Ohm, pour une
parfaite compatibilité avec le régime des postes HTA-BTA, et avec le régime du neutre de
I’établissement.

La réalisation de ce circuit de terre s’effectuera par un cable cuivre 1 x 50 mm? cuivre nu.

Ce ceinturage en fond de fouilles devra par ailleurs étre prévu avec les remontées de boucles aux
emplacements suivants :
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- Poste de livraison /transformation, sur barrette de cuivre de collecte,
- Groupe électrogene, sur barrette,

- Au niveau du TGBT,

- Au niveau des locaux techniques,

4.6.2 TERRE SILENCIEUSE

L’entreprise devra prévoir une remontée de terre dite « silencieuse », reprises sur le ceinturage fond
de fouilles par soudure aluminothermique, en cablette 50 mm? cuivre HO7 de couleur noire et
aboutissant :

- Sur barrette, dans le local courant faible.

Cette distribution sera identifiée : terre informatique par étiquette sure et durable sur tous les
parcours et aux aboutissants

4.6.3 BORNE OU COLLECTEUR DES CONDUCTEURS DE
PROTECTION

L’entreprise devra effectuer la mise en ceuvre d’une ou plusieurs bornes principales ou collecteur des
conducteurs de protection dans chaque tableau, coffret ou armoire conformément a la partie de la
NF15-100.

Cette liaison concernera :

- Les conducteurs principaux de protection,

- Les canalisations,

- Les éléments métalliques de la construction : a proximité,
- Les conducteurs de protection des différents circuits,

- Les conducteurs de protection des appareils d’éclairages,
- Les mises a la terre des parafoudres,

- etc...

4.6.4 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

La liaison équipotentielle principale concerne le réseau principal de cablage permettant la mise a la
terre de:
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- Conducteur principal de protection,

- Canalisation principale d'eau,

- Eléments métalliques de la construction,

- Eléments métalliques d'autres canalisations de toute nature,

- Tableaux de distribution.

La section minimum de la LEP sera de 29 mm? cuivre.

Toutes les liaisons seront issues du collecteur de terre décrit au paragraphe précédent

4.6.5 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SUPPLEMENTAIRES

Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en ceuvre dans les locaux sanitaires et les
salles d’eau:

- Les canalisations d’eau, eau froide et les vidanges,

- Au droit de chaque ballon d’eau sur les tuyauteries EC et EF,

- Les éléments métalliques simultanément accessibles,

- Les structures métalliques locales.

Par ailleurs, il sera prévu au titre du présent lot les mises a la terre suivantes :
- Les chemins de cables,
- Les attentes pour lots spécialisés.

4.7 TABLEAUX ELECTRIQUES

Il sera prévu un coffret du type TIPI (Tableau d’Interface de Puissance et d’Information) en aval du
transformateur et sera implanté dans le local transformateur.

Ce TIPI sera agrée par le concessionnaire d’électricité local et permettra la distribution vers des
coffrets des coffrets fausse coupure du type « PANINTER » eux aussi agrées.

Les coffrets de fausse coupure alimenteront les compteurs « Abonné » par le biais de boitiers de
dérivation. Les coffrets de fausse coupure, les boitiers de dérivation ainsi que les compteurs
« Abonné » seront agrées par le concessionnaire d’électricité local.

Il sera prévu un tableau électrique « Services Généraux » pour chaque immeuble. |l permettra
d’alimenter I’éclairage, les prises de courant et les différentes alimentations des zones communes
(Hall, locaux techniques, SAS, escaliers, paliers d’étages,...) ainsi que les parkings.
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Un tableau électrique destiné pour chaque appartement est également prévu dans la gaine
technique du logement de chaque appartement

Un tableau électrique pour chaque commerce, un tableau sera destiné au pool house et des tableaux
pour les terrains de sport seront prévus.

Un Tableau Général Groupe Electrogene (TGGE) sera prévu pour chaque groupe électrogéne,
permettra d’alimenter I'ensemble des tableaux électriques du batiment par le biais d’inverseurs
automatiques de sources situés dans un coffret dédié.

Les protections des départs seront assurées par des disjoncteurs a coupure visible ayant un calibre et
un pouvoir de coupure appropriés.

Documents annexe :
- CGB-LCI-DCE- SY-TN-ELE-211-1-Synoptiques de distribution BT
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-300-1- Schéma TD-N-A-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-301-1- Schéma CO-N-A-RDC-Appartement type A
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-302-1- Schéma TD-N-B-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE-SC-R+1-ELE-303-1- Schéma CO-N-B-R+1-Appartement type B
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-304-1- Schéma TGGE-R-C-RDC
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-305-1- Schéma TD-NR-C-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE-SC-R+1-ELE-306-1- Schéma CO-NR-C-R+1-Appartement type C1
- CGB-LCI-DCE-SC-R+1-ELE-307-1- Schéma CO-NR-C-R+1-Appartement type C2
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-308-1- Schéma TGGE-R-D-RDC
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-309-1- Schéma TD-NR-D-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE-SC-R+1-ELE-310-1- Schéma CO-NR-D-R+1-Appartement type D
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-311-1- Schéma TGBT-NR-E-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-312-1- Schéma TGGE-R-E-RDC
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-313-1- Schéma TD-NR-E-RDC-BOUTIQUE
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-314-1- Schéma TD-NR-E-RDC-RESTAURANT
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-315-1- Schéma TD-NR-E-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-316-1- Schéma TGBT-NR-F-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-317-1- Schéma TGGE-R-F-RDC
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-318-1- Schéma TD-NR-F-RDC-GYM
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-319-1- Schéma TD-N-TERRAIN
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-320-1- Schéma CO-NR-I-RDC-LOCAL TRANSFORMATEUR
- CGB-LCI-DCE-SC-RDC-ELE-321-1- Schéma CO-N-G-RDC-GUERITE
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4.8 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

4.8.1 PRINCIPES GENERAUX

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose ainsi que le cablage de chaque tableau
général basse tension (TGBT).

Les TGBTSs seront installés au rez-de-chaussée dans des locaux prévus a cet effet.

Ces derniers seront alimentés par des transformateurs dans le cas normal et une alimentation de
remplacement qui sera garantie par des groupes électrogénes en cas de perte du réseau normal (le
réseau de remplacement sera prévu d’alimenter 100% de l'installation normale).

Les TGBTs sont référés aux documents suivants :
- CGB-LCI-DCE- SY-TN-ELE-211-1-Synoptiques de distribution BT
- CGB-LCI-DCE- SC-TN-ELE-311-1-Schéma TGBT-NR-E-RDC-SG
- CGB-LCI-DCE- SC-TN-ELE-316-1-Schéma TGBT-NR-F-RDC-SG

4.8.2 CARACTERISTIQUES

Les TGBT comprendront :

- Les disjoncteurs généraux,

- les disjoncteurs de protection des attentes spécifiques, des circuits éclairages et prises de
courant, ainsi que des départs aux armoires divisionnaires, de calibre, courbe et polarités
adaptés,

- un dispositif de coupure d’urgence électricité,

- les accessoires et appareillage nécessaires (jeu de barres, borniers...),

- le passage de lafilerie et des cables sous des goulottes de cablage adaptées,

- les repérages par étiquettes gravées et collées,

- le schéma complet a jour sous pochette plastique placée sur la face intérieure de la porte.

- Une télécommande pour I'éclairage de secours

Les protections seront du type disjoncteurs de calibre adaptés. Le pouvoir de coupure des
disjoncteurs sera adapté au courant de court-circuit au point d'installation.

Les piéces sous tension devront étre protégées.
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Chaque tableau sera raccordé au conducteur principal de terre. Il comportera un collecteur général
de terre, sur lequel sera connecté I'ensemble des masses et des conducteurs de protection
correspondant.

L'indice de protection de chaque tableau sera adapté aux influences externes.

Chaque TGBT disposera d’une réserve de 20% dans son dimensionnement afin de garantir une
flexibilité des installations électriques.

4.9 TABLEAU GENERAL GROUPE ELECTROGENE

4.9.1 PRINCIPES GENERAUX

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose ainsi que le cablage des tableaux
généraux groupe électrogéne (TGGE).

Les TGGE seront installés au rez-de-chaussée dans des locaux prévus a cet effet. Ces derniers seront
alimentés par des groupes électrogénes en cas de perte du réseau normal.

Les TGGE sont référés aux documents suivants :
- CGB-LCI-DCE- SY-TN-ELE-211-1-Synoptiques de distribution BT
- CGB-LCI-DCE- SC-TN-ELE-304-1-Schéma TGGE-R-C-RDC
- CGB-LCI-DCE- SC-TN-ELE-308-1-Schéma TGGE-R-D-RDC
- CGB-LCI-DCE- SC-TN-ELE-312-1-Schéma TGGE-R-E-RDC
- CGB-LCI-DCE- SC-TN-ELE-317-1-Schéma TGBT-NR-F-RDC

4.9.2 CARACTERISTIQUES

Les TGGE comprendront :

- Les disjoncteurs généraux,

- les disjoncteurs de protection des attentes spécifiques, de calibre, courbe et polarités
adaptés,

- les accessoires et appareillage nécessaires (jeu de barres, borniers...),
- le passage de lafilerie et des cables sous des goulottes de cablage adaptées,
- les repérages par étiquettes gravées et collées,

- le schéma complet a jour sous pochette plastique placée sur la face intérieure de la porte.
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Les protections seront du type disjoncteurs de calibre adaptés. Le pouvoir de coupure des
disjoncteurs sera adapté au courant de court-circuit au point d'installation.

Les piéces sous tension devront étre protégées.

Chaque tableau sera raccordé au conducteur principal de terre. Il comportera un collecteur général
de terre, sur lequel sera connecté I'’ensemble des masses et des conducteurs de protection
correspondant.

L'indice de protection de chaque tableau sera adapté aux influences externes.

Chaque TGGE disposera d’une réserve de 20% dans son dimensionnement afin de garantir une
flexibilité des installations électriques.

4.10 TABLEAU DIVISIONNAIRE

Les tableaux divisionnaires seront répartis aux différents niveaux et zones des batiments et
permettront la protection et la commande des circuits d’éclairage, de prises, et des divers
équipements de niveaux distribués en suivant les plans d’implantation.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose ainsi que le cablage des tableaux
(TDs).

lIs seront équipés de protections adaptées aux caractéristiques et aux types des circuits et a leur
utilisation. De plus, un « coup de poing d’arrét d’urgence » sera installé en fagade de chaque armoire
(destiné a interrompre la source d’alimentation principale).

Les tableaux divisionnaires seront constitués d’'une enveloppe métallique préfabriquée en téle
électro zinguée, équipée de plastrons pour permettre la protection contre les contacts indirects. Ils
auront un indice de protection correspondant a leur localisation. lls seront disposés sur chassis au sol
ou au mur sans jamais dépasser 1,90m en partie haute.

Le volume, des armoires et coffrets, sera calculé pour pouvoir recevoir le matériel avec une extension
possible de 20%.
Les armoires, coffret et tableaux ne seront jamais visibles du public.

- Tous les appareils installés sur platine seront repérés et étiquetés sur les plastrons précisant
leur fonction.

- Une sélectivité partielle tant magnétothermique que différentielle et temporelle sera assurée.

- Le courant a véhiculer dans chaque appareil de protection a usage général ne devra pas
dépasser 80% de celui possible dans sa catégorie.
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Les protections terminales seront assurées par des disjoncteurs omnipolaires
convenablement déterminés en fonction de leur intensité nominale, de leur pouvoir de
coupure, de leur courbe de déclenchement ainsi que de la sélectivité de I'installation.

Aucune protection de type fusible ne sera acceptée.
Il est a noter que I'ensemble des prises de courant sera protégé par des dispositifs 30 mA.

L’éclairage des locaux humides, ainsi que les locaux a risques seront protégés par des
dispositifs différentiels 30maA.

L’ensemble des circuits ou équipements terminaux aboutissants dans les locaux a risques
d’incendie seront dotés de dispositifs différentiels résiduels au plus égal a 300 mA.

Les terres seront ramenées sur une barrette collectrice en cuivre, fixée a la base de I'armoire
sur toute sa largeur. Tous les conducteurs seront raccordés par bornes individuelles sur le
collecteur.

4.11 TABLEAU ELECTRIQUE DES APPARTEMENTS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose ainsi que le cablage des tableaux.

Les tableaux seront installés dans des ETEL ou bien des locaux prévus a cet effet.

Chaque appartement disposera des coffrets de distribution électrique permettront la protection des

circuits d'éclairage, des prises et divers équipements dans la zone distribuée. lls seront équipés par

des protections adaptées aux caractéristiques de circuits et a leur utilisation.

Chaque coffret aura un indice de protection IP40 et un indice de protection contre les impacts
mécaniques 1K09.

Chaque coffret sera équipé d'un disjoncteur de téte de type sélectif pour assurer la sélectivité
des dispositifs différentiels avec une sensibilité de 500mA.

L'ensemble des départs éclairages, prises de courant et forces motrice seront protégés par
des dispositifs différentiels de 30 mA, type AC.

Les départs de type lave-linge, cuisiniere, seche-linge seront protégés par des dispositifs
différentiels de 30 mA, type A.

Les coffrets seront constitués d’'une enveloppe métallique préfabriquée en tole électro
zinguée, équipée de plastrons pour permettre la protection contre les contacts indirects. Elles
auront un indice de protection correspondant a leur environnement.

Tous les appareils installés sur platine seront repérés et étiquetés sur les plastrons précisant
leurs fonctions.

Les coffrets seront dimensionnés de facon a recevoir une extension supplémentaire de 30%
minimum.

Les protections terminales seront assurées par des disjoncteurs omnipolaires
convenablement déterminés en fonction de leur intensité nominale, de leur pouvoir de
coupure, de leur courbe de déclenchement ainsi que de la sélectivité de I'installation.

L'usage de la filiation ne sera pas toléré.
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Les terres seront ramenées sur une barrette en cuivre, fixée a la base de I'armoire sur toute sa
largeur. Tous les conducteurs seront connectés a cette derniére.

Les appareils seront fixés sur barreau ou rail DIN et repérés par étiquettes DILOPHANE
gravées avec l'identification du départ en clair.

Les bornes d'arrivées seront a plage avec boulons de serrage des cosses.

Les raccordements amont aux appareils s'effectueront directement depuis les jeux de barres
ou au moyen de peignes de raccordement.

Le raccordement aval aux appareils pourra s'effectuer directement sur les bornes des
appareils, a condition que celles-ci forment une ligne continue sur un méme plan et que
I'amenée des cables s'effectue sous goulotte ou bracelets de cablage.

Les conducteurs de terre seront raccordés sur un barreau cuivre ainsi que la télerie
extérieure.

4.12 TABLEAU DIVISIONNAIRE LOCATAIRES

Un tableau divisionnaire sera prévu pour chaque locataire dans le local technique a l'intérieur de Ia

zone qu’il occupe.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose ainsi que le cablage des tableaux

(TDs).

4.13 CHEMINEMENTS ET CONDUITS

4.13.1 CHEMINEMENTS

L'entrepreneur du présent Corps d’état devra la fourniture ainsi que la pose et la fixation des

éléments de cheminements et de conduits nécessaires aux passages des canalisations électriques des

courants forts et courants faibles.

Les chemins de cables sont référés aux documents suivants :

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-121-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité
des parties communes - Bat TYPE A Economique

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-122-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité
des parties communes - Bat TYPE B Moyen standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-123-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité
des parties communes - Bat TYPE C Bon standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-124-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité
des parties communes - Bat D Haut standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-130-1-Carnet des plans de cheminement Chemins de cables -
Centre commercial

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-131-1-Carnet des plans de cheminement Chemins de cables - Pool
house
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Les chemins de cables « courants forts » et « courants faibles » seront du type « Dalle marine » de
largeurs adaptées en fonction des besoins.

lls chemineront en partie haute dans les parkings ainsi que dans le plénum des faux plafonds aux
autres zones.

Les canalisations chemineront verticalement dans les gaines techniques Electricité pour les
alimentations des équipements situés en R+1 jusqu’a toiture ainsi que pour le cablage des systémes
des « courants faibles ».

lIs seront dimensionnés pour supporter I'ensemble de la distribution principale et terminale et auront
une réserve de 30%.

Les chemins de cables seront supportés par des pendards, échelles ou consoles suivant leur
implantation.

Les fixations doivent étre telles qu’aucune déformation des chemins de cables et de leurs supports
n’apparaisse lors de la pose des cables. Toutes les fixations installées seront métalliques.

Chaque chemin de cable sera soigneusement mis a la terre.

A la sortie des chemins de cables, les cables ou conducteurs doivent reposer sur des parties
métalliques ne présentant pas d’aréte vive.

Les cables seront placés cote a cote sans se chevaucher, et sans serrage excessif risquant de
déprécier chaque liaison. Les rayons de courbures doivent étre supérieurs a au moins huit fois le
diametre extérieur du cable.

La fixation des cables sera réalisée sur les chemins de cables par attaches RILSAN : mini tous les 0.6m
pour les parcours verticaux, et tous les 1m pour les parcours horizontaux.

La mise en ceuvre sera conforme a la norme européenne NF EN 61537.

4.13.2 TRAVERSES DE PAROIS

A noter que le percement de poutre est INTERDIT et le percement de mur porteur doit faire I'objet
d’un accord du Bureau d’études et de I'organisme de controle.

Les traversées seront obturées de telle maniere qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu initial
des parois considérées.

En outre, il sera prévu toutes les dispositions utiles pour éviter la pénétration d’insectes et animaux.
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4.13.3 ENCOFFREMENT COUPE-FEU

Les réseaux traversant les locaux a risques et les murs coupe-feu seront encoffrés par des panneaux
de PROMAT. lls seront coupe-feu 2h.

Les plagues seront assemblées par vissage et collage, et décalage des joints des faces contigués.

La protection sera réalisée de la maniére suivante :

e Entre faces perpendiculaires : décalage des joints de 600mm et fixation des plaques au
moyen de vis a bois 5x100mm (protection 50mm) et 4x50mm (protection 25mm) a
entraxe 150mm ;

e Sur une méme face : décalage des joints entre peaux de 100mm et fixation des plaques
entre elle sur tout le corps de la protection au moyen de vis a bois a entraxe 250mm dans
les 2 sens;

e Raccordement contre les structures béton par I'intermédiaire de talons en PROMATECT
L500 2*50 mm et 100mm de largeur (talons fixés au moyen de vis et chevilles métalliques
dans la paroi béton) ;

e Encoffrement horizontal : supportage au moyen de berceaux a entraxe 1.20m (tiges
filetées M18 et corniere en acier plein 50x50x5 mm).

4.13.4 POSE EN ENCASTRE

Les canalisations encastrées chemineront sous conduits type ICTA, ICA ou ICTL selon la nature de
I'encastrement.

4.13.5 POSE EN APPARENT

Dans les locaux techniques, les canalisations chemineront sous conduits de type IRL posés en
montage apparent. Les conduits seront fixés a |'aide de colliers chevillés et vissés tous les 0,80 m, et
mis en ceuvre avec accessoires d'assemblage et de changement de direction.

4.14 DISTRIBUTION ELECTRIQUE COURANT FORT

La distribution électrique Normale sera réalisée depuis les TIPI vers coffret de coupure de chaque
batiment qui alimente les tableaux du batiment apres avoir traversé une boite de dérivation, le
compteur dédié au chaque coffret (appartement-local commercial- zone commune) et l'inverseur de
source dédié a chaque tableau si le batiment est équipé d’un groupe de remplacement.
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La distribution Remplacement sera réalisée depuis les tableaux généraux groupe électrogéne (TGGE)
vers |'inverseur de source dédié a chaque tableau.

L'ensemble de la distribution verticale sera cheminée dans une gaine technique par un chemine de
cable type « dalle marine galvanisée a chaud » de largeur adaptée selon les besoins.

L’ensemble de la distribution horizontale sera du type encastré cheminée par des fourreaux. Les
boitiers d’encastrement devront étre d’un type compatible avec les cloisons et en particulier pour les
cloisons seches.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose ainsi que le raccordement de Ia
distribution principale nécessaire a I'alimentation des tableaux électriques.

Le détail de la distribution se référé au document suivant :
- CGB-LCI-DCE- SY-TN-ELE-211-1-Synoptiques de distribution BT

4.15 ECLAIRAGE NORMAL

4.15.1 GENERALITES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble des
appareils d’éclairage.

Il ne sera prévu des appareils d’éclairage uniquement dans les zones communes et au pool house
(Hall, locaux techniques, SAS, escaliers, paliers d’étages, les parkings, éclairage public, terrains de
sports...),

Les appareils d’éclairage des appartements ainsi que des locataires du centre commercial seront a la
charge des preneurs.

L’ensemble des appareils d’éclairage seront a technologie LED.

L’entreprise titulaire du présent lot doit faire son affaire de toutes sujétions de suspente, de fixation
et de mise en ceuvre.

Le choix des couleurs des appareils d’éclairage sera susceptible d’étre revu par I'architecte, sans
variation de prix. Le choix définitif sera confirmé par le maitre d’ouvrage avant la mise en ceuvre.
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L’indice de protection des appareils sera adapté aux influences externes des locaux dans lesquels ils
sont implantés.

Les niveaux d’éclairement seront conformes aux prescriptions de la norme NF EN 12464-1 et le
programme fonctionnel.

A titre indicatif, les niveaux d’éclairement minimum a obtenir apres vieillissement de 1000 heures et
au niveau du sol, sont les suivants :

Niveaux d'éclairement requis par zones types
LOCAL NIVEAU D'ECLAIREMENT
Bureau 400Lux - 500 Lux
Cuisine 500 Lux
Terrain de Sport 300 Lux
Salle de Sport 300 Lux
Restaurant 300 Lux
Massage 300 Lux
Bar 300 Lux
Vestiaire - Hammam - Sauna 200 Lux
Sanitaires 200 Lux
Débarras - Local Technique 200 Lux
Escalier 100 Lux
Circulation 100 Lux
Hall 100 Lux
Parking 75 Lux
Piscine 30 Lux
Eclairage Extérieur 10 Lux — 20 Lux

Le détail des luminaires prévus et leur caractéristiques se référé au document suivant :

- CGB-LCI-DCE-NC-TN-ELE-201-1-Notes de calcul d'éclairement et présentation des appareils
d'éclairage normal

4.15.2 COMMANDE D’ECLAIRAGE
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Les commandes d’éclairages seront de différents types en fonction des circuits qu’ils commandent et
la zone commander :

Dans les immeubles économiques : les commandes seront manuelles d'une gamme économique
(KAPTIKA de Legrand ou équivalent).

Dans les immeubles moyens standings : les commandes seront par détection dans les espaces
communs et manuelles dans le reste, seront d'une gamme moyenne (NEPTUNE de Legrand ou
équivalent).

Dans les immeubles bons standings : les commandes seront par détection dans les espaces communs
et manuelles dans le reste, seront d'une gamme décorative (MOSAIC de Legrand ou équivalent).

Dans les immeubles hauts standings : les commandes seront par détection dans les espaces
communs, par variation dans les piéces principaux (domotique) et manuelles dans le reste, seront
d'une gamme décorative de haute finition (CELIANE de Legrand ou équivalent).

Il sera également possible de commander I'éclairage par le systéme de domotique afin de
programmer différents types de scénarios.

Un écran tactile situé a I'entrée permettra de commander I'ensemble de I'éclairage d’appartement.

Les commandes d’éclairage s’effectueront par interrupteurs étanches dans les locaux techniques.

Une commande par détection de mouvements sera prévue dans les blocs sanitaires et dans les
parkings.

Pour le pool house, chaque local sera équipement d’'une commande local (interrupteur, bouton
poussoir), les espaces communs seront commander par une détection de mouvement.

L’éclairage du bar, boutiques et du restaurant sera commandés localement par des tableaux
d’allumage.

L’éclairage d’ambiance (ruban LED) des massages sera commandé par des gradateurs de lumiere

N

adapté a I'éclairage défini dans les locaux.

La commande automatique de I'éclairage extérieur se fera par cellule photo-électrique crépusculaire
et horloge électrique (en série, 'un et I'autre donnant autorisation de marche), forgage en manuel
(auto/ arrét/ marche).
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Le choix des couleurs des appareils de commandes sera susceptible d’étre revu par 'architecte, sans
variation de prix. Le choix définitif sera confirmé par le maitre d’ouvrage avant la mise en ceuvre.

Le matériel sera adapté aux locaux et aux risques particuliers des secteurs sensibles (indices de
position IP et IK) dans lesquels il sera installé.

Les détails des choix et I'implantation sont référées aux documents suivants :

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-120-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
logements types

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-121-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat TYPE A Economique

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-122-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat TYPE B Moyen standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-123-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat TYPE C Bon standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-124-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat D Haut standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-125-1-Plan d'implantation des terminaux électricité - Guérite

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-126-1-Plan d'implantation des terminaux électricité - Postes
transformateurs

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-240-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité CFO
ECL / ECL SEC - Centre commercial

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-241-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité CFO
ECL/ ECL SEC - Pool house

4.16 ECLAIRAGE DE SECURITE

4.16.1 GENERALITES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de I’'ensemble des
appareils d’éclairage de sécurité du site.

L’ensemble des terminaux d’éclairage de sécurité seront a technologie LED.

L’éclairage de sécurité sera assuré dans I'’ensemble des batiments par des blocs autonomes (BAES) et
de type SATI (Systeme Automatique de Test Intégré) non permanent.
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lls seront implantés suivant un plan d’évacuation, dans les circulations, a chaque changement de
direction, au-dessus des issues de secours et de maniére a étre visible depuis tout point du batiment.

Les blocs d’éclairage d’évacuation seront d’un modele avec pictogramme normalisé, ils auront un flux
assigné d’au moins 45 lumens pendant toute la durée de fonctionnement.

L’éclairage d’évacuation sera installé :

- Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne seront pas espacés de plus de 15m ;
- Au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours ;

- Au-dessus de chaque obstacle ;

- Pour chaque changement de direction du chemin d’évacuation.

L'éclairage d'ambiance ou anti-panique sera installé dans les grands locaux ou halls, dans lesquels
I'effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou en rez-de-chaussée ou 50 personnes en
sous-sol.

Il devra assurer un flux lumineux minimal de 5 lumens/m de surface du local et étre constitué d'au
moins 2 blocs autonomes répartis uniformément sur toute la surface du local pour permettre une
bonne visibilité au sol (la distance maximale entre 2 blocs ne devant pas dépasser 4 fois leur hauteur
au-dessus du sol).

Cet éclairage d'ambiance sera réalisé par des BAES d'ambiance étanche ou non étanche selon les
influences externes.

Un bloc de télécommande sera placé dans chaque TGBT. Il commandera la mise au repos ou le test
de I'ensemble des BAES.

L’ensemble des locaux de service électrique disposeront d’un éclairage de sécurité, constitué par un
Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI), alimenté sur prise de courant.

Dans chacun de ces locaux, il sera également installé un caisson lumineux d’évacuation 45 lumens
étanches.

Les détails des choix et I'implantation sont référées aux documents suivants :

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-123-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat TYPE C Bon standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-124-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat D Haut standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-126-1-Plan d'implantation des terminaux électricité - Postes
transformateurs
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- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-240-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité CFO
ECL / ECL SEC - Centre commercial

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-241-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité CFO
ECL / ECL SEC - Pool house

En cas d’absence secteur sur un circuit d’éclairage, les BAES seront mis automatiquement en
fonctionnement.

Il n’est pas prévu la mise en ceuvre de blocs d’éclairage de sécurité dans les commerces du centre
commercial, ces derniers sont a la charge des preneurs.

4.16.2 NORMES ET CONFORMITE

L’ensemble des blocs seront certifiées NF environnement conformes a la norme NF 413.
De plus, les normes applicables sont :

e NF EN 60598-2-22 : luminaires pour éclairage de secours ;

e NF C71-800 : blocs autonomes (BAES) d'évacuation ;

e NF C71-801 : blocs autonomes (BAES) d'ambiance ou anti-panique ;

e NF C71-820 : systeme de test automatique intégré (SATI) pour appareils d'éclairage de
sécurité ;

e NF C71-830 Aot 2003 : maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et
BAEH ;

e UTE C71-806 Février 2007 : regles applicables pour ['utilisation de batteries NiMh dans les
blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;

e L’arrété du 4 novembre 1993 : signalisation de sécurité sur les lieux de travail ;

e NF X 08-003 juillet 2006 : couleurs et signaux de sécurité ;

e EN 1838: étiquettes visibles depuis une distance de 20m.

4.16.3 LUMINAIRES D’EVACUATION

Les blocs d’éclairage d’évacuation seront d’un modele avec pictogramme normalisé, ils auront un flux
assigné d’au moins 45 lumens pendant toute la durée de fonctionnement.

Dans les couloirs et dégagements les luminaires d'évacuation seront espacés de moins de 15ml.

Les indices de protection a respecter pour ces appareils sont identiques aux appareils d’éclairage
normal.

Cet éclairage d'évacuation sera réalisé par des BAES d'évacuation avec les caractéristiques suivantes :
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flux lumineux : 45 Im ;

autonomie:1h;

équipés de sources lumineuses a LEDs a tres faible consommation d'énergie (<1 W) ;
IP40 - IKO7 ou IP65 — IKO7 en version étanche (selon influences externes) ;

Tenue au feu : 850°C;

Classe 2 ;

débrochables pour faciliter leur maintenance ;

connexion par bornes automatiques ;

certifiés a la marque de qualité NF ;

équipés d'un systeme de test automatique SATI pouvant aussi fonctionner en mode
adressable ;

équipés d'étiquettes de signalisation d'évacuation visibles a 20 m, répondant aux principales
indications d'évacuation.

4.16.4 LUMINAIRES D’AMBIANCE

Les blocs d’ambiance auront quant a eux un flux assigné d’au moins 300 lumens pendant toute la

durée de fonctionnement.

Les luminaires d'éclairage d'ambiance ou « anti-panique » seront éteints a |'état de veille. Leur

allumage automatique devra étre assuré a partir d'un nombre suffisant de points de détection de

défaillance de I'alimentation normale.

Il est

prévu un éclairage d’ambiance dans les locaux de plus de 100 personnes et les dégagements de

plus de 50 m2. Il devra étre obtenu un flux de 5 lumens au m2.

Cet éclairage d'ambiance sera réalisé par des BAES d'ambiance étanche ou non étanche selon les

influences externes.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

flux lumineux : 400 Im

autonomie:1h

équipés de sources lumineuses a LEDs a trés faible consommation d'énergie (<1 W) ;
IP42 - IKO7 (non étanche) ou IP65 — IKO7 (étanche) ;

Tenue au feu : 850°C;

Classe 2 ;

débrochables pour faciliter leur maintenance ;

connexion par bornes automatiques ;

certifiés a la marque de qualité NF ;

équipés d'un systéme de test automatique SATI pouvant aussi fonctionner en mode
adressable.
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4.16.5 AUTRES LUMINAIRES

Un bloc autonome portatif d’intervention raccordé sur prise de courant, sera mis en place dans les
locaux techniques TRANSFO, GE...

Il sera alimenté par une prise de courant dédiée, équipé d'un interrupteur M/A et placé a proximité
immédiate de l'accés du local.

Il sera équipé d’une source lumineuse a LED.

4.16.6 TELECOMMANDE

Un dispositif de télécommande sera installé dans chaque TGBT.

Celles-ci permettront la mise a I'état de repos réglementaire des blocs et leur rallumage a distance,
par I'intermédiaire d’une ligne de télécommande non polarisée.

4.17 PETIT APPAREILLAGE

4.17.1 GENERALITES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble de
I'appareillage dans toutes les zones du site.

Il est entendu par petit appareillage, I'ensemble des équipements suivants :

e les prises de courants,

e les postes de travails,

e les arréts d’urgence, coupures de proximités,
e lesetc.

Leurs finitions seront adaptées en fonction de la localisation et des influences externes. Le petit
appareillage sera essentiellement de type encastré, a I’exception de certains locaux techniques et
humides. Leur nature sera indiquée sur les plans.

L’ensemble de I'appareillage sera de marque Legrand, Schneider Electric ou techniquement
équivalent.

Le choix des couleurs des appareils sera susceptible d’étre revu par 'architecte, sans variation de
prix. Le choix définitif sera confirmé par le mafitre d’ouvrage avant la mise en ceuvre.
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L'axe des commandes d’éclairage doit se trouver a une hauteur de 1.10 m au-dessus du sol fini. Les
prises seront a fixation par vis équipées de systeme a éclipse.

L'axe des socles de prise de courant doit se trouver a une hauteur de 0.25m au-dessus du sol fini.

Des postes de travails seront répartis dans les zones d’accueil, les bureaux, les appartements et les
restos leur composition sera définie en fonction des besoins spécifiques a chaque utilisation.

Les détails des choix et I'implantation sont référées aux documents suivants :

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-120-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
logements types

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-121-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat TYPE A Economique

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-122-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat TYPE B Moyen standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-123-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat TYPE C Bon standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-124-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité des
parties communes - Bat D Haut standing

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-125-1-Plan d'implantation des terminaux électricité - Guérite

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-126-1-Plan d'implantation des terminaux électricité - Postes
transformateurs

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-230-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité CFO
PC/FM - Centre commercial

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-231-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité CFO
PC/FM - Pool house

Rappel : la fourniture et la pose des cables et prises cuisine sera a la charge du présent lot en
coordination avec les besoins du cuisiniste.

La finition et I'implantation des prises de courant et attentes de la cuisine seront définies dans le plan
du Cuisiniste.

4.17.2 PRISES DE COURANT

Les prises de courant seront de type 2P+T, elles seront exclusivement a fixation par vis, a I'exclusion
de tout autre systéme (griffe, etc.), et équipées de systeme a éclipses.

L'installation de I’enjoliveur se réalisera par simple clipsage sans outil. Il n’y aura pas de vis apparente
en face avant de la prise une fois celle-ci installée.

CCTP: INDICE 2
Lot Electricité — CFO/CFA Page 71 sur 95



I u SEO CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT Janvier 2023
CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE BENIN

Dans le cas de plusieurs appareillages placés de fagon juxtaposée, il sera systématiquement fait usage
de boitiers d’encastrement a postes multiples et de plaques de finition a postes multiples, assurant
un parfait alignement des appareils.

Certaines prises isolées seront encastrées au sol, elles seront conformes aux normes NF EN 60-670-1
et NF EN 60 670-23. Elles seront composées d’un couvercle et d'un cadre et seront intégrées dans
une boite d’encastrement ou directement dans le faux plancher. Elles seront IP66 et IK09.

Les prises de courants des cuisines, des locaux techniques et autres locaux a risques seront munis de
volets.

Les prises auront la méme finition que les commandes d’éclairage.

Des prises de courant seront prévues dans I’ensemble des locaux du centre commercial.

4.17.3 POSTE DE TRAVAIL

Les postes de travail regrouperont les prises suivantes :

e prises de courant normale PCN 10/16A 2P+T ;
e prises RJ45.

Les dimensions des boitiers utilisés seront adaptées en fonction du nombre de prises. Une réserve
minimum de deux modules sera conservée.

Les boitiers de sol seront conformes a la norme NF EN 60670-23.

4.17.4 BOITE DE DERIVATION

Un minimum de boites de dérivations sera employé, en concevant rationnellement la distribution et
en effectuant les pontages au niveau des matériels.

Quel que soit le type de pose et quelle que soit la nature des structures des locaux, toutes les
connexions devront rester accessibles.

Chaque boite devra étre trés largement dimensionnée pour permettre d’y effectuer aisément les
raccordements de toutes les canalisations qui aboutissent. Le type de boite installé sera adapté en
fonction des influences externes.

Les raccordements s’effectueront a I'aide de connecteurs de type « Wago » de capacité adaptée aux
sections des conducteurs a raccorder.

La distribution sera effectuée de facon que, pour les opérations de maintenance, les circuits soient
parfaitement reconnaissables.
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Les boites devront étre clairement identifiées a I'aide d’étiquettes autocollantes. Le marquage sera
fait dans le fond de la boite et sur le couvercle, aussi bien sur la face extérieure qu'intérieure.
L’adhésif devra avoir une bonne tenue dans le temps.

4.17.5 ARRET D’URGENCE CUISINE

Conformément aux réglementations en vigueur, I'entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre
d’arrét d’urgence dans la cuisine du resto.

Les commandes d’arrét d’urgence seront placées a lI'intérieur du local et a proximité soit de I'acces,
soit du bloc cuisson. Elles devront étre facilement accessibles, étre correctement identifiées et
comporter des consignes précisant les modalités d’action en cas d’incident.

La commande du dispositif d’arrét d’'urgence de chaque flot de cuisson sera placée dans I'ilot
concerné.

Pour rappel, le dispositif d’arrét d’urgence ne devra ni couper les circuits d’éclairage, ni les dispositifs
de ventilation contribuant a I’évacuation des fumées en cas d’incendie.

4.18 FORCES MOTRICES

L’entrepreneur devra les alimentations électriques nécessaires aux installations du lot électricité CFO,
CFA, SSl et des divers Corps d’états :

e Ballon ECS;

e Alimentation Centrale incendie ;

e Alimentation VRV ;

e Alimentation Répartiteur Général ;

e Alimentations Sous-répartiteurs ;

e Alimentations bornes WIFI,

e Alimentations pour le cuisiniste (en accord avec I'implantation cuisiniste fournie),

Il appartiendra au titulaire du présent lot de consulter le dossier de tous les autres lots dans I'objectif
de prévoir I'ensemble des attentes de ces derniers, toute omission ne pourra justifier une
augmentation du prix forfaitaire.
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5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE - COURANT FAIBLE
5.1 VDI « VOIX - DONNEES - IMAGES »

5.1.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Plusieurs arrivées informatique / téléphonique devront étre créées en relation avec les
concessionnaires locaux.

Des cables fibre seront prévus entre les armoires de rue (Points de Mutualisation de Zone) et chaque
batiment conformément aux indications des concessionnaires.

Chaque preneur, que ce soit pour les immeubles d’habitation, les sites public, les sites a usage
professionnel). Pourra souscrire un abonnement informatique et/ou téléphonique indépendant
directement auprés du concessionnaire télécom de son choix.

L'installation prévue permettra une distribution vers les abonnés en fibre optique.
Les preneurs seront connectés par la fibre optique point a point.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la prise de contact avec le concessionnaire Télécom, afin
d’établir ensemble les contraintes et les besoins liés au réseau téléphonique présent a proximité du
site.

Les travaux de branchement Fibre Optique doivent étre élaborés en entiere conformité avec les
standards de I'opérateur Télécom ; et ils doivent étre approuvés par ce dernier.

Pour tenir compte les évolutions, il est demandé de concevoir le réseau avec une réserve de capacité
de 20%

Document annexe :

- CGB-LCI-DCE-PL-RDC-ELE-111-1-Carnet des plans des réseaux extérieurs Fibre optique

5.1.2 ADDUCTION FO

L’entreprise, avant tous travaux, devra obtenir obligatoirement I'accord de I'opérateur sur I’étude
d’exécution et le transmettre au Maitre d’Ouvrage.

Sont a la charge du lot VRD :
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e |estranchées, percements, les chambres de tirage et fourreaux PEHD...

Sont a la charge du présent lot :

e Ladistribution FO entre les PMZ, les Points d’éclatement et les points de raccordement de
chaque batiment,

e Lafourniture des matériels FO (PMZ, PE, PM, PR...).

La limite des prestations est fixée au PMZ. Le raccordement avec le réseau concessionnaire sera
effectué par les Services Techniques du concessionnaire télécom local.

5.1.3 DISTRIBUTION DU SITE

Une distribution optique du type FTTH sera prévue depuis les PMZ vers Chaque batiment (immeuble,
centre commercial, pool, guérite...) aprés avoir traversé les points d’éclatements qui seront installer
dans les chambre de tirages.

Chaque zone sera équipée d’un point de mutualisation de zone situé dans une armoire de rue fibre
optique pour permettre I'adduction en fibre optique de la zone avec le réseau du concessionnaire, le
PMZ sera l'origine de la distribution FTTH du site.

Il est rappelé que le réseau du site sera point a point, bi-fibre entre le point de mutualisation de zone
et chaque client final (habitation, site public, site a usage professionnel).

L'entreprise titulaire du présent lot doit effectuer les travaux suivants :

e Lafourniture et la pose de I'ensemble la distribution optique,
e Lafourniture, la pose ainsi que le raccordement des PMZ,
e Lafourniture, la pose ainsi que le raccordement des Point d’éclatement.

Cette liste n'est pas limitative, la consistance des travaux n'étant que le complet achévement de
ceux-ci assurant le parfait fonctionnement des installations téléphoniques.

Documents annexe :
- CGB-LCI-DCE-PL-RDC-ELE-111-1-Carnet des plans des réseaux extérieurs Fibre optique.
- CGB-LCI-DCE-PL-RDC-ELE-410-1-Carnet des plans de zoning d'influence des PMZ fibre optique.

CCTP: INDICE 2
Lot Electricité — CFO/CFA Page 75 sur 95



I u SEO CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT Janvier 2023
CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE BENIN

5.1.4 DISTRIBUTION IMMEUBLES

Une distribution optique du type FTTH sera prévue pour chagque immeuble.

Chague immeuble sera équipé d’un point de raccordement situé dans le placard électrique pour
permettre I'adduction en fibre optique pour chaque dispositif de terminaison optique et sera I'origine
des installations des preneurs.

Chaque logement sera équipé d’un coffret multimédia conformément a la norme NFC15-100, celui
permettra la distribution Téléphonique, informatique et TV.

Le coffret multimédia devra étre dimensionné de maniére a pouvoir accueillir le modem du
concessionnaire et équipé d’un convertisseur fibre/cuivre type TPLINK MODULE MINI GBIC MC 220L
ou techniquement équivalent pour assurer la distribution vers les prises terminales.

Le cablage entre le point de mutualisation (pied d’'immeuble) et les boitiers d’étages sera avec un
cable FO Multimode 24 brins, et entre chaque boitier d’étage et les dispositifs de terminaison
optique se fera avec un cable FO 1 brin.

L’ensemble des réseaux Fibre Optique cheminera dans la gaine technique électrique et sur chemins
de cables réservés uniquement a cette distribution, afin de desservir chaque Preneur.

L'entreprise titulaire du présent lot doit effectuer les travaux suivants :

e Lafourniture et la pose de I'ensemble des chemins de cables, fourreaux, supports,

e Lafourniture et la pose de I'ensemble la distribution optique a I'intérieur des immeubles,
fourreaux, supports,

e Lafourniture, la pose ainsi que le raccordement des coffrets de communication multimédia
de chacune des appartements,

e Lafourniture, la pose ainsi que le raccordement des prises RJ45 téléphoniques et leur boitier
d'encastrement.

Cette liste n'est pas limitative, la consistance des travaux n'étant que le complet achévement de
ceux-ci assurant le parfait fonctionnement des installations téléphoniques.

Document annexe :
- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-400-1-synoptique de la distribution télécommunication.
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5.1.5 DISTRIBUTION BATIMENTS

Les preneurs seront chacun pourvu d’une arrivée dédiées qui s’inscrivent dans la méme optique que
les immeubles (choix de I'abonnement, du fournisseur, limitation de désagréments en cas de

maintenance, etc...).

Un Point de raccordement ou mutualisation fibre optique (PM ou PR) sera prévu dans chaque
batiment et sera |'origine des installations des preneurs.

Le cablage entre le point de mutualisation (PM ou PR) et les points de branchement sera avec un
cable FO Multimode de 12 ou 144 brins, et entre chaque point de branchement et les dispositifs de
terminaison optique se fera avec un cable FO 4 ou 6 brins.

Ces cables seront raccordés a l'intérieur des boutiques par le biais des DTIO (Dispositif De
Terminaison Intérieure Optique).

L’ensemble des réseaux Fibre Optique cheminera dans la gaine technique électrique et sur chemins
de cables réservés uniquement a cette distribution, afin de desservir chaque Preneur.

L'entreprise titulaire du présent lot doit effectuer les travaux suivants :

e Lafourniture et la pose de I'ensemble des chemins de cables, fourreaux, supports,

e Lafourniture et la pose de I'ensemble la distribution optique a I'intérieur des batiments,
fourreaux, supports,

e Lafourniture, la pose ainsi que le raccordement des Dispositif De Terminaison Intérieure
Optique.

Cette liste n'est pas limitative, la consistance des travaux n'étant que le complet achévement de
ceux-ci assurant le parfait fonctionnement des installations téléphoniques.

Document annexe :
- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-400-1-synoptique de la distribution télécommunication.
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5.1.6 DISTRIBUTION SERVICES GENERAUX

La distribution VDI servira de support pour les différents services de communication via un réseau IP.

Les réseaux suivants seront dédiés :

e Réseau Informatique/Téléphonie
e Réseau vidéo surveillance (CCTV)

Il sera prévu l'installation d’un ensemble de coffrets informatique dédiés au réseau
Informatique/Téléphonie et CCTV, répartis dans les batiments de maniére a assurer une distribution
VDI dans I'ensemble du site, mais indépendante pour chacun des batiments.

Il sera prévu aussi une arrivée télécom dédié a ces coffrets. Cette arrivée permettra de mettre en
ceuvre un réseau VDI destiné a la gestion des espaces communs.

La distribution terminale sera réalisée de facon banalisée par des cables 4 paires de catégorie 6A
desservant des prises RJ45 catégorie 6A

Chaque prise RJ45 pourra étre réutilisée indifféremment pour chacun des deux usages téléphonique
et informatique, sans modifications du réseau, par intervention uniqguement aux niveaux du coffret, a
partir des cordons de brassage.

L’ensemble des réseaux Services Généraux CFA chemineront dans des cheminements dédiés a cette
distribution.

Les équipements seront de marque Schneider, Nexans ou techniquement équivalent.

Document annexe :
- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-400-1-synoptique de la distribution télécommunication.

5.1.7 COFFRET INFORMATIQUE VDI

Il sera prévu l'installation des coffrets VDI. lIs seront implantés dans des locaux prévus a cet effet.

Ces coffrets permettront le cdblage des prises informatiques/téléphoniques, des bornes WIFI, des
caméras de vidéosurveillance...etc.
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Chaque coffret aura les caractéristiques minimales suivantes :

e format 19 pouces,

e de largeur 300 et profondeur 450mm dans les immeubles et les guérites,

e de largeur 600 et profondeur 600mm dans le pool et le centre commercial,

e Nombre d’unité dimensionné par rapport les terminaux de la zone qu’il desserve avec la
possibilité de raccorder ultérieurement 30% de connecteurs supplémentaires.

e Nombre d’unité minimal a prévoir est défini sur la DPGF.

e Entole acier, équipé d’une porte arriére pleine avec serrure et d’'une porte avant vitrée,
fermant a clé. Les panneaux latéraux seront amovibles.

Il sera équipé notamment des éléments suivants :

e Tiroirs optiques rocade informatique équipés de connecteurs SC,

e Panneaux de brassage format RJ45 24 ports distribution terminaux,

e Passes cables (1 passe cable par tiroir optique et par panneau de brassage),

e Cordons de brassage RJ45/RJ45 cat. 6A de longueur 1 métre, 2 métres et/ou 3 meétres (Le
nombre de cordons de brassage correspondra au nombre de point RJ 45 en distribution),

e FEtageéres,

e Bandeau équipé de 9 prises de courant, d’un dispositif contre les surtensions et les
surintensités et d’un interrupteur lumineux.

La liste ci-avant n’est pas exhaustive, I'entreprise doit dimensionner coffrets en prévoyant I'ensemble
des équipements nécessaires au bon fonctionnement des systémes VDI avec une réserve de 30%.

5.1.8 MATERIEL ACTIF

L’ensemble du matériel actif téléphone/internet n’est pas a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot. Il sera fourni et posé par les preneurs.

5.1.9 DISTRIBUTION HORIZONTALE

L'ensemble de la distribution verticale sera cheminée dans une gaine technique par un chemin de
cable type « Dalle marine » de largeur adaptée en fonction des besoins. Le principe d’installation est
similaire aux courants forts.
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5.1.10 DISTRIBUTION VERTICALE

Les liaisons prévues pour le raccordement des points d’acces VDI se feront en cable 4 paires de
catégorie 6a du type F/UTP.

La longueur de canalisation entre le sous-répartiteur et une prise terminale ne dépassera pas
impérativement 90 metres.

Le réseau devra étre :

e Banalisé (les prises et les cables de distribution qui les desservent sont tous identiques pour
permettre indifféremment toutes les topologies, tous les types de réseaux et de terminaux
supportés)

e Reconfigurable (reconfiguration topologique des réseaux sans modification structurelle du
cablage)

e Systématique (présence de prises dans la plupart des locaux)

e Universel (infrastructure adaptable a tous les matériels VDI les plus fréquemment rencontrés).

e Ladistribution des équipements reposera dans des chemins de cables et conduits, situés dans
les plénums des faux plafonds.

5.1.11 RESEAU WIFI

Des prises RJ45 dédiées aux bornes d’acces WIFI (alimentation PoE), seront prévues afin de
permettre une connexion internet dans les zones publiques et la zone administration du batiment
pool house.

La fourniture des bornes WIFI est hors lot.

5.1.12 PRISE TERMINALE RJ45

Lentreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de I’ensemble des
prises terminales RJ45 du site.

Les prises terminales seront de type RJ45 certifiée Catégorie 6A blindé. Elle aura les caractéristiques
suivantes :

e Laconnexion se fera sans outil, les paires ne seront pas « séparées » en raccordement, avec la
possibilité de se recabler sans avoir a couper le cable,
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e Lerepérage numérique et de couleur sera au cceur du moteur RJ45 reprenant la convention
de cablage EIA TIA 568A/B,

e Un capot a encliquetage et réglage rapide viendra coiffer I'ensemble du moteur,

e Unvolet anti poussiere a fermeture automatique,

e La prise de base pourra recevoir un doubleur téléphone ou informatique,

e Le moteur devra étre identique sur les plastrons muraux et aux niveaux des panneaux de
brassage,

e Des plastrons 45x45 viennent accueillir les moteurs c6té poste de travail. Ces plastrons sont
Haute Densité avec support attache cable.

Les prises RJ45 seront de méme marque et finition que les postes de travail.

5.1.13 IDENTIFICATION ET REPERAGE

L’ensemble des équipements installés sera repéré. Le repérage sera identifié dans des documents de
repérage et les plans de cablage.

Les prises terminales seront repérées par étiquette.
Les cables seront repérés par étiquette ou bague de repérage au minimum aux deux extrémités.

Les modules, bandeaux de prises, et répartiteurs seront repérés par étiquette

5.2 VIDEOSURVEILLANCE

5.2.1 GENERALITES

Le systeme de vidéosurveillance permettra la surveillance intérieure et extérieure permanente des
batiments, en directe ou sur commande, et permettra le visionnage des enregistrements.

Des caméras seront prévues sur le site afin de surveiller les points particuliers suivants :

e Les acces des immeubles type bon et haut standings,
e Parkings des immeubles type bon et haut standings
e Les acces de la résidence (guérites),

e Le pool house,

e Le centre commercial.
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Document annexe :
- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-402-1-Synoptique du systeme de vidéo-surveillance.

5.2.2 ARCHITECTURE

Chaque batiment dispose de son propre systéme de vidéosurveillance.
Les systemes de vidéosurveillance seront construits sur une architecture de type IP.
L’architecture de chaque systéeme comprendra :

e Un serveur d’enregistrement numérique,
e Des caméras numériques intérieures et extérieures,
e Des moniteurs de visualisation.

Les caméras seront alimentées en PoE.

Les caméras enregistreront toute activité, y compris les événements durant les périodes d'obscurité
grace a l'utilisation de caméras infrarouge.

5.2.3 SERVEUR D’ENREGISTREMENT

L’enregistreur sera du type numérique (NVR) et composé de disques durs dédiés et autonome (non
construit autour d’un PC) afin de garantir une pérennité du matériel et des logiciels dans le temps.

Il sera hébergé dans le coffret informatique de chaque batiment.

L’enregistreur numérique integrera les caractéristiques minimales et fonctionnalités suivantes :

e Capacité de stocker les enregistrements I'ensemble des caméras pendant 30 jours au minimum
e [|'enregistreur sera extensible avec fonction type Raid 5,

e Double alimentation,

e Gestion du calendrier d’enregistrement,

e Fonction backup,

e Double carte réseau.

e Format rackable

L’entreprise doit prévoir I'ensemble du matériel actif nécessaire au fonctionnement du systeme de
vidéosurveillance.
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5.2.4 CAMERA INTERIEURE BULLET FIXE

La caméra sera de type bullet pour usage intérieur jour/nuit, équipée de Leds IR a déclenchement
automatique pour utilisation dans I'obscurité totale jusqu’a une distance de I'ordre de 60 meétres.

La caméra a véritable WDR est a haute définition (de 4 mégapixels minimum) munie d'un capteur
d'image de derniére génération et d'un objectif vari-focale couvrira une zone plus étendue sans
aucune perte de résolution, pour plus de détails. Compatible PoE.

Les caméras seront positionnées a une hauteur suffisante de maniére a avoir une visibilité compléte
de I'ensemble du champ de I'espace y compris systeme de fixation.

5.2.5 CAMERA INTERIEURE DOME FIXE

La caméra sera de type dome pour usage intérieur jour/nuit, équipée de Leds IR a déclenchement
automatique pour utilisation dans I’obscurité totale jusqu’a une distance de I'ordre de 60 métres.

La caméra a véritable WDR est a haute définition (de 4 mégapixels minimum) munie d'un capteur
d'image de derniére génération et d'un objectif vari-focale couvrira une zone plus étendue sans
aucune perte de résolution, pour plus de détails. Compatible PoE.

Les caméras seront positionnées a une hauteur suffisante de maniére a avoir une visibilité compléte
de I'ensemble du champ de I'espace y compris systeme de fixation.

5.2.6 AFFICHAGE / MONITEUR

L'ensemble des écrans de supervision seront placés sur le mur a I'aide de supports muraux dédiés. Ils
permettront d'afficher la totalité des caméras soit en plein écran ou sous forme de mosaique.

Il sera prévu :

e Un écran LCD 55" minimum Full HD dans chaque batiment,
e Décodeur Ethernet/HDMI permettant de raccorder I’écran avec le réseau CCTV

Les écrans possederont au minimum les caractéristiques suivantes :

e Luminosité (cd/m?2) : 500 Minimum.
e Temps de réponse (ms) : 8
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e Angle devue:178°.

e Résolution de I'écran : Full HD.

e Dispositif d'affichage : Ecran LCD.
e Fonctionnement 24/7

e Design : Bords ultra fins <4mm

5.2.7 LIAISONS ET RACCORDEMENTS

Les caméras seront raccordées au réseau IP par du cable 4 paires cat.6A (suivant les distances
réglementaires).

Les caméras qui seront éloignées a plus de 90m de sa baie seront équipées d’un convertisseur fibre
optique/cuivre permettant ainsi une liaison en fibre optique.

5.3 CONTROLE DE PARKING

Les parkings des immeubles seront contrélés par une barrieére ou un contréle du porte sectionnelle.

Un systéeme de contréle de parking sera prévu a I'entrée du chaque parking.

L'acces se fera par commande vocale sur smartphone, télécommande ou sur présentation d'un badge
déporté dédié.

Lorsqu'un véhicule est détecté a I'entrée ou sortie grace a I'antenne déportée, le systéme s'active et
passe en mode fonctionnel.

L’entreprise doit prendre en charge les supports nécessaires de fixation selon la position de pose qui
sera convenu avec l'architecte en phase EXE.

L’architecture du systeme comprendra les éléments ci-apres :

e Antenne déportée,

e Bouton poussaoir,

e Feu clignotant,

e Moteur porte sectionnelle ou barriere levante.

Document annexe :
- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-403-1-Synoptique du systeme de contrdle de parking.
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5.4 VIDEOPHONIE ET INTERPHONIE

Un systéme de vidéophonie/ interphonie sera prévu pour chaque immeuble, vidéophonie pour les
immeubles haut standings et interphonie pour le reste.

Le systeme permet de vérifier et de communiquer avec les interlocuteurs ainsi que de commander
I'ouverture de I'entrée principale de chaque immeuble depuis les postes intérieurs de chaque
appartement.

Ce systeme permettra aussi la communication entre les guérites et chaque appartement, téléphone
fixe ou un smartphone avec ou sans application grace a une platine de défilement des noms et
numéros de téléphone installée dans chaque guérite, ainsi que commander I'ouverture des portes
avec un badge.

La communication sera assurée par un modem full GSM.
La platine de défilement sera équipée d’une caméra couleur.

L’installation du systéme a pour objectif de renforcer la slireté périphérique du site et de faciliter le
flux du personnel et des visiteurs a I'intérieur du site, et pour que le gardien s'assure que le locataire
confirme I'entrée du visiteur.

L’architecture du systéme comprendra les éléments ci-apres :

e Platines vidéophone extérieure,

e Platines interphonie extérieure avec lecteur de badge intégré,
e Platines interphonie extérieure,

e Platines intérieure avec interface vidéo,

e Platines intérieure avec interface audio,

e Platines défilement des noms,

e Modems tel 2 Voice,

e Centrales interphonie,

e Dérivateurs d'étage.

L’entreprise doit prendre en charge les supports nécessaires de fixation des bornes selon la position
de pose qui sera convenu avec I'architecte en phase EXE.

Le cablage cheminera sur les chemins de cables Courants Faibles.

Documents annexe :
- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-401-1-Synoptique de principe de |'Interphonie.
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L’entreprise en charge du présent lot devra réaliser la fourniture et les installations du systeme.

Les appareilles de I'Interphonie seront de la marque URMET ou techniqguement équivalent.

5.5 TELEDISTRIBUTION

Des cables en attente seront prévus dans chaque appartement

Les cables seront de type coaxial 11VATC.

Le cablage entre ces coffrets et les terminaux de TV sera également de type coaxial 11VATC.
Les cables seront strictement conformes a I'UTEC 90.131 et 90.132-1, 90.132-2, 90. 132-3.
Tous les cables posés en extérieur auront une gaine en P.E. chargée de noir de carbone.

Les terminaux seront a la charge des propriétaires.

5.6 DOMOTIQUE

Un systeme de domotique sera prévu pour les appartements haut standings uniquement.

Le systeme permettra la gestion :

De I'éclairage ;

Des volets roulants ;

Thermique (chauffage et climatisation) ;
Des équipements de sureté.

Des commandes, situées a I’entrée des piéces principales (Séjour, salle a manger, salon, cuisine,
chambres), permettront de gérer I'éclairage, les volets roulants ainsi que la température via des
scénarios préprogrammés.

Un écran tactile portatif, situé dans le hall, permettra une gestion globale du systeme soit pour un
local en particulier, soit pour I'ensemble des zones du penthouse.

Le systeme permettra, via une application pour smartphone, d’avertir le propriétaire en cas de
détection par une caméra de vidéosurveillance ou de I'ouverture d’'un ouvrant (portes ou fenétres).

Le systéme pourra étre reprogrammé simplement pour s’adapter au besoin du propriétaire.

5.7 SYSTEME DE SONORISATION
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Une sonorisation dite de confort sera prévu dans les zones suivantes :

- Le pool house, le bar, le restaurant.
- Le GYM.

Le systeme de sonorisation permettra de diffuser la sonorisation de confort et d’ambiance a partir
d’une source audio via abonnement internet/sources, d’un tuner, d’une clé USB ou d’un lecteur de
CD...Etc.,

L’entreprise doit fournir une étude prévisionnelle justifiant la couverture sonore, les niveaux obtenus
et l'intelligibilité de la parole en tout point des locaux équipés de sonorisation, en fonction de
Iimplantation et la sélection des haut-parleurs.

A l'issue, I'entrepreneur devra ajouter le matériel nécessaire au cas ol le résultat escompté ne serait
pas atteint.

Le matériel sera de marque BOUYER, ou techniquement équivalent.

Document de référence :

- CGB-LCI-APS-SY-TN-ELE-405-1-Synoptique de principe des systémes de sonorisation de
confort.

Le systéme de sonorisation constitué de I'’ensemble des équipements et éléments suivants :

- Des diffuseurs sonores de type projecteur de son, avec un haut - parleur bi-céne.
- Des Platines muraux préamplis pour injecter leurs propres sources audio et effectuer le
réglage du son localement.
- Une baie de sonorisation 19”” comprenant I'’ensemble du matériel actif, notamment :
o Une matrice numérique,
o Des amplificateurs,
o Lecteur multi sources, intégrant : - lecteur CD - ports USB - tuner FM - le
Bluetooth...etc.

5.8 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

5.8.1 GENERALITES

En attente de confirmation de la notice de sécurité du type de systeme souhaité et du classement des
batiments, il sera prévu :

CCTP: INDICE 2
Lot Electricité — CFO/CFA Page 87 sur 95



I u SEO CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT Janvier 2023
CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE BENIN

- Un systeme de détection incendie de catégorie A adressable avec un Equipement d’Alarme de
type 1 dans le centre commercial.

- Unsysteme de détection incendie de catégorie A conventionnel avec un Equipement
d’Alarme de type 1 dans le pool house.

- un détecteur autonome déclencheur pour les batiments d’habitation.

L'installation doit répondre aux exigences de la notice de sécurité incendie.

L’ensemble des composants SSI doivent étre certifiés NF-SSI. Ces organes doivent bénéficier d'un
certificat d’associativité.

Les équipements seront de marques Honeywell, Finsecur ou techniquement équivalent.

Le Systéme de sécurité incendie de catégorie A permettra la détection automatique d’incendie et
couvrira le batiment nécessitant une information précoce sur I'existence d’un sinistre et/ou
présentant des locaux a risque particulier.

Les commerces seront a équiper par les preneurs cependant ils devront étre intégrés au systeme de
sécurité incendie.

Documents annexes :

- CGB-LCI-DCE-SY-TN-ELE-405-1-Synoptique des systémes de sécurité incendie

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-420-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité SSI -
Centre commercial

- CGB-LCI-DCE-PL-TN-ELE-421-1-Carnet des plans d'implantation des terminaux électricité SSI -
Pool house

Le SSI de catégorie A est composé de deux sous-systemes principaux : un Systéme de Détection
Incendie (SDI) et un Systéeme de Mise en sécurité Incendie (SMSI).

5.8.2 CENTRE COMMERCIAL

Il sera prévu la mise en place d’un systéme de sécurité incendie (SSI) de catégorie A avec équipement
d’alarme type 1 pour I’'ensemble du batiment.

Le SSI sera de type adressable et permettra d’identifier précisément la zone géographique et le point
en alarme ou en défaut.

La liaison avec les sapeurs-pompiers sera réalisée par téléphone urbain.

Le systeme sera constitué de I'ensemble des équipements et éléments suivants :
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- Centrale De Sécurité Incendie :

La Centrale de sécurité incendie adressable doit intégrer I'Equipement de Contréle et de Signalisation
ECS, et le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI pour gestion des Installations de mise en
sécurité.

L’ECS sera 100% adressable conforme a la norme EN 54-2, avec adressage direct sur les détecteurs
pour faciliter les reconfigurations.

Chaque point de détection aura sa propre adresse.
L'ECS permettra :

- d’avertir la naissance d'un feu par la détection automatique avec déclenchement de
I'alarme restreinte sonore et visuelle au niveau de la centrale,
- de surveiller en permanence l'installation a I'état de veille,
- de détecter et d'avertir de tout dérangement survenant sur l'installation surveillée.
Plusieurs niveaux de codes d'acces seront prévus sur I'ECS empéchant les manipulations

intempestives et limitant I'accés aux seules personnes autorisées.

La commande et la signalisation des asservissements s’effectueront au travers du CMSI, qui
comprendra l'unité de Gestion d’Alarme (UGA), des Unités de Signalisation (US), et d’autres
équipements nécessaires au fonctionnement de I’'ensemble du C.M.S.I. (A.E.S....).

Le CMSI permettra la mise en sécurité en assurant les asservissements suivants

- Déclencher I'alarme générale,

- départ immédiat de tout ascenseur ou monte-charges stationnant dans le compartiment
concerné,

- arrét du traitement d’air (ventilation, climatisation, etc.) de la Zone en alarme, (ZC) avec la
signalisation sur la centrale de toute position anormale,

- Arrét de la sonorisation de confort,

- Etc..

- Déclencheur manuel Adressable :

Les déclencheurs manuels seront placés conformément a la réglementation, dans les circulations, a
chaque niveau, a proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée a proximité des
sorties. lIs doivent étre placés a une hauteur d'environ « 1,30 » métre au-dessus du niveau du sol et
ne pas étre dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne
doivent pas présenter une saillie supérieure a 0,10 metre.

Les déclencheurs manuels seront de type adressable.

IIs se présenteront sous la forme d’un boitier en matiere thermoplastique de couleur rouge, du type
membrane déformable et seront munis d’un dispositif de test.

L'indice de protection devra étre adapté au type des locaux.
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- Détecteur optique adressable :

Le détecteur optique est un détecteur de fumée ponctuel qui convient pour la plupart des foyers
d’incendie dans leur phase initiale, toutefois il est plus particulierement sensible aux particules de
fumée de taille importante (foyers produisant de la fumée sans flammes : feux électriques...).

Le détecteur optique se présente sous la forme d’un boitier plastique permettant la pénétration de la
fumée ou gaz de combustion dans la chambre d’analyse.

Les détecteurs optiques seront de type adressable

- Détecteur thermo-vélocimétrique adressable :

Le détecteur thermo-vélocimétrique est un détecteur ponctuel détectant les élévations rapides de
température et un seuil maximal de température.

Le détecteur se présente sous la forme d’un boitier plastique de fagon a assurer la protection
mécanique de la thermistance de détection. |l sera repéré de son adresse sur la boucle de détection.

Le détecteur détecte la vitesse d’élévation de température dans une plage de 9°C a 25°C/min (réglé a
10°C/min en usine). Il est en plus équipé d’un seuil thermostatique lui permettant de donner I'alarme
lorsque la température ambiante a atteint 60°C.

Tous les raccordements se font au niveau du socle du détecteur.

Ces détecteurs seront principalement installés dans les locaux produisant de la vapeur tel que la
cuisine.

- Alarme générale :

L'alarme générale sera diffusée a I'aide de diffuseurs sonores.

Suite a une alarme, la personne formée a la sécurité sera informé par la centrale SSI de la zone
géographique de détection.

Il pourra débuter les procédures de mise en sécurité des occupants. Il sera prévu I'arrét du systéme
de sonorisation et la diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair I'ordre d'évacuation via
des diffuseurs sonores a message enregistré

- Diffuseur lumineux — Flash Rouge :

Des diffuseurs lumineux seront implantés dans I'ensemble des sanitaires afin de répondre a I'article
MS 64 : « Un signal sonore doit étre complété par un dispositif destiné a rendre I'alarme perceptible
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en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes
amenées a les fréquenter isolément. ».

lls seront de type flash rouge conforme a la EN 54-23.

- Asservissements par modules déportés :

Les modules déportés devront pouvoir gérer une ou plusieurs lignes de Dispositif Actionné de
Sécurité DAS.

Chague module devra étre protégé contre les court-circuit, tout défaut sur une ligne DAS ne devra
pas altérer le fonctionnement des autres lignes raccordées sur le méme module déporté ou les autres
modules déportés. De plus, la nature du défaut devra étre signalée sur la centrale (court-circuit, ligne
ouverte, ...).

Chague module pourra ainsi gérer un ou plusieurs DAS dans la limite des prescriptions du
constructeur et en fonction de la définition des Zones de sécurité.

- Cablage:

L’ensemble du cablage et raccordement sera conforme aux spécifications des normes NCF 15.100,
NFS 61-970 et NFS 61932.

La fin d’une ligne non rebouclée sera signalée par un repére apposé sur le dernier appareil raccordé
sur la ligne.

Les cables ou conducteurs constituant des boucles ou des zones différentes peuvent étre groupés
dans un méme conduit. Les conducteurs afférents a une méme boucle doivent emprunter un méme
conduit. Un conducteur ne peut pas étre commun a plusieurs boucles.

Deux catégories de cables, conformes a la norme NFC 32.070, peuvent étre utilisées :

- Catégorie C 2 (non-propagateur de la flamme)
- Catégorie CR 1 (résistant au feu)
Les natures des cables/sections sont données a titre indicatif, il est nécessaire de tenir compte de

leur longueur, de la puissance installée et de leurs implantations (traversées de locaux a risques par
exemple).

5.8.3 POOL HOUSE

Il sera prévu la mise en place d’un systéme de sécurité incendie (SSI) de catégorie A avec équipement
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d’alarme type 1 pour les locaux du batiment.

Le SSI sera de type conventionnel, et il sera constitué de I’ensemble des équipements et éléments

suivants :

- Centrale De Sécurité Incendie :

La Centrale de sécurité incendie conventionnelle doit intégrer 'Equipement de Controle et de
Signalisation ECS, et le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI.

L'ECS permettra :

- d’avertir la naissance d'un feu par la détection automatique avec déclenchement de
I'alarme restreinte sonore et visuelle au niveau de la centrale,

- de surveiller en permanence l'installation a I'état de veille,

- de détecter et d'avertir de tout dérangement survenant sur l'installation surveillée.

La commande et la signalisation des asservissements s’effectueront au travers du CMSI, qui
comprendra l'unité de Gestion d’Alarme (UGA), des Unités de Signalisation (US), et d’autres
équipements nécessaires au fonctionnement de I’'ensemble du C.M.S.I. (A.E.S....).

Le CMSI permettra le déclenchement de I'alarme générale.

- Déclencheur manuel :

Les déclencheurs manuels seront placés dans les circulations extérieures. lls doivent étre placés a une
hauteur d'environ « 1,30 » métre au-dessus du niveau du sol et ne pas étre dissimulés par le vantail
d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie
supérieure a 0,10 métre.

Les déclencheurs manuels seront de type conventionnel.

lIs se présenteront sous la forme d’un boitier en matiere thermoplastique de couleur rouge, du type
membrane déformable et seront munis d’un dispositif de test.

L'indice de protection devra étre adapté a la pose a I'extérieur.

CCTP: INDICE 2
Lot Electricité — CFO/CFA Page 92 sur 95



I u SEO CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT Janvier 2023
CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE BENIN

- Détecteur optique :

Le détecteur optique est un détecteur de fumée ponctuel qui convient pour la plupart des foyers
d’incendie dans leur phase initiale, toutefois il est plus particulierement sensible aux particules de
fumée de taille importante (foyers produisant de la fumée sans flammes : feux électriques...).

Le détecteur optique se présente sous la forme d’un boitier plastique permettant la pénétration de la
fumée ou gaz de combustion dans la chambre d’analyse.

Les détecteurs optiques seront de type conventionnel.

- Détecteur thermo-vélocimétrigue :

Le détecteur thermo-vélocimétrique est un détecteur ponctuel détectant les élévations rapides de
température et un seuil maximal de température.

Le détecteur se présente sous la forme d’un boitier plastique de fagon a assurer la protection
mécanique de la thermistance de détection.

Le détecteur détecte la vitesse d’élévation de température dans une plage de 9°C a 25°C/min (réglé a
10°C/min en usine). Il est en plus équipé d’un seuil thermostatique lui permettant de donner I'alarme
lorsque la température ambiante a atteint 60°C.

Tous les raccordements se font au niveau du socle du détecteur.

Ces détecteurs seront installés dans le local technique Transformateur et le local technique du
Groupe électrogéne.

Les détecteurs thermo-vélocimétrique seront de type conventionnel.

- Alarme générale :

L’alarme générale sera diffusée a I'aide de diffuseurs sonores.

Suite a une alarme, la personne formée a la sécurité sera informé par la centrale SSI de la zone
géographique de détection.

Il pourra débuter les procédures de mise en sécurité des occupants.
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- Diffuseur lumineux — Flash Rouge :

Des diffuseurs lumineux seront implantés dans le local technique Transformateur et le local
technique du Groupe électrogene.

lIs seront de type flash rouge conforme a la EN 54-23.

- Cablage:

L’ensemble du cablage et raccordement sera conforme aux spécifications des normes NCF 15.100,
NFS 61-970 et NFS 61932.

La fin d’une ligne non rebouclée sera signalée par un repere apposé sur le dernier appareil raccordé
sur la ligne.

Les cables ou conducteurs constituant des boucles ou des zones différentes peuvent étre groupés
dans un méme conduit. Les conducteurs afférents a une méme boucle doivent emprunter un méme
conduit. Un conducteur ne peut pas étre commun a plusieurs boucles.

Deux catégories de cables, conformes a la norme NFC 32.070, peuvent étre utilisées :

- Catégorie C 2 (non-propagateur de la flamme)
- Catégorie CR 1 (résistant au feu)

Les natures des cables/sections sont données a titre indicatif, il est nécessaire de tenir compte de

leur longueur, de la puissance installée et de leurs implantations (traversées de locaux a risques par
exemple).

5.8.4 IMMEUBLES

Il sera prévu la mise en place d’un systeme détecteur Autonome Déclencheur.

Le DAD doit intégrer I'Equipement de Contréle et de commande et sera constitué de I’'ensemble des
équipements et éléments suivants :

- Détecteur Autonome Déclencheur :

Le DAD permettra la détection automatique d’incendie par un détecteur optique de fumée qui sera
implanté dans la partie haute de I'étage le plus élevé, ou par un boitier de commande manuelle qui
sera implanté a proximité de I’entrée principale du batiment. Et le déclanchement d’organe de
désenfumage (exutoire).
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- Déclencheur manuel :

Les déclencheurs manuels seront placés proximité de I’entrée principale du batiment. lls doivent étre
placés a une hauteur d'environ « 1,30 » metre au-dessus du niveau du sol et ne pas étre dissimulés
par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter
une saillie supérieure a 0,10 metre.

lIs se présenteront sous la forme d’un boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge, du type
membrane déformable et seront munis d’un dispositif de test.

L'indice de protection devra étre adapté a la pose.

- Détecteur optique :

Le détecteur optique est un détecteur de fumée ponctuel qui convient pour la plupart des foyers
d’incendie dans leur phase initiale, toutefois il est plus particulierement sensible aux particules de
fumée de taille importante (foyers produisant de la fumée sans flammes : feux électriques...).

Le détecteur optique se présente sous la forme d’un boitier plastique permettant la pénétration de la
fumée ou gaz de combustion dans la chambre d’analyse.

- Cablage:

L’ensemble du cablage et raccordement sera conforme aux spécifications des normes NCF 15.100,
NFS 61-970 et NFS 61932.

La fin d’une ligne non rebouclée sera signalée par un repére apposé sur le dernier appareil raccordé
sur la ligne.

Deux catégories de cables, conformes a la norme NFC 32.070, peuvent étre utilisées :

- Catégorie C 2 (non-propagateur de la flamme)
- Catégorie CR 1 (résistant au feu)

Les natures des cables/sections sont données a titre indicatif, il est nécessaire de tenir compte de
leur longueur, de la puissance installée et de leurs implantations (traversées de locaux a risques par
exemple).
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