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CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT janvier 23

Lot Fluides
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1. GENERALITES

1.1 OBIJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les
travaux du lot CLIMATISATION VENTILATION, PLOMBERIE et PROTECTION INCENDIE du
dossier de consultation d’entreprise (D.C.E.) du projet de construction d’'un complexe
immobilier sur une superficie de 31Ha 25a 66ca a Cotonou au Benin sur I'emprise actuelle du
Camp GUEZO.

1.2 DESCRIPTION DU SITE

Le projet comprend 460 Appartements de divers Standing répartis comme suit :

e 13 immeubles économiques de (R+3) :

Comportant 16 appartements de 83.98 m? chacun soit un total 208 appartements type
économiques de 4 pieces.

e 13 immeubles de Moyen Standing de (R+3) :

Comportant 12 appartements de 152.13 m? chacun soit un total de 156 appartements
de Moyen Standing de 4 pieces.

e 7 immeubles de bon standing de (R+3) :

Comportant 12 appartements chacun soit un total de 84 appartements de Bon Standing
définis comme suit :

- 42 Appartements de 5 piéces de surface 258.45 m? chacun
- 42 appartements de 4 piéces de surface 231.68 m? chacun

Le RDC entierement réservé au parking, Hall, Ascenseurs, Escalier, guérite et aux locaux
techniques.

e 04 immeubles de Haut Standing de (R+3) :

Comportant 3 appartements de 360.17 m? chacun soit un total de 12 appartements de
Haut Standing de 6 piéces.

Le RDC entierement réservé au parking, Hall, Ascenseur, Escalier et aux locaux
techniques.
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e 01 centre commercial (R+1) :

Comportant d’un super marché, une galerie, 4 blocs sanitaires, un restaurant et 33
grandes boutiques sur une surface totale de 11226 m?2.

e 01 Pool house (RDC) :

Comportant d’un GYM, 02 centres de massage, 02 blocs vestiaires et sanitaires, Bar,
cuisine restaurant, esplanade, circulation, bureaux, une piscine et des locaux techniques
sur une surface totale de 1758 m?.

e 2airesdejeu:

Comportant 04 terrains de volleyball, 04 terrains de basketball, 02 terrain de Handball et
04 terrains de football sur une surface totale de 5932 m?2.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser sont les suivants :

Lot CLIMATISATION VENTLATION

A- Logements

e La mise en place de systemes de conditionnement d’air,
e La mise en place du systeme d’évacuation de condensats,
e Leraccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO,

B- POOL HOUSE

e La mise en place de systemes de conditionnement d’air,

e La mise en place du systeme de climatisation du local technique électricité,

e La mise en place du systéme d’évacuation de condensats,

e La mise en place de systemes de ventilation mécanique controlée (VMC),

e Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO,

C- Centre commercial

e La mise en place du systeme de climatisation du local technique électricité,

e La mise en place du systéme d’évacuation de condensats,

e La mise en place de systemes de ventilation mécanique controlée (VMC),

e Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO,

Lot PLOMBERIE SANITAIRE/PROTECTION INCENDIE
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A- Logements

e Le branchement et le raccordement au réseau public depuis I'attente a coordonner
avec I'entreprise de VRD,

e La panoplie remplissage bache a eau potable, pompe de brassage et systeme de
chloration,

e La mise en ceuvre surpresseur eau froide et distribution avec sous-comptage des
différentes entités,

e Ladistribution d’Eau Froide Sanitaire des logements,

e La distribution terminale des appartements par nourrice et réseaux PER encastrés en
dalle,

e Lafourniture et la pose de ballon ECS électriques pour les appartements et distribution
par nourrice et réseaux PER encastrés en dalle,

e [’évacuation des eaux usées et eaux vannes des différents appareils sanitaires vers les
attentes au sol laissées par le lot GROS OEUVRE,

e [’Evacuation des eaux pluviales des terrasses des logements vers regards VRD en limite
de batiment,

e Le raccordement des évacuations des condensats du lot Climatisation Ventilation sur
les réseaux d’évacuation a proximité,

e La mise en ceuvre du systeme d’évacuation des eaux usées hydrocarbures des
parkings,

e Leraccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO,

e La mise en place des extincteurs de type adapté aux risques des zones protégées.

B- POOL HOUSE

e Le branchement et le raccordement au réseau public depuis I'attente a coordonner
avec I'entreprise de VRD,

e Ladistribution terminale en Eau Froide Sanitaire des points d’eau,

e Ladistribution terminale d’Eau Froide Sanitaire par nourrice et réseaux PER encastrés
en dalle,

e La fourniture et pose du systéme de production eau chaude sanitaire par capteurs
solaires distribution par nourrice et réseaux PER encastrés en dalle pour les vestiaires,

e [’évacuation des eaux usées et eaux vannes des différents appareils sanitaires vers les
attentes au sol laissées par le lot GROS OEUVRE,

e Le raccordement des évacuations des condensats du lot Fluides sur les réseaux
évacuations a proximité,

e Lafourniture des réseaux d’évacuation des eaux pluviales des terrasses des logements
vers regards VRD en limite de batiment,

e La mise en ceuvre du systeme de filtration et traitement piscine et jacuzzi,

e Lafourniture, la pose et le raccordement des tableaux électriques et de régulation,

e Leraccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO,

e La mise en place des extincteurs de type adapté aux risques des zones protégées.
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C- Centre commercial

e Le branchement et le raccordement au réseau public depuis I'attente a coordonner
avec I'entreprise de VRD,

e Ladistribution terminale en Eau Froide Sanitaire des points d’eau,

e Vanne en attente de raccordement des boutiques non aménagés,

e Ladistribution terminale d’Eau Froide Sanitaire par nourrice et réseaux PER encastrés
en dalle dans les blocs sanitaires communs et ceux des boutiques aménagés,

e [’évacuation des eaux usées et eaux vannes des différents appareils sanitaires vers les
attentes au sol laissées par le lot GROS OEUVRE,

e Le raccordement des évacuations des condensats du lot Fluides sur les réseaux
évacuations a proximité,

e La fourniture des réseaux d’évacuation des eaux pluviales des terrasses vers regards
VRD en limite de batiment,

e Lafourniture, la pose et le raccordement des tableaux électriques et de régulation,

e Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO,

e La mise en place des extincteurs de type adapté aux risques des zones protégées.

1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de référence sont :

- Les plans et maquettes d'Architecte, recus le 10/06/2022, et plan de masse recu le

02/01/2023.

1.5 NORMES ET REGLEMENTS

A la date de la remise de |'offre et dans |'étude et |I'exécution de son marché, 'ENTREPRISE
devra tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes
européennes, normes francaises, documents techniques unifiés, etc., applicables aux travaux
décrits dans le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux
régles de I'Art.

Si au cours des travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, 'ENTREPRISE devra en
avertir le Maitre d’CEuvre, et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a
livrer a la mise en service une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncées ci-apres ne constituent pas une liste limitative.

Les différentes réglementations a appliquer émaneront de la législation béninoise, sauf dans
le cas ou la législation Frangaise est plus contraignante (liste non exhaustive) :

Lot Climatisation Ventilation
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Documents Techniques Unifiés DTU :

DTU 68.1 — Installation de ventilation mécanique contrélée,
- DTU 68.2 — Exécution des installations de ventilation mécanique,
- DTU 60.5 et NF P41-221 — Canalisations en cuivre,

- DTU 65.20 et NF P52-306-1 — Isolation des circuits, appareils et
accessoires. Température de service supérieure a la température
ambiante.

Arrétés, décrets et circulaires :

- Instruction technique 246 relative au désenfumage des établissements
recevant du public,

- Circulaire du 03/03/1975 relative aux parcs de stationnement
couverts,

- Arrété du 09/05/2006 relative aux parcs de stationnement couverts,

- Arrété du 19 avril 2017 portant modification de I'arrété du 29 février
2016 relatif a certains fluides frigorigénes et aux gaz a effet de serre
fluorés.

Normes francaises :

- Normes NF concernant les emplois des matériaux, essais et repérage
des canalisations et conducteurs,

- Norme NF 15251 Critéres d'ambiance intérieure pour la conception et
évaluation de la performance énergétique des batiments.

- Normes NFE 35.400 relatives aux prescriptions de sécurité pour les
installations frigorifiques,

- Norme NF EN 1507 de Juillet 2006 concernant conduits aérauliques
rectangulaires en tole,

- NFEN 12097 de Novembre 2006 concernant la ventilation des
batiments - Réseau de conduits - Exigences relatives aux composants
destinés a faciliter I'entretien des réseaux de conduits,

- Norme NF EN 12237 de Juin 2003 concernant résistance et étanchéité
des conduits circulaires en tole et les procédures d’essais,
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- NFEN 12238 de Novembre 2001 concernant la ventilation des
batiments - Bouches d'air - Essais aérodynamiques et caractérisation
pour applications en diffusion a mélange,

- NFEN 12599 de Décembre 2012 concernant la ventilation des
batiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la
réception des installations de ventilation et de climatisation installées.

Lot Plomberie Sanitaire et Protection Incendie

Documents Technigues Unifiés DTU :

- DTU 60.1- Plomberie sanitaire pour batiment,

- DTU 60.11- Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et
des installations d’évacuation des eaux pluviales,

- DTU 60.2 — Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, eaux
vannes et eaux pluviales,

- DTU 60.31- Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié- Eau
froide avec pression,

- DTU 60.32 — Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié-
Evacuation des Eaux Pluviales,

- DTU 60.33 — Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié-
Evacuation des Eaux Usées et d’Eaux Vannes,

- DTU 65.10 — Canalisations d’Eau Chaude ou Froide sous pression et
canalisations d’évacuation des eaux usées et des Eaux pluviales a
I'intérieur des batiments — régles générales de mise en ceuvre,

- DTU 65.12 — Réalisation des installations de capteurs solaires plans a
circulation de liquide pour le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire,

- DTU 45.1 — Isolation thermique des batiments frigorifiques et des
locaux a ambiances régulée,

- DTU 45.2 - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de
-80°C a +650°C

Normes francaises :

- NF EN 12056 concernant les réseaux d’évacuation gravitaire a
I'intérieur des batiments,
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- Cahier des clauses générales applicables aux travaux de batiment
faisant I'objet de contrats privés (NFP 03001),

- Normes NF concernant les emplois des matériaux, essais et repérage
des canalisations et conducteurs,

- Normes UTE C15.100 concernant les installations électriques de 1ére
catégorie,

- Normes UTE C12.100 et décret No. 62.1454 du 14 Novembre 1962
relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques,

- Normes NFC 14.100 et C 15.100,

- NF P16-005 concernant les systemes de récupération de I'eau de pluie
pour son utilisation a I'intérieur et a I’extérieur des batiments.

Autres :

- Reglement sanitaire départemental type, du 9 Ao(t 1978 modifié par
les circulaires des 26 Avril 1982, et 20 Janvier 1983,

- Les consignes de montage et d'entretien données par les
constructeurs des matériels mis en ceuvre,

- Cahiers des clauses spéciales assortis aux cahiers des charges DTU.

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes et reglements
particuliers, applicables a des spécialités déterminées.

Les documents applicables sont ceux en vigueur un mois avant la date de remise des offres.

1.6 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans sont données a titre indicatif.
Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer ses propres calculs et relevés.

L'acceptation par le Maitre d'Ouvrage et I'Ingénierie du projet présenté, ainsi que tous les
calculs, dessins, graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de
I'entreprise, en particulier pour 'obtention des résultats demandés au présent cahier des
charges.

L'entreprise devra donc définir son installation complétement en faisant tous les calculs
techniques nécessaires.
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L'entreprise sera tenue d'obtenir les résultats contractuels ici définis.

L'entreprise sera tenue de se conformer aux renseignements et aux indications techniques
nécessaires a la mise en ceuvre de ses installations, délivrés par les services techniques
compétents.

L'entreprise devra se mettre en rapport avec ces services, elle devra obtenir tous les
renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux, se soumettre a toute vérification et
visite des agents de ces services et fournir tous documents et pieces justificatives demandés.

Il appartiendra a cette derniere d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
gu'elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamétres de canalisations,
sections de gaines, caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs
du Maitre d'Ouvrage, etc.

En toute circonstance, I'entreprise demeurera seule responsable de tous dommages ou
accidents causés a des tiers, soit de son propre fait, soit de son personnel lors ou par suite de
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur assurera sous la direction du Maitre d'Ouvrage la synthése de ces travaux avec
les autres corps d'état.

Le présent sous lot sera traité a prix global forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux plans de I'architecte et aux conditions du présent document.

Il est précisé que I'entrepreneur devra prendre connaissance des notices des autres lots.

L'entrepreneur ne pourra, de ce fait, prétendre ignorer les prestations et obligations des
autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

Dans le courant du délai d'études de prix, il devra signaler par écrit toute omission, tout
mangue de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement
des documents de consultation, faute de quoi il aura accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter
I'intégralité des travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement
de la construction projetée, conformément aux regles de I'Art.

Dans le cas ou les stipulations de la notice ne correspondraient pas a celles des plans,
notamment en ce qui concerne les dimensions, |'entrepreneur se doit d'envisager la solution
la plus onéreuse.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, et sur la notice d'autre part, pourrait présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un quelconque oubli pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.
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1.6.1 Organisation du chantier — Délais — Pénalités
L'entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le Maitre d'Ouvrage.
1.6.2 Qualité et Origine des Matériaux

L'entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.

Pour le matériel spécifique, I'entreprise fournira, pour chaque appareil une documentation
complete, accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d'essais en
usine.

L'emploi des matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné a
I'avis technique d'organismes officiels tels que le C.S.T.B.

En cas de litige, les marques et types de matériel indiqués lui seront imposés, sans supplément
de prix.

1.7 CONDITIONS DE REALISATION — PLANNING

L'entreprise soumissionnaire sera réputée avoir pris connaissance de la situation et de |'état
du projet, des réseaux extérieurs existants ainsi que des contraintes d'acces, de circulation et
d'environnement (notamment pour les bennes a gravois, entreposage de matériels,
manutention, etc.)

Elle ne pourra pas en effet invoquer sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique des
lieux pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission.

Les moyens de mise en ceuvre en personnel et matériel, seront adaptés aux contraintes de la
planification auxquelles I'entreprise devra se soumettre, tant dans I'avancement des taches
partielles que dans le délai global.

L'entreprise soumissionnaire devra répondre en fonction des matériels décrits dans le cahier
des charges.

Si le matériel décrit est incompatible avec les plannings de réalisation, elle devra en informer
la Maitrise d’CEuvre et Maitrise d’Ouvrage en justifiant des délais nécessaires, et proposer un
matériel de remplacement a soumettre la Maitrise d’CEuvre et Maitrise d’Ouvrage.

1.7.1 Sécurité de Chantier

Avant toute intervention sur les ouvrages le titulaire du sous lot Electricité CFO devra s’assurer
que les installations sur lesquelles les entreprises interviennent sont bien hors tension, et dans
le cas contraire, il ne permettra une intervention qu’aux membres de son personnel diment
habilités.
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L’entrepreneur devra respecter les normes de sécurité concernant la protection de son
personnel, et notamment :

e Utilisation de baladeuses de lampes d’éclairage et d’outillage fonctionnant en 24 volts,

e Vérification de la qualité des terres utilisées pour le branchement provisoire des
appareils électriques,

e Utilisation de matériel portatif de classe Il protégé par un dispositif haute sensibilité
(sensibilité du différentiel 30 mA),

e Alimentation de tout le matériel en aval d’un dispositif de sensibilité 30 mA.
1.7.2 Stockage — Manutention

L'Entrepreneur prend a son compte la réception, le stockage et la manutention du matériel
livré sur le chantier.

Le stockage des matériaux et matériels ne doit engendrer, en aucun cas, des risques
supplémentaires pour les personnes.

En aucun cas, il ne pourra faire accomplir cette tache par une personne n’appartenant pas a
son entreprise.

Le matériel non réceptionné par I'entreprise sera retourné a son expéditeur.

1.8 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de
I'ensemble des dossiers concernant I'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis
descriptifs.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison
avec les siens propres a assurer une parfaite coordination a I'exécution.

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées sur les plans d'architecte et seront
contro6lées sur place.

L’entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des
matériaux et matériels mis en ceuvre qui pourront étre réclamés par I'organisme de contréle
ou les services de sécurité ; la réception sera subordonnée a la fourniture des procés-verbaux
de classement au feu des divers composants de I'installation.

Les produits et procédés de technique non traditionnelle feront I'objet d’un avis d’un cahier
des charges approuvé par un organisme spécialisé.
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En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions de
consultation le dispensant d’exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les
régles de l'art.

1.9 PIECES DIVERSES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

1.9.1 Responsable de I’Exécution

L'entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra
étre I'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d'Ouvrage et du bureau d'études.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les
questions concernant les installations, et ceci, pendant la durée intégrale d'étude et
d'exécution des travaux.

1.9.2 Pendant la période d’exécution / Avant le commencement des travaux
L'entreprise remettra les documents suivants conformément au planning d'exécution :

e Laliste des documents EXE avec les dates de livrable,

e Laliste des hypotheses,

e Les schémas de principe,

e Les notes de calculs,

e Les plans de cheminement des réseaux avec I’'ensemble des coupes nécessaires,

e Les plans d’'implantations des équipements en zones techniques,

e Les plans de réservations et de percement en particulier dans les ouvrages en béton,

e Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers
agréments, etc.,

e Les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements,
e Les schémas électriques et de régulation.

Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des matériels.

L’entreprise fournira systématiquement les NDC (note de calcul) liées aux plans d’EXE ou
schémas soumis.

Les documents soumis de maniere fractionnés seront systématiquement refusés.
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1.9.3 Avant la réception des travaux
L'entreprise devra fournir pour son dossier de recollement les éléments suivants :

e Séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations
exécutées,

e Jeux de CD-ROM des plans et schémas (fichiers DWG AutoCAD 2015),

e Séries de nomenclatures de tout matériel installé avec fiches techniques et indications
de la provenance, exemplaires de carnet de résultats d'essais conformément au
programme défini,

e Notices ou dossiers de fonctionnement des installations,

e Notices d’entretien et de conduite des installations, avec les schémas renseignés
(température, pressions, débits, puissances, points de consigne, plages de réglage,
etc.),

e Un cahier de maintenance précisant la fréquence d’intervention par équipement, les
actions et le codt,

e Liste des pieces de rechange et matériel consommable,
e Adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne a contacter,
e Une proposition de contrat de maintenance.

1.9.4 Formation du personnel

L'entrepreneur, attributaire des travaux, devra une formation du personnel pour assurer
I'utilisation des nouveaux équipements techniques, avec fourniture d’une notice simplifiée.

1.10 ESSAIS, VERIFICATION ET CONTROLES

Lors des essais et controles, l'installateur devra fournir tout le matériel nécessaire, les
installations provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de controle
(thermometres, anémometres, sonometres, enregistreurs divers, compte tours, voltmeétres,
etc...) ainsi que le personnel qualifié.

Les essais ne pourront étre effectués qu'apres la remise des notices de conduite et d'entretien
de l'installation.

lls seront effectués suivant les méthodes que I'entrepreneur devra soumettre a l'approbation
du Maitre d'ceuvre.
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Les essais et contrdle porteront sur :

La vérification de la conformité des installations,

Les essais d'étanchéité,
e Les mesures de débit, performances, de bruit,
e Les essais de fonctionnement, de sécurité, des régulations commandes et controles.

L'entrepreneur du présent sous lot devra procéder aux essais et vérifications du
fonctionnement de ses installations conformément aux dispositions figurant dans les
attestations de I’Agence Qualité Construction (AQC remplace les essais COPREC).

Ces documents, réalisés par I’AQC avec le concours des professionnels, sont téléchargeables
sur le site de I'organisme. Ces essais et vérifications seront a la charge du présent sous lot.

Les méthodes a utiliser, devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre ou du bureau
de controle.

Vérification en cours de travaux :

Elle aura lieu avant le calorifugeage, le rebouchage des trémies, la fermeture des gaines
techniques.

Elle s'effectuera en présence du Maitre d'Ouvrage, de ses représentants et de l'installateur.

Il sera procédé a la vérification :
e De la mise en ceuvre du matériel,

e De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des
charges et selon les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier,

e De l'état du matériel.

Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur
mise en ceuvre ne sera pas acceptée.

La vérification et le contrble du matériel porteront sur les points suivants :

Tuyauteries :

L’état de la protection antirouille, des supports et des dispositifs de compensations de
dilatation,

Les essais de pression en cours de montage par réseau ou par tron¢on de réseau,
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Les essais de circulation (débit, pression),

Les dispositifs de purge, de vidange et de leurs efficacités,

Le controle de I'isolation thermique (épaisseur, mise en ceuvre), tracage.
e Les essais de déclenchements thermiques,

e Le fonctionnement des contacts auxiliaires agissant sur la signalisation,
I'asservissement, I'alarme, etc...

Appareils électriques :

e Les mises a la terre et les isolements,

e Lestensions, les intensités,

e Les sens de rotation,

e L'équilibrage des phases,

e Les dispositifs de démarrage et de leur efficacité,

e [’étanchéité des matériels placés a I'extérieur.
Régulation, controle et télécommandes :

e Lefonctionnement des appareillages automatiques,

e Lesindicateurs a distance,

e Les télécommandes, asservissements et temporisations,

e Les fonctions des régulateurs,

e Les lois d'asservissement ou de correspondance affichées sur les régulateurs,

e Les programmations avec leur consigne de paramétrage.

Controle et essais des installations :

Autocontréle : I'entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer le
controble et le suivi de la bonne réalisation de ces travaux ; la méthode devra étre soumise a
I'approbation du Maitre d'CEuvre et du bureau de controéle.

CCTP:

Lot Fluides Page 17 sur 105



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT janvier 23

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D'IVOIRE
BENIN

Les controles effectués au cours ou a la fin des travaux auront pour but de vérifier que
I'installation est bien conforme a celle prévue au descriptif et que son exécution ne présente
pas de dispositions contraires aux prescriptions particulieres du marché ou aux regles de I'Art.

Les essais auront pour but de vérifier I'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement
de l'installation.

Les controles et essais seront exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent sous lot.

lls porteront sur (liste non exhaustive) :
e La vérification de la conformité des installations,
e les essais d'étanchéité, d'écoulement,
e Les essais de fonctionnement,
e Les essais de sécurité, des régulations, commandes et contréles,

e Les vérifications des caractéristiques et des performances des matériels et
équipements.

L'entrepreneur devra mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre et bureau de contréle, tout le
personnel et tous les appareils de mesure nécessaires a la réalisation des vérifications et des
essais.

Les appareils de mesure devront étre agréés au préalable par les agents techniques chargés
de la réception.

Le remplacement ou la remise en état des matériels endommageés au cours des épreuves du
programme de controle ou d'essais seront a la charge de I’entrepreneur du présent sous lot.

Les essais devant étre réalisés en cours d'exécution seront programmés a l'avance ; en
particulier leur exécution et acceptation devront étre obtenues avant les fermetures de gaines
et faux plafond.

Peinture et étiquetage :

Seront dus par le titulaire du présent sous lot.

Sur les canalisations calorifugées, peinture définitive avant calorifugeage, comprenant :
brossage, dégraissage, application d'une peinture antirouille, application de deux couches
glycérophtaliques.

Sur les canalisations non calorifugées : brossage, dégraissage, peinture antirouille, application
de deux couches glycérophtaliques.

Repérage de toutes les canalisations par collage de bagues en plastique aux couleurs
conventionnelles et fléchage des circulations.
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Dans tous les locaux techniques :
La robinetterie non calorifugée sera peinte aux couleurs conventionnelles.
Les tuyauteries calorifugées recevront des anneaux colorés.

Le choix et la disposition des teintes conventionnelles seront conformes aux normes en
vigueur (NF E 04-054 - NF P 02-009 et NF X 08-100).

Tous les circuits hydrauliques et aérauliques seront repérés au moyen d'étiquettes placées de
maniére bien lisible, a proximité de chaque robinetterie ou de chaque appareil.

Un schéma plastifié sur panneau rigide sera fixé dans chaque local technique.

Une attention particuliere sera faite sur la conformité et la cohérence des indications affichées
(nature et sens des fluides) sur les étiquettes et sur les schémas techniques.

Conformité des installations :

Les installations du présent sous lot feront I'objet par les autorités compétentes (bureau de
contréle, commission de sécurité...) d'un contréle de conformité.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu'apres l'obtention du proces-verbal
correspondant et l'entrepreneur du présent sous lot devra effectuer toutes démarches
nécessaires pour obtenir I'approbation de son projet et de ses installations.

Tous les frais occasionnés par ces démarches, visites de contréle, remise en état apres essais,
et travaux complémentaires pour mise en conformité seront a la charge du présent sous lot.

Dossier D.O.E. :

L’entrepreneur du présent sous lot devra se reporter aux prescriptions fixées par le Maitre
d’Ouvrage pour la constitution du dossier D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés) et toutes
pieces a remettre pour la livraison du projet. Ce dossier comprendra a minima :

- Les plans d’exécutions conformes a I'ouvrage exécuté,
- Les notices de fonctionnement,

- Les notices de maintenance.

1.11 RECEPTION DES INSTALLATIONS

1.11.1 Période d’essai

Une période maximum de 30 jours, qui sera a confirmer par le MO, sera prévue pour les
réglages et essais avant réception ; cette phase s'effectuera en dehors des périodes de
fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier.
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Durant cette phase, tous les frais de main d'ceuvre et d'entretien seront a la charge de
I'entreprise a I'exception de ceux concernant la fourniture de I'eau, du combustible et de
I'électricité.

1.11.2 Demande de Réception

Elle sera adressée par l'entreprise au Maitre d’CEuvre qui signalera par lettre recommandée
avec avis de réception, que les ouvrages pourront étre réceptionnés a partir d'une date qu'il
fixera, et dans un délai de deux a dix jours suivant I'envoi de la demande.

Si le Maitre d'Ouvrage estime que les travaux sont terminés, il pourra lui-méme provoquer la
réception.

A cette date, tous les ouvrages prévus au marché devront étre entierement exécutés, et les
pieces a fournir dment remises au Maitre d'Ouvrage et bureau d’études.

1.11.3 Visite de réception

Elle aura lieu en présence du Maitre (Euvre, de ses représentants et de I'entreprise. Durant
cette visite, il sera procédé aux essais et a la vérification des performances de l'installation.

1.11.4 Procés-Verbal

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), sera
consignée sur un procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

1.11.5 Réception avec réserves

Si le procés-verbal fait état de réserves motivées des omissions ou imperfections, I'entreprise
disposera d'un délai, sauf accord commun, de 15 jours a compter du jour de la réception du
procés-verbal, pour exécuter les travaux demandés. Passé ce délai, le Maitre (Euvre fera
exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante, sans qu'elle puisse
porter une quelconque réclamation du fait méme qu'elle est réputée en avoir pris acte. A
I'achevement des travaux, I'entrepreneur demandera la levée des réserves.

1.11.6 Support technique aprés réception

L'entreprise devra assurer, aprés réception 2 jours de formation a une personne responsable
de I'entretien et la conduite de l'installation réalisée, avec en fin de formation signature d'un
proces-verbal entre les parties pour transmission au Maitre d'CEuvre.

1.11.7 Garanties de I’Entreprise

La période de garantie portera sur un an a compter de la date de réception.
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Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes
nouvelles séries d'essais jugées nécessaires apres avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise sera tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris
dans les menus travaux. Elle devra procéder a ses frais (pieces et main d'ceuvre), au
remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'entreprise disposera d'un délai de 1 mois sauf accord contraire avec le Maitre d'Ouvrage,
pour remédier aux désordres dés notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage
pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant dans
les mémes conditions que celles précisées ci-dessus dans la section réception avec réserves.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

e Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables (médias de
filtres, produits de traitement d’eau, etc...),

e Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,

e Les dommages causés par les tiers.
2. LIMITES DE PRESTATIONS

L’allotissement ci-dessous sera revu en fonction de la stratégie de consultation décidé en
phase EXE.

Lot électricité :
- Attentes d’alimentation électrique suivant la liste des équipements fournie.

Lot Structure :

Différents carottage/ réservations en voiles, murs et planchers,
- Différents socles anti-vibratile béton en terrasse,

- Souches magonnées pour les sorties de gaine en terrasse,

- Rebouchage/calfeutrement des passages de gaine,

- La pose des caniveaux et avaloirs du parking et siphon de sol,

- Le réseau d’évacuation en sous-dallage conformément aux plans indicatifs du présent
lot,

- La mise en ceuvre des évacuations des eaux pluviales intégrées aux poteaux
conformément aux plans indicatifs du présent lot,
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- Baches a eau enterrées y compris cuvelage intérieur, percements et pieces de
scellement,

- Fosse de relevage,
- Fosse a hydrocarbures.

Nota : L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des percements nécessaires aux passages de
ces réseaux (avec un diametre inférieur a 125mm). Les percements dans les parois en béton
avec un diametre supérieur a 125mm seront a la charge du lot Structure.

Lot Etanchéité :

- Toute prestation autour des traversées en toiture (fourreau, relevés d’étanchéité,
validation de la position des passages demandés par le présent Lot.

Lot Cloisonnement :

- Portes de visite aux gaines techniques,
- Trappes de visite,
- Réservation pour les passages (gaines, etc.).

Lot Faux-plafond :

- Trappe de visite pour les acces aux équipements.
Lot VRD :

- L’alimentation en eau froide sanitaire du site et des différentes zones depuis le réseau
de ville;

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit au minimum la vérification des éléments fournis et aviser le Maitre
d’ceuvre de toutes discordances qu’il aurait relevé, avant remise de son offre.

L’Entreprise devra remettre une offre globale et forfaitaire comprenant les pieces suivantes :

- Le devis estimatif-quantitatif comprenant la description détaillée de la fourniture avec,
pour chaque poste, la quantité, le prix unitaire et le prix total, ainsi que les marques et
types des matériels proposés, sur la base du DPGF fourni, a I’exclusion de toute autre
présentation,

CCTP:

Lot Fluides Page 22 sur 105



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT janvier 23

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D'IVOIRE
BENIN

- La liste des éventuelles entreprises sous-traitantes proposées, étant entendue que
celles-ci travailleraient sous son entiére responsabilité,

- Le planning d’études de réalisation (y compris approvisionnement),

- Les attestations de qualifications et d’assurances (responsabilité civile et décennale),
- Laliste des personnes responsables affectées a I'opération,

- Le manuel d’assurance qualité et, éventuellement, plan d’assurance qualité.

Tous les prix seront indiqués hors taxes. lls comprendront le frais de transport sur site, les frais
de dédouanement, les frais de manutention, les frais de déplacement et d’hébergements.

L’offre devra étre strictement conforme aux exigences du cahier des charges, en particulier en
ce qui concerne les marques de matériels.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de déclarer non-conforme toute offre non compléte ou
ne respectant pas, dans sa présentation, le cadre de bordereau fourni dans le dossier de
consultation.

3.2 ORGANISATION DES TRAVAUX

L’organisation des travaux, est définie par le C.C.A.P.

3.3 DEMARCHES ET RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION

L’Entrepreneur devra faire a ses frais, toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de
ses travaux, aupres des services techniques intéressés. Il devra tenir le Maitre d’ceuvre au
courant de ses demandes d’agréments et lui remettre une copie des accords obtenus.

A défaut, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais éventuels des
modifications demandées par les services officiels (bureau de contréle, commission de
sécurité, etc...).

L’Entrepreneur assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses frais, les
modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes
aux normes, aux reglements en vigueur, et au présent DCE.

3.3.1 Garanties de I’entreprise

Garantie, ampleur et durée : Voir pieces générales, CCAP/CCAG.
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3.3.2 Délais d’exécution

Les travaux devront étre exécutés selon les délais mentionnés dans les pieces générales,
CCAP/CCAG.

4. BASE DE CALCULS CLIMATISATION & VENTILATION

4.1 GENERALITES

AVERTISSEMENT : toutes les valeurs données dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres, ne le sont qu'a titre indicatif et devront étre confirmés par les notes de calculs
d'exécution a la charge de |'entreprise. En aucun cas le BET ayant en charge une mission de
base, ne pourra étre mis en cause pour une quelconque erreur de dimensionnement.

Toutes les notes de calculs, plans d'exécution et divers plans de détails font partie intégrante
de la mission d’exécution de I'entreprise.

4.2 SITUATION DES LIEUX

Site COTONOU — BENIN
Latitude 5.261 N

Longitude 2°26 E
Altitude Bord de mer (51 m)

4.3 CONDITIONS EXTERIEURES

Les conditions climatiques extérieures prises en considération sont données par le référentiel
ASHRAE.

Eté (Cooling desing 0,4 %): Température seche =32°C,

Hygrométrie =60 %

4.4 CONDITIONS INTERIEURES

Les températures intérieures des locaux sont détaillées dans « liste des hypotheses ».

L’humidité relative est donnée a titre indicatif. Elle sera une résultante du traitement alloué
aux locaux et ne sera pas contrélée.
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4.5 COMPOSITIONS DE PAROIS

Les compositions de parois utilisées pour le bilan thermique sont indiquées dans le document
« liste des hypotheses ».

Le titulaire du présent sous lot devra impérativement se rapprocher des différents corps
d’états afin de récupérer les caractéristiques thermiques des matériaux mis en ceuvre pour la
réalisation de son bilan thermique. Le but étant d’avoir les résultats qui correspondent a la
composition exacte des parois.

4.6 RENOUVELLEMENT D’AIR HYGIENIQUE

Les débits de renouvellement d'air des locaux sont détaillés dans la liste des hypothéses jointe
a ce dossier.

Implantation des prises d'air et des rejets d'air

Extrait du reglement sanitaire départemental type, article 63 :

" Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent étre placés en principe a au moins huit metres
de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de
fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit
pas possible.

Des dispositions plus strictes peuvent étre décidées par I'autorité compétente lorsqu'il y a
voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi a la ventilation d'un
parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).

L'air extrait des locaux doit étre rejeté a au moins huit metres de toute fenétre ou de toute
prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air
extrait des locaux a pollution spécifique doit, en outre, étre rejeté sans recyclage."

Extrait du DTU ventilation 68.3 P1-1 :

En cas de rejet horizontal, il convient de respecter les distances minimales entre le point de
rejet et les obstacles en toiture distants de moins de 8 m (souches de cheminées, machinerie
d'ascenseurs, murs mitoyens, etc.) spécifiées a la Figure 7.

4.7 APPORTS INTERNES

Les apports internes dus aux occupants, éclairage et matériel sont détaillées dans la liste des
hypothéses. Voir « liste des hypothéses ».
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4.8 ACOUSTIQUE

Les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et réalisées de maniére a ne
pas engendrer des niveaux sonores supérieurs a ceux fixés par la liste des hypotheses et Ia
réglementation en vigueur.

Les pertes de charge des réseaux devront étre limitées et les pieces de formes des réseaux
aérauliques suffisamment dimensionnées.

Les ensembles motorisés seront équipés de dispositifs anti-vibratiles calculés en fonction des
caractéristiques acoustiques données par le fabricant.

L'Entrepreneur devra prendre au titre du présent sous lot, toutes les dispositions pour
atteindre les objectifs de niveau de bruit fixés dans la liste des hypotheéses.

La protection contre les vibrations de toutes les machines tournantes fera appel a des
techniques dites anti-vibratiles et a une technologie de pose rigoureuse qui en garantit la
réussite (note de calculs a fournir).

Les bruits mécaniques déduits du fonctionnement des pompes et en général toutes les
machines tournantes, ainsi que les bruits d'origine aérodynamique et hydrodynamique
susceptibles de se développer dans les gaines et canalisations, devront étre coupés par
isolations appropriées, de telle sorte qu'ils restent totalement sans effet sur les ambiances.

L'impact sonore des installations techniques du batiment sur le voisinage de 'immeuble et sur
I’espace extérieur devront étre conformes aux valeurs réglementaires en vigueur.

4.9 VITESSES MAXIMALES A RESPECTER

49.1 Aéraulique

Les vitesses d’air a respecter seront les suivantes :

Débit (m3/h) Vitesse maximale (m/s)
Q>6000 7

3000<Q<6000 6

1500<Q<3000 5

350<Q< 1500 4

Q<350 3
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4.10 ETANCHEITE A L’AIR DES RESEAUX AERAULIQUES

Les réseaux aérauliques respecteront une classe d'étanchéité de catégorie B suivant la norme
NF EN 12237, de Juin 2003, "ventilation des batiments, réseaux de conduits".

L. o p'e(::)'“" Staise Limite d'étanchéité a Iair
Classes d'étanchéité a I'air (fnec)
Positive T Négative e
500 500 0,027 p055.10-3
1000 750 0,001,065 10-3
2 000 750 0,003 . AO©> . 10-3
Da) 2000 750 0,001. 5065 . 10-3

8) Réseau de conduits pour applications spéciales.

Tableau 2 classification du réseau de conduits

Le débit de fuite du réseau est exprimé par la formule :

coefficient d'étanchéité K X pression d'utilisation™%%>(Pa)

Coefficient d'étanchéité K = 3.107° pour une classe de catégorie B.

Toutefois, il est impératif de respecter a minima les régles suivantes :

Débit de fuite (st) = surface développée du réseau (m?) x

4.11 DETERMINATION DES UNITES INTERIEURES

A I'aide des résultats de calculs, les appareils seront sélectionnés par l'installateur dans la
gamme de marques prescrites dans le présent document en fonction de la puissance sensible.

La marque et la gamme des unités intérieures seront impérativement les mémes que ceux des

unités ex

lls seront choisis en fonction des critéres définis au présent document :

térieures.

- Bruit,
- Débit de soufflage,
- Encombrement,
CCTP:
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- Design.

La puissance sera calculée et sélectionnée pour un fonctionnement en régime établi.

Celle-ci serala plus proche possible de celle déterminée par le calcul. La sélection des appareils
sera faite en moyenne vitesse et pour la charge maximum.

4.12 CALCUL DES PERTES DE CHARGE AERAULIQUES

Les pertes de charge doivent étre calculées conformément au NF DTU 68.3 P1-1-1. Les calculs
pour les éléments les plus courants sont donnés dans I'Annexe A.

Pour les autres éléments, les coefficients retenus doivent étre justifiés.
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5. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

5.1 PRINCIPE

NOTA :

Les informations techniques (puissances) précisées dans la liste des équipements sont
données a titre indicatif. Il appartient a I’entreprise, dans le cadre de la remise de son offre
et de ses études d’exécution, de refaire tous les calculs.

A-Logements

Le rafraichissement des appartements se fera par un systeme a débit de réfrigérant variable
VRV 2 tubes (froid seul).

Les unités intérieures des locaux seront toutes de type mural, a I'exception de celles destinées
a la climatisation des séjours des logements de type D.

Les chambres seront équipées d’unités intérieures murales positionnées judicieusement pour
éviter tout inconfort des occupants.

Les gainables des séjours seront intégrées et positionnées dans les faux-plafonds. La diffusion
et la reprise se feront par I'intermédiaire de grilles linéaires a fente. Chaque appartement aura
son propre systéme de climatisation.

Les équipements seront positionnés au niveau des balcons des appartements accrochés aux
murs.

B- POOL HOUSE

Les deux salles de massage, les deux bureaux et la salle de sport de la zone seront climatisés
par un systeme a détente directe dédié, en I'occurrence un VRV 2 tubes fonctionnant en mode
froid seul.

Les unités intérieures seront de type gainable et positionnées en faux plafond des zones en
question. La diffusion et la reprise se fera par I'intermédiaire de grille linéaire a fente.

Le local technique électrique de la zone sera climatisé par un systeme split dédié, fonctionnant
en mode froid seul.

Les unités extérieures seront installées au niveau de la toiture de cette zone sur des socles anti-
vibratiles en béton a la charge du lot Structure.

Les équipements en extérieur seront dotés d’un traitement anticorrosion renforcé (air salin
avec la proximité avec I'océan.
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C- Centre commercial

La zone boutique ne sera pas équipée pour la climatisation. Il reviendra au preneur de mettre
en place, la solution qui conviendrait a I'activité de son commerce.

5.2  DESCRIPTION TECHNIQUE

5.2.1 Aspect normatif
Le matériel de climatisation a détente direct devra respecter les points suivants:
- Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992,

- Directive basse tension suivant décret 75-848 transposé pour |I’harmonisation
européenne le 3 octobre 1995 (décret 95-1081),

- Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai
1989, entrée en vigueur le ler janvier 1992,

- Directive RoHS : Afin de renforcer les mesures en faveur de la protection de
I'environnement, I'ensemble du matériel devra étre conforme a la directive
européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances : Restriction des Substances
Dangereuses).

5.2.2 Description technique

NOTA : Les équipements en extérieur seront dotés d’un traitement anticorrosion renforcé (air
salin avec la proximité avec I'océan.

5.2.2.1 Systeme VRV

Les unités extérieures VRV seront de marque SYSTEMAIR ou techniquement équivalent.

NOTA :

Le présent lot devra faire son bilan thermique d’exécution suivant les hypotheses d’entrée.
Voir liste des hypotheses.

Les caractéristiques de la composition des parois et vitrages devront étre reprises pour le
calcul des apports en fonction des matériaux.

Le fluide frigorigéne utilisé sera le R-410A.

Les groupes dont les puissances sont commandées par Inverter, disposeront d’une tres large
plage de variation de puissance, le démarrage direct par Inverter limitant les surintensités. Ils
seront également équipés de dispositifs de régulation lui permettant de s’adapter aux
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différentes conditions extérieures dans une plage de température pouvant d’étendre de -15°C
a +43°C.
Ils comporteront les éléments essentiels suivants :
- Une carrosserie en tole galvanisé revétue d’une résine polypropyleéne imperméable et
résistante aux UV.
- Un échangeur fluide frigorigéne/air en cuivre et ailettes aluminium revétues d’un film
de résine anticorrosion
- Un ou deux moto-ventilateurs de type hélicoidal a plusieurs vitesses
- Un ou deux compresseurs de type SCROLL
- Un ou deux séparateurs d’huiles (avec équilibrage du niveau entre compresseurs)
- Un systéme de controle électronique
- Un ensemble de vannes frigorifiques pour raccordement des canalisations.

Compresseurs :

Les compresseurs seront de type hermétique scroll équipés de controleur par Inverter capable
de modifier sa vitesse en fonction de la charge thermique. Le contréleur Inverter (variateur de
fréquence) étagera les montées en puissance s’adaptant ainsi aux besoins thermiques. Il
limitera également les surintensités au démarrage.

Les moteurs seront refroidis par les gaz d’aspiration et protégés par des sondes thermiques.

Echangeur de chaleur:

L’échangeur de chaleur sera constitué de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium
pour former un échangeur a serpentin a ailettes en croix.

Les ailettes en aluminium seront revétues d’un film de résine anticorrosion.

Section de ventilation

Les ventilateurs de type hélicoide seront équilibrés statiquement et dynamiquement. Les
paliers seront a roulement étanches graissés a vie. Le moteur sera de type IP44 avec
protection thermique intégrée.

Circuit du réfrigérant, systéeme de récupération d’huile

Le circuit de réfrigérant comportera un accumulateur, des vannes d’arrét liquide/gaz et des
électrovannes.

Chaque unité sera équipée d’un systéme de récupération d’huile qui assure un
fonctionnement stable pour une grande longueur de canalisation frigorifique.

Une conduite d’équilibrage maintiendra en permanence une quantité d’huile appropriée aux
carter de chacun des compresseurs.
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Note 1:

Le champ du présent DCE ne couvre pas la mise en place des unités intérieures pour
chambres des appartements et leurs commandes, livraison en attente de preneur.

Voir chapitre 4.12 DETERMINATION DES UNITES INTERIEURES

Les informations techniques (puissances) précisées dans la liste des équipements sont
données a titre indicatif. Il appartient a I'entreprise, dans le cadre de la remise de son offre et
de ses études d’exécution, de refaire tous les calculs.

Les unités intérieures :

Les unités devront étre de méme marque et compatible a 100% avec les unités extérieures.
Elles devront étre sélectionnées sur base de la moyenne vitesse.

Les commandes :

Les thermostats seront de type mural et auront un affichage intuitif permettant le contréle :

- De la température de consigne

Ventilation — 3 vitesses minimum.

On/Off

Mode — bloqué en froid.

5.2.2.2 Raccordement électrique

Les unités extérieures seront alimentées depuis les attentes laissées a proximité par le sous
lot Electricité CFO.

5.2.2.3 Raccordements frigorifiques

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables et isolés
séparément (tube gaz et tube liquide) par un isolant d’épaisseur 13mm.

Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation)
ou HEADER (collecteur), fournit par le fabricant.

Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords REFNET et celle des tuyauteries.

L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords
respecteront les préconisations du constructeur.

Aucun piege a huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire
guel que soit le volume de réfrigérant mis en ceuvre.
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Les diametres et longueur des canalisations devront en tout point étre conformes aux
prescriptions du constructeur du matériel mis en ceuvre.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent) sans utilisation
de décapant, sous atmosphére neutre (azote).

Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a tenir compte de la
dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 a 55°C, +/- 0,85 mm/m).

Les réseaux seront :

- Mis en place sur chemins de cables, a la charge du présent sous lot, dans les gaines
techniques,

- Les liaisons frigorifiques exposés aux U.V ou a des chocs devront étre protégées par
une finition téle aluminium afin d’éviter la dégradation de I'isolant.

5.2.2.4 Raccordements des condensats

L’évacuation des condensats en tube PVC NF Me DN32 minimum vers les chutes EP/EU les
plus proches ou des chutes dédiées.

Les collecteurs assurant une évacuation gravitaire des condensats respecteront une pente de
1 cm/m minimum.

5.2.2.5 Mise en ceuvre des unités extérieures
Logements

Les unités extérieures des logements seront accrochées aux murs des balcons avec des
supports métalliques galvanisés et intercalés avec des plots anti-vibratiles (a la charge du
présent lot).

POOL HOUSE

L'unité extérieure de la zone sera implantée sur un socle anti-vibratile en béton a la charge du
lot Structure.

5.2.2.6 Opération avant la mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera
réalisé durant 24 heures avec les vannes des unités extérieures fermées. Une recherche de
fuite sera obligatoire.

Lot preneur (hors scope):

Une fois I'absence de fuite vérifiée, I'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures
minimum) et laissée au vide jusqu'a la mise en route.
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Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin
de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

Une fois l'installation terminée et éprouvée, le Fabricant devra assurer la mise en service du
matériel en présence d’un représentant du présent sous lot.

L'appoint de réfrigérant (assuré par le titulaire du présent lot) devra étre effectué sous
controle du fabricant ou par I'entreprise dans le cas d’une accréditation du constructeur.

5.2.3 Split a détente directe

Les locaux techniques électriques ainsi que les guérites des différentes zones seront climatisés
par un systéme mono-split de marque SYSTEM AIR ou techniquement équivalent.

Le mono-split comprendra :

e Une unité extérieure,

e Une unité intérieure murale,

e Une régulation par thermostat, il sera de type filaire,

e Des liaisons frigorifiques en tube cuivre calorifugé,

e Un bus de communication entre l'unité et le groupe,

e Des réseaux PVC d'évacuation de condensats avec entonnoir et siphon.
Il aura les caractéristiques suivantes :

e Split mural froid seul,

e Fluides frigorigene R32,

e Filtre a air,

e Afficheur LCD,

e Compresseur rotatif,

e Batteries en tube cuivre,

e Thermostat.
5.2.3.1 Raccordement électrique

L’alimentation électrique sera assurée par le sous lot Electricité CFO.
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Le titulaire du présent sous lot devra se raccorder sur les attentes laissées a proximité et
mettra en place un interrupteur sectionneur de proximité.

L’alimentation de I'unité intérieure se fera depuis le groupe (a la charge du présent sous lot).
5.2.3.2 Raccordements frigorifiques

Les réseaux frigorifiques seront réalisés en tube cuivre recuit pré-isolé avec un classement
au feu M1 de 13mm d’épaisseur.

Une protection mécanique sera a prévoir pour les parcours a I'extérieur ou exposés a des
risques de choc.

Les réseaux chemineront sous goulotte PVC blanche (a la charge du présent sous lot). Les
traversées de parois se feront sous fourreau PVC avec rebouchage de la paroi.

5.2.3.3 Mise en ceuvre des unités extérieures

Les unités extérieures seront positionnées dans une zone ventilée au sol ou accrochée en mur
avec des supports métalliques galvanisés et intercalés avec des plots anti-vibratiles (a la
charge du présent lot).

5.3 ELECTRICITE-REGULATION

5.3.1 Electricité

Raccordements électriques sur les attentes du lot Electricité CFO

Les Unités intérieures et extérieures VRV et unités extérieures mono split, seront raccordées
sur les attentes électriques laissées a proximité.

Pour les unités extérieures, le titulaire du présent lot assurera le raccordement avec
interrupteur/ sectionneur de proximité.

La liste des attentes électriques sera communiquée au représentant du lot Electricité CFO qui
laissera un cable de puissance en attente aux endroits demandés.
5.3.2 Régulation

5.3.2.1 Régulation du systéme VRV

La régulation de la température sera assurée par des thermostats d'ambiance.

Un thermostat de commande sera prévu pour les unités intérieures gainables des séjours des
logements et des locaux a climatiser de la zone POOL HOUSE et piloteront les unités
intérieures par commande directe marche/arrét du ventilateur et de la consigne de
température en fonction de la configuration architecturale.
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Nota : une plage de température de consigne devra étre programmée et bloquée pour les
locaux du POOL HOUSE pour ne pas accroitre la consommation et créer de I'inconfort.

Le systeme VRV mis en place devra étre doté d’une régulation PID (Proportionnel Intégral et
Dérivé) assisté par microprocesseur pour maintenir une température précise dans les
différents locaux, en optimisant les consommations électriques.

La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement |'origine de tout
défaut de fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une
intervention rapide et ciblée.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout
fonctionnement préjudiciable a l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance
de préchauffage de carter, douille fusible, protection de surintensité de l'Inverter et
minuterie anti court-cycle.

5.4 ETIQUETAGE — REPERAGE DES INSTALLATIONS

Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage.

Ce repérage sera réalisé sur toute la longueur des par un systeme de bagues collées en matiere
plastique, de différentes couleurs, repérées suivant le type de fluide et le niveau et localisation
desservis. lls seront prévus tous les 10m environ.

5.5 ESSAIS — MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

A la fin du chantier ou avant que les réseaux soient inaccessibles, I'entreprise devra tous les
essais réglementaires de ces installations conformément aux DTU et regles de I’Art. Ces essais
seront consignés sur les fiches standardisées.

La vérification et la mise en service du systeme seront effectuées par le constructeur et le
titulaire du présent sous lot.

Le constructeur et l'installateur assisteront le personnel d'exploitation a I'utilisation du
matériel installé.

Le titulaire du présent sous lot devra fournir un dossier comprenant :

- Les notices et manuels d'utilisation,

Les organigrammes de fonctionnement,

La liste des points traités,

Une notice de formation.
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5.6 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe-
feu de la paroi concernée :

— Rebouchage au platre dans les cloisons légéres (platre),
— Rebouchage au mortier dans les parois lourdes (magonnées ou béton).

Les traversées se feront sous fourreau PVC ou sous manchon en mousse, débordant
suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé.

Le titulaire du présent sous lot devra fournir un plan des réservations nécessaires pour le
passage des différents réseaux au lot Structure.

5.7 ENCOFFREMENT COUPE-FEU

Les réseaux traversant les locaux a risques seront encoffrés par des panneaux de PROMA type
PROMATEC L500 ou équivalent. lls seront coupe-feu 3h, 2h ou 1h suivant le degré coupe-feu
des locaux traversés. La notice de sécurité permettra d’identifier les zones a risques et le
bureau de controle validera les dispositions prises par I'entreprise et indiquée sur ses plans.

Les plagues seront assemblées par vissage et collage, et décalage des joints des faces
contigués. La protection sera réalisée de la maniére suivante :

- Entre faces perpendiculaires : décalage des joints de 600mm et fixation des plaques
au moyen de vis a bois 5x100mm (protection 50mm) et 4x50mm (protection 25mm)
a entraxe 150mm ;

- Surune méme face : décalage des joints entre peaux de 100mm et fixation des
plagues entre elle sur tout le corps de la protection au moyen de vis a bois a entraxe
250mm dans les 2 sens ;

- Raccordement contre les structures béton par I'intermédiaire de talons en
PROMATECT L500 2*50 mm et 100mm de largeur (talons fixés au moyen de vis et
chevilles métalliques dans la paroi béton) ;

- Traitement des joints et chants de plaques, ainsi que I'interface PROMATECT L500 /
béton, a la PROMACOLS ;

- Dans le cas d’'un encoffrement horizontal : supportage au moyen de berceaux a
entraxe 1.20m (tiges filetées M18 et corniéere en acier plein 50x50x5 mm).

Les supportages recevront une protection par encoffrement en PROMATECT L500,
75mm (50+25 mm).

6. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
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6.1 PRINCIPE

NOTA:

Les informations techniques (puissances) précisées dans la liste des équipements sont
données a titre indicatif. Il appartient a I’entreprise, dans le cadre de la remise de son offre
et de ses études d’exécution, de refaire tous les calculs.

A- Logements

Les blocs sanitaires sont tous équipés d’ouvertures directes vers I'extérieure permettant leur
ventilation naturelle.

Locaux cave :

Les locaux caves seront ventilés naturellement par le biais de grilles en facade, a la charge du
présent lot.

Locaux techniques :

Les Locaux techniques électriques seront ventilés naturellement par le biais de grilles en
facade.

La fourniture et la pose de ces dispositifs sera a la charge du lot électricité conformément aux
plans indicatifs du présent lot,

B- POOL HOUSE

Les bureaux, la salle de sport et les salles de massage seront ventilés naturellement pour
I'apport d’air neuf hygiénique.

Ces locaux et les blocs sanitaires de la zone seront équipés d’un caisson VMC pour I'extraction
de I'air vicié, qui sera positionné au niveau de la terrasse de la zone.

Locaux technigues :

Les Locaux techniques électriques seront ventilés naturellement par le biais de grilles en
facade, la fourniture et la pose de ces dispositifs sera a la charge du lot électricité
conformément aux plans indicatifs du présent lot,

C- Centre commercial :

Il ne sera pas prévu de systeme de renouvellement d’air des boutiques. Il appartiendra au
preneur de mettre en place I'équipement nécessaire en fonction de son activité
professionnelle.

Les blocs sanitaires communs seront équipés par des systemes de ventilation mécanique
contrélée pour I'extraction de I'air vicié.
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Locaux technigues :

Les Locaux techniques électriques seront ventilés naturellement par le biais de grilles en
facade, la fourniture et la pose de ces dispositifs sera a la charge du lot électricité
conformément aux plans indicatifs du présent lot,

Généralités :

Les principaux équipements seront positionnés en terrasse sur des socles béton (a la charge

du lot structure). Les dispositifs anti-vibratiles seront a la charge du présent lot.

Les réseaux aérauliques seront exécutés en gaines d’acier galvanisé rectangulaire ou circulaire
calorifugés suivant les débits et les cheminements.

Les réseaux seront fixés aux planchers ou aux parois lourdes verticales.

En terrasse les réseaux reposeront sur des dallettes béton et des pieds support. Le tout
permettant d'accéder a I'étanchéité de la terrasse et implanté a une hauteur conforme au
DTU 43.1.
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5.4 Emergences et équipements techniques solidaires des éléments porteurs

5.4.1 Implantation

La distance minimale entre ouvrages émergents voisins définie dans la norme P 10-203-1 (Référence DTU 20-12),
doit étre respectée. Elle est rappelée dans la figure 1 en fonction de la dimension en vis-a-vis de I'équipement.

NOTE Cette prescription découle des exigences de réalisation, d'entretien et de réfection des ouvrages d'étanchéité.

i
|
|
~_:OL>A§IO~ 'Jl’

|

| =[ |
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|

e 2}

Q0

Figure 1 — Implantation des ouvrages émergents

| d

(m) (m)
< 0,40 0,25
0,40<1<1,20 0,50
> 1,20 1,00

Dans le cas de pente > 5 %, la longueur des équipements est limitée a 10 m.

Hauteur du suppert en fonction de la longueur L de
I'équipement

L(m) £1.20 »1.20

H (m) 2 0.40 z 0.80

Le degré coupe-feu des trémies et des autres parois coupe-feu traversées devra étre restitué
par I'intermédiaire de clapets coupe-feu de méme degré.

D'une maniere générale, les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et
réalisées de maniére a ne pas engendrer des niveaux sonores supérieurs a ceux définis dans
la liste des hypothéses ou la réglementation en vigueur.

Diffusion terminale :
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Chaque diffuseur sera fourni avec son plénum de raccordement calorifugé.

Les diffuseurs et grilles raccordés aux réseaux aérauliques le seront par le biais de gaines
flexibles isolés thermiquement et phoniquement.

La sélection des différents types de diffusion devra étre validée et/ou coordonnée avec
I'architecte.

6.2 INSTALLATION DE VENTILATION SIMPLE-FLUX - VMC/
VEX

NOTA : Les équipements en extérieur seront dotés d’un traitement anticorrosion renforcé (air
salin avec la proximité avec I'océan.

6.2.1 Caissons de ventilation

Les ventilateurs seront de marque SYSTEMAIR ou techniquement équivalent. lls seront
positionnés en terrasse et a I'intérieur des batiments. lls auront les caractéristiques suivantes

- Basse consommation électrique,

- Enveloppe acoustique revétue de matériau phono-absorbant,
- Finition anticorrosion en téle d’acier galvanisée,

- Turbine a aubes a réaction,

- Moteur a entrainement direct,

- Pressostat monté d'usine,

- Interrupteur de proximité,

- Manchette souple de raccordement,

- Chapeau pare-pluie,

- Plots anti-vibratiles,

- Brides normalisées en aspiration et impulsion pour faciliter I'installation dans
les conduits.

Raccordements aérauligues :

Les gaines de ventilation seront raccordées aux viroles des caissons par le biais de manchettes
souples classées au feu MO.
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Mise en ceuvre des caissons d'extractions :

Les caissons reposeront en toiture terrasse, par l'interposition d'un matériau de
désolidarisation conforme au DTU 68.3.

Un socle en béton par le lot Structure, avec des plots anti-vibratiles sera a prévoir, sous les
caissons.

Les caissons en locaux technique ou plafond des locaux traités seront suspendus aux dalles
hautes par des tiges et rails.

6.2.2 Ventilation naturelle

La ventilation des locaux caves des logements et locaux technique (en dehors des locaux
électriques) sera assurée par le titulaire du présent lot, et ce par le biais de grilles de
ventilation acoustique en facade donnant sur le parking couvert mais largement ventilé
naturellement. La vitesse de passage d’air au droit des grilles pour le dimensionnement de ces
derniéres sera de 3m/s maximum.

6.3 RESEAUX AERAULIQUES

6.3.1 Réseaux
6.3.1.1 Gaines acier

Les réseaux aérauliques (air extrait, air soufflé) seront en gaine rigide en tble acier galvanisé
circulaire ou rectangulaire calorifugée extérieurement.

Généralités :
Les réseaux seront réalisés en tole d’acier galvanisé.
Extraits du DTU 68.3 P1-1 ventilation mécanique :

Les assemblages entre les éléments de réseau doivent permettre d'atteindre la classe
d'étanchéité a I'air visée durablement. Des recommandations sont fournies en annexe C. Pour
déterminer la classe d'étanchéité du réseau, il convient de procéder a des mesures suivant le
document FD E 51-767.

Les emboitements doivent étre complets (bords de conduits en contact avec les bords d'arrét)
et maintenus par une liaison mécanique (rivets, encoches ...).

Il est préférable de privilégier |'utilisation d'accessoires intégrant des dispositifs d'étanchéité.
Les bandes rétractables et adhésives, les joints mastic rapportés, ne peuvent étre utilisés que
si I'espace disponible autour du conduit permet leur mise en ceuvre dans des conditions
normales. Dans tous les cas, la jonction entre le dispositif d'extraction et le conduit doit étre
étanche a l'air.
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En présence d'un conduit de liaison, la jonction entre celui-ci et la paroi support doit étre
étanche a l'air. En particulier, il est recommandé d'utiliser une manchette de raccordement
afin d'assurer une jonction correcte entre le dispositif d'extraction et le conduit (voir Figure
3). La manchette de raccordement doit étre scellée afin d'assurer I'étanchéité entre le
logement et la paroi support. A défaut, tout autre systéme d'étanchéité équivalent
permettant néanmoins de maintenir I'amovibilité du dispositif d'extraction est admis (voir
Figure 4).

En I'absence de conduit de liaison la jonction entre le dispositif d'extraction et la paroi support
doit étre étanche a I'air. Pour ce faire, un cadre de fixation peut étre utilisé (voir Figure 5).

Gaines rectangulaires :

Les gaines rectangulaires seront fabriquées par pliage puis sertissage, type lock former ou
similaire. Les panneaux de largeur supérieure a 800 mm seront raidis soit par plis en pointes
de diamant, soit par soyages, soit par corniéres de renfort fixées a 'extérieur par rivetage.

En fonction de la dimension du plus grand c6té, I'assemblage des gaines s'effectuera comme
décrit ci-apres :

— Par agrafes ou coulisseaux, pour dimensions égales ou inférieures a 600 mm.
L'assemblage sera toujours effectué avec enduction préalable d'un mastic
d'étanchéité.

— Par brides préfabriquées type MEZ, METU ou similaire avec interposition d'un joint
mousse, auto-adhésif une face, entre brides et étanchéité complémentaire des
angles par mastic.

Les produits ou accessoires employés seront non inflammables, non humides, M1 aprées mise
en ceuvre et a soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Les gaines MP et HP seront assemblées avec mastic d'étanchéité non durcissant.

Pour les gaines horizontales de section inférieure ou égale a 2 m? : Suspentes en feuillard
galvanisé de 25 x 1,5 mm ou par corniéres 30 x 30 x 3 en acier galvanisé suspendues a la
structure tous les 2,50 m maximum.

Pour les gaines horizontales de section supérieure : Utiliser du profilé en corniere 30 x 30 x 3
mm. Les suspentes seront fixées ou a la dalle par des douilles mises en place au coulage, ou
par scellement au pistolet pneumatique ou sur poutres par chevilles a expansion travaillant
au cisaillement. L'accrochage sur structure meétallique sera exécuté par soudure. Les
scellements sous arcs en magonnerie et sur parois seront exécutés selon les directives du
Maitre d'CEuvre général.

Les supports des gaines verticales seront toujours fixés au niveau des planchers. lls seront
exécutés en acier galvanisé ou en acier noir peint, en corniéres aux dimensions suivantes :
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e 30x30x3 mm pour les gaines de largeur (ou diametre) inférieure ou égale a 800 mm,
e 40x40x4 mm pour gaine de largeur (ou diametre) comprise entre 800 et 1300 mm,
e 60x60x6 mm pour gaine de largeur supérieure a 1300 mm.

Le passage des gaines métalliques au travers des murs, cloisons ou plancher, devra s'effectuer
a travers des fourreaux réalisés en panneaux de laine minérale incombustibles, classes MO,
épaisseur 25 mm. Les rebouchages des cloisons seront a prévoir par le présent sous lot en
platre ou au mortier.

Les réseaux déboucheront en toiture terrasse via des souches magonnées prévues par le lot
Structure. Les gaines sortiront de ces souches a I'horizontale au-dessus des relevés
d'étanchéité.

Gaines circulaires :

Les gaines circulaires seront en acier conforme aux normes NF EN 1506 et NF EN 12 237.
Classement au feu MO.

La fixation sera réalisée par colliers anti-vibratiles ou bandes a trou. Les réseaux chemineront
en faux-plafond, fixés a la dalle haute par des colliers et suspentes.

Le passage des gaines métalliques au travers des murs, cloisons ou plancher, devra s'effectuer
a travers des fourreaux réalisés en panneaux de laine minérale incombustibles, classes MO,
épaisseur 25mm. Les rebouchages des cloisons seront a prévoir par le présent sous lot en
platre ou au mortier.

Les réseaux déboucheront en toitures terrasse via des souches magonnées prévues par le lot
Structure ou des tés souches (a la charge du présent sous lot) comprenant une platine
permettant le relevé d'étanchéité qui sera a la charge du lot Etanchéité. L'entreprise devra
prévoir un fourreau de traversée de dalle.

Note :

Tous les accessoires constituant les gaines (corniéres, plats) seront galvanisés. La boulonnerie
d'assemblage sera en acier électro-zinguée.

Les supportages seront a la charge du présent sous lot. Les socles et résilients au lot Structure.
6.3.1.2 Gaines flexibles

Le raccordement aux diffuseurs sera fait pas une gaine flexible calorifugée de type PHONI-
FLEX, de marque France AIR ou équivalent :

— Classement au feu MO/MO,
— Gaine intérieure micro-perforée multicouche aluminium/polyster,

— Matelas de laine de verre d'épaisseur 25 mm,
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— Pare-vapeur extérieur.
6.3.2 Divers accessoires
6.3.2.1 Trappes de visite
Les trappes de visite permettront I'acces, |'entretien, le remplacement d'appareils, le controle,
le réglage. Elles seront placées :
- En-dessous des unités intérieures VRV,

- En-dessous des vannes d’isolement et de réglage,

- En-dessus de tout organe nécessitant entretien,

Les trappes seront a la charge du lot Cloisonnement. Le titulaire du présent sous lot devra
fournir un plan de repérage de ces derniéres.

6.3.2.2 Manchettes souples

Toute jonction d'une gaine a un ventilateur ou a un équipement susceptible d'engendrer des
vibrations devra se faire par manchettes souples MO fixées par attaches en feuillard galvanisé
boulonné. Le débattement possible sera de 25mm.

La manchette sera étanche a l'air ou a l'eau, elle sera exécutée en tissu ignifugé ou autre
matériau ininflammable.

6.3.3 Diffuseurs et grilles
L'installateur soumettra le choix des diffuseurs, grilles et bouches a I'agrément de
I’ARCHITECTE.

La sélection et I'implantation du mode de diffusion devront s'effectuer en collaboration avec
le fournisseur.

Le mode de diffusion devra laisser apparaitre dans la zone d'occupation une bonne
homogénéité des températures.

Les diffuseurs seront sélectionnés en fonction des débits, portés et des niveaux sonores
demandés.

La vitesse résiduelle dans la zone de confort ne devra pas excéder les 0.25 m/s.

L'intérieur de tous les plénums (soufflage, reprise ou autres) calorifugés ou non, disposera
d’une couche de peinture noir mat afin de ne pas étre visible a travers les ailettes.

L'entreprise devra préparer, pour le représentant du lot Cloisons et doublage, un plan
d’implantation des différents diffuseurs et grilles afin que ce dernier fait les découpes
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nécessaires dans les dalles de faux-plafond (ou plafond platre) pour insérer ses derniers. Les
découpes seront soignées et parfaitement étanchées autour des grilles et diffuseurs.
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6.3.3.1 Bouches d’extraction auto-réglable

Les bouches d’extraction auto-réglables auront un régulateur constitué d’'un volet rigide
protégé par une grille amovible et assurera un débit constant pour une variation de pression
de 50 a 160 Pa. Elle sera fixée par une manchette.

La bouche sera en polystyrene blanc et aura des caractéristiques de maintien du débit et
acoustiques testées en laboratoire.

Elle sera de marque FRANCE AIR type Alizé ou équivalent.

Les bouches seront fixées en faux-plafond. L'entreprise devra préparer, pour le représentant
du lot Cloisons et doublage - Faux Plafonds - Cloisons amovibles, un plan d’'implantation des
différentes bouches afin que ce dernier fait les découpes nécessaires dans les dalles de faux-
plafond (ou plafond platre) pour insérer ses dernieres. Les découpes seront soignées et
parfaitement étanchées autour des bouches.

Les bouches pourront étre raccordées par des gaines flexibles aluminium MO.
6.3.3.2 Diffuseurs linéaires

Les grilles linéaires de soufflages des unités intérieures gainables des appartements ainsi que
celles des locaux a climatiser de la zone POOL HOUSE seront de marque KOOLAIR type KLD ou
techniquement équivalent.

Elles seront dotées des déflecteurs orientables permettant la modification de la veine d’air.

Les grilles de reprise de ces unités seront de marque KOOLAIR type 31-1 ou techniquement
équivalent.

Les grilles de soufflage et de reprise seront équipées d’un plénum isolé et d’un registre de
réglage.

6.3.3.3 Grilles extérieures

Toutes les grilles de prise et de rejet d’air disposeront d'un volet pare-pluie et d'un grillage.

Volet en acier galvanisé 1,5 mm renforcé avec au moins deux plis, montage sur cadre et
fixation par contre-cadre a sceller dans la maconnerie.

Le grillage sera en fil galvanisé ou acier inoxydable de 1,2 mm monté avec mailles de 12 mm
maximum.

Les grilles seront de marque KOOLAIR, France AIR ou techniquement équivalent.
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6.4 ELECTRICITE - REGULATION

6.4.1 Electricité

Raccordements électriques sur les attentes du sous lot Electricité CFO :

Tous les équipements du présent lot seront raccordés sur les attentes électriques a proximité
laissées par le sous lot Electricité CFO. En amont du raccordement terminale il sera mis en
place un interrupteur / sectionneur de proximité.

6.5 ETIQUETAGE — REPERAGE DES INSTALLATIONS

Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage ; ce repérage sera réalisé sur toute
la longueur par un systeme de bagues collées en matiere plastique, de différentes couleurs.
lIs seront prévus tous les10 m environ.

6.6 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Extraits du DTU 68.3 :

Controles fonctionnels :

Préalablement a ces controles, les divers ajustages, équilibrages et réglages nécessaires
doivent étre effectués. Les dispositifs centraux, ventilateurs, filtres a air, clapets coupe-feu,
bouches d'air, dispositifs de régulation et de commande extracteurs composant le systéeme de
ventilation doivent étre capables de fonctionner conformément aux spécifications, et que ces
éléments sont correctement assemblés et installés.

Mesures fonctionnelles (essais) :

Effectuer les mesures (ou essais) afin de vérifier que les performances requises du systéeme de
ventilation dans les spécifications de conception sont atteintes. Ces mesures concernent le
débit d'air, pression de fonctionnement du ventilateur, le sens du débit, et pour certains
dispositifs, la régulation et la durée de fonctionnement. Le résultat des controles visuels, les
réglages effectués et les résultats des essais doivent étre indiqués dans des rapports
d'autocontroles. Ces rapports constituent une partie du dossier technique a remettre au
maitre d'ouvrage.

Note :

L'installation d'essai devra étre inspectée par I'utilisateur avant utilisation sur site et le
matériel de mesure devra avoir un certificat d'étalonnage datant de moins d'un an indiquant
un étalonnage satisfaisant par rapport a I'usage envisagé lors de |'essai.
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6.7 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des percements nécessaires aux passages de ces
réseaux (avec un diametre inférieur a 125mm). Les percements dans les parois en béton pour
avec un diametre supérieur a 125mm seront a la charge du lot Structure.

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe-
feu de la paroi concernée :

— Rebouchage au platre dans les cloisons légéres,
— Rebouchage au mortier dans les parois lourdes (maconnées ou béton).

Les traversées se feront sous fourreau PVC ou sous manchon en mousse, débordant
suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé.

Le titulaire du présent sous lot devra fournir un plan des réservations nécessaires pour le
passage des différents réseaux au lot Structure.

6.8 ENCOFFREMENT COUPE-FEU

Les réseaux traversant les locaux a risques seront encoffrés par des panneaux de PROMAT. lls
seront coupe-feu suivant le degré coupe-feu des locaux traversés.

Les réseaux traversant les zones classées ERP (centre commercial) devront étre protégés
coupe-feu 3h par des panneaux PROMATEC L500, protégés coupe-feu 2h pour les PS (parking)
et coupe-feu 1h pour les bureaux (ERT). Hypothéses sous réserves de validation par le bureau
de controéle.

Les plagues seront assemblées par vissage et collage, et décalage des joints des faces
contigués. La protection sera réalisée de la maniére suivante :

- Entre faces perpendiculaires : décalage des joints de 600mm et fixation des plaques
au moyen de vis a bois 5x100mm (protection 50mm) et 4x50mm (protection 25mm)
a entraxe 150mm ;

- Sur une méme face : décalage des joints entre peaux de 100mm et fixation des
plagues entre elle sur tout le corps de la protection au moyen de vis a bois a entraxe
250mm dans les 2 sens ;

- Raccordement contre les structures béton par I'intermédiaire de talons en
PROMATECT L500 2*50 mm et 100mm de largeur (talons fixés au moyen de vis et
chevilles métalliques dans la paroi béton) ;

- Traitement des joints et chants de plaques, ainsi que I'interface PROMATECT L500 /
béton, a la PROMACOLS ;
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- Dans le cas d’un encoffrement horizontal : supportage au moyen de berceaux a
entraxe 1.20m (tiges filetées M18 et corniere en acier plein 50x50x5 mm).

Les supportages recevront une protection par encoffrement en PROMATECT L500,
75mm (50+25 mm).
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7. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE

7.1 PRINCIPE

NOTA : En absence de la notice de sécurité, il a été prévu de désenfumage des zones listées
ci-dessous. Dés réception de cette derniere, le présent lot devra se mettre en conformité a
ses instructions.

e Parc de stationnement des logements,
e Les escaliers encloisonnés.

7.2 BASES DE CALCULS ET REGLES DE CONCEPTION

7.2.1 Désenfumage des parkings

Le parking du Rez-de-Chaussée est largement ventilé avec des ouvertures en partie haute de
I’ensemble des murs périphérique du parking.

7.2.2 Désenfumage des cages d’escalier encloisonnés

En partie haute des cages d’escalier, un dispositif fermé en temps normal sera installé
permettant en cas d’incendie, une ouverture d’'un metre carré au moins pour assurer
I’évacuation des fumées. Il sera manipulé depuis le niveau du RDC avec une commande
manuel installé a I'intérieur de la cage d’escalier.

NOTA : les escaliers largement ventilés ou équipés de grilles en partie haute ne seront pas
équipés d’exutoires de fumées.

7.2.3 Désenfumage de la zone de circulations du centre commerciale

Il sera prévu un désenfumage naturel du volume faisant office de circulation entres les
boutiques du centre commerciale, et qui est communiquant entre le RDC et la mezzanine. En
effet, il s’agit d’'une zone qui est largement ventilée au travers des patios, et des ouvertures
sur |'extérieure.

Par faute de notice de sécurité, il reviendra a I'entreprise de se conformer aux dispositions de
la notice de sécurité pour le désenfumage de ce volume.

7.3  ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Conformément a I'arrété du 22 mars 2004 :

Les documents a fournir en application de I'article GE 2 (§ 2) comprennent un plan comportant
:Les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ;
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— L’'emplacement des dispositifs de commande ;

— une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents
équipements.

La périodicité des vérifications est d’un an. Elles concernent :
— Le fonctionnement des commandes manuelles ;
— Le fonctionnement des exutoires ;

L'arrét de la ventilation de confort mentionné a l'article DF 3, § 5 ;

Note :
Le titulaire du présent sous lot devra assurer la fourniture :
- Duplan de repérage demandé (version plastifié) par niveau,

- Un rapport récapitulant les vérifications et les actions corrective réalisées.

7.4 ETIQUETAGE — REPERAGE DES INSTALLATIONS

Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage ; ce repérage sera réalisé sur toute
la longueur des par un systeme de bagues collées en matiere plastique, de différentes
couleurs, repérées sur les plans statistiques. lls seront prévus tous les 10 m environ.

7.5 PERCEMENTS ET PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des percements nécessaires aux passages de ces
réseaux (avec un diamétre inférieur a 125mm).

Les percements dans les parois en béton pour avec un diamétre supérieur a 125mm seront a
la charge du lot Structure.

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe-
feu de la paroi concernée :

— Rebouchage au platre dans les cloisons légeres (platre),
— Rebouchage au mortier dans les parois lourdes (maconnées ou béton).

Les traversées se feront sous fourreau PVC ou sous manchon en mousse, débordant
suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé.

Le titulaire du présent sous lot devra fournir un plan des réservations nécessaires pour le
passage des différents réseaux au lot Structure.
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8. BASES DE CALCULS PLOMBERIE

8.1 GENERALITES

AVERTISSEMENT : Toutes les valeurs données dans la présente notice, ne le sont qu'a titre
indicatif et devront étre confirmées par les notes de calculs d'exécution a la charge de
I'entreprise. En aucun cas le BET ayant en charge une mission de base, ne pourra étre mis en
cause pour une quelconque erreur de dimensionnement.

Toutes les notes de calculs, plans d'exécution et divers plans de détails font partie intégrante
de la mission d’exécution de I'entreprise.

8.2 TRAITEMENT ANTI-LEGIONELLOSE

Les textes applicables sont des textes Francais.

Extrait de I’Arréte du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux
installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des
batiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public :

> Article 1 : Installation de distribution d'eau chaude sanitaire.
1. Afin de limiter le risque de br(lure :

Dans les piéces destinées a la toilette, la température maximale de I'’eau chaude sanitaire est
fixée a 50 °C aux points de puisage ;

Dans les autres pieces, la température de I’eau chaude sanitaire est limitée a 60 °C aux points
de puisage ;

Dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de
I’eau distribuée pourra étre portée au maximum a 90 °C en certains points faisant I'objet d’une
signalisation particuliéere.

2. Les points de puisage a risques définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles
d’engendrer I'exposition d’une ou plusieurs personnes a un aérosol d’eau ; il s’agit notamment
des douches.

Afin de limiter le risque lié au développement des légionnelles dans les systemes de
distribution d’eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d’étre raccordés des points
de puisage a risques, les exigences suivantes doivent étre respectées pendant I'utilisation des
systemes de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et dans les 24 heures
précédant leur utilisation :
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Lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné
est supérieur a 3 litres, la température de I'eau doit étre supérieure ou égale a 50 °C en tout
point du systeme de distribution, a I’exception des tubes finaux d’alimentation des points de
puisage. Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible, et dans tous
les cas inférieur ou égal a 3 litres ;

Lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal a 400 litres, I'eau
contenue dans les équipements de stockage, a I’exclusion des ballons de préchauffage, doit :

Etre en permanence a une température supérieure ou égale 3 55 °C a la sortie des
équipements ;

Ou étre portée a une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du
respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L'annexe 1
indique le temps minimum de maintien de la température de I'eau a respecter.

Annexe 1

DUREE MINIMALE D’ELEVATION QUOTIDIENNE DE LA TEMPERATURE DE L'EAU DANS LES
EQUIPEMENTS DE STOCKAGE, A L’'EXCLUSION DES BALLONS DE PRECHAUFFAGE

Temps minimum de maintien de la | Température de I'eau (°C)
température

2 minutes Supérieure ou égale a 70 °C
4 minutes 65 °C

60 minutes 60 °C

8.3 DEBITS DE BASE DE PLOMBERIE

Les débits de base seront définis d’apres le D.T.U. 60.11 du 10 d'ao(t 2013 :

DEBITS DEDIAMETRE  |UNITES DE
CALCUL MIN. RACCORDEMENT
DESIGNATION EF (I/s) [EC(I/s) (mm) (1/s)
Douche 0.20 0.20 12 0,50
WC avec réservoir de chasse 0,12 - 10 2,00
ccTP:
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Lave mains 0.10 0.10 10 0,30
Evier 0.20 0.20 12 0,50
Lavabo — Vasque 0.20 0.20 10 0,30
Poste d’eau robinet 1/2 0,33 - 12 0,80
Poste d’eau robinet 3/4 0,42 - 13 0.80
Grille de sol DN 50 - - - 0,60
Grille de sol DN 70 - - - 1,00
Grille de sol DN 100 - - - 1,30

8.4 COEFFICIENT DE SIMULTANEITE

Le coefficient de simultanéité pour les réseaux d'alimentation sera déterminé a partir de la
formule :

0,8

Yy = ——2
X -1

Avec y = coefficient de simultanéité et x = nombre de robinets.

Le coefficient de simultanéité pour les réseaux d'évacuation sera déterminé a partir du tableau

suivant:
Type d'utilisation Coefficient K
Utilisation réguliere : maison individuelle, bureau 0.5
Utilisation réguliere : immeuble collectif d'habitation, | 0.7

hopital, école, restaurant, hotel

Utilisation fréquente : toilettes et / ou douches publiques 1

Utilisation spéciale : laboratoire 1.2

Note :

Lorsque des réseaux "communs" évacuent des appareils d'utilisation différente, nous
prendrons comme hypothése de simultanéité le cas le plus défavorable.
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8.5 DIAMETRES ET VITESSES

Les diametres de raccordement seront aux minimums équivalents a ceux des robinetteries,
pour les réseaux ils seront déterminés suivant les abaques du DTU.60.11 du 10 aolt 2013.

Les vitesses maximales de circulation de I'eau froide et de I’eau chaude sanitaire au moment
des débits de pointe sont fixées en fonction des criteres acoustiques (bruits de
fonctionnement de I'installation) et ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :

Distribution terminale des sanitaires 1,00m/s
Branchement des étages 1,20m/s
Colonnes montantes, cuisine 1,50m/s

Alimentation générale, réseaux en sous-sol et

. 2,00m/s
locaux techniques

Les diameétres des canalisations d’évacuation seront calculés suivant le D.T.U. 60.11 du 10 ao(t
2013, et la formule de Bazin pour un coefficient de frottement égal a 0,16.

Les diametres et les pentes des canalisations seront étudiés de fagon a assurer I’écoulement
des débits et pour permettre I’'auto-curage des parois mouillées.

8.6 PRESSIONS

La pression minimale au point de puisage le plus éloigné sera de 1,5 bar effectif.
La pression au point de puisage le plus proche ne devra pas excéder 4 bars effectifs.

Les pressions aux points de puisages entre I'eau froide et I'’eau chaude seront équilibrées, et
la différence entre les deux circuits n’excédera pas 0,2 bar effectif.

Il sera mis en place des détendeurs si nécessaire.
8.7 CALCULS DES RESEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Les réseaux d'eau chaude seront dimensionnés sur le méme principe que les réseaux d'eau
froide.

Température :

Température de production a 60°C,
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Température de distribution des réseaux d'eau chaude a 55°C pour les besoins sanitaires.

Les robinetteries en sanitaires seront équipées de buttées de limitation de température.

8.8 DIAMETRES FINAUX SUR LES APPAREILS SANITAIRES

A l'intérieur de chaque local terminal d'utilisation (cellule sanitaire, toilettes...), le diamétre
intérieur des tuyauteries d'alimentation EF / ECS sera sélectionné suivant le mode de calcul
“Installations individuelles" défini au chapitre 3 du DTU 60.11 du 10 ao(t 2013.

Le mode de calcul "Installation collective" sera appliqué dans les cas suivants :
Trop grand nombre d'appareils entrainant une somme des coefficients supérieurs a 15,
Trongon commun alimentant une production d'eau chaude individuelle,

Dans tous les cas, la logique de progression de diameétre d'aval en amont devra étre respectée.

8.9 PROTECTION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU
FROIDE SANITAIRE

Les réseaux de distribution d’eau froide devront répondre aux prescriptions antipollution
définies par la réglementation en vigueur et dans les guides techniques.

Les postes utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution doivent posséder leur propre
protection antipollution.

Tout matériel industriel, ne faisant pas l'objet d'une norme NF ANTIPOLLUTION et raccordé
sur les réseaux, doit étre titulaire d'une attestation de Conformité Sanitaire, délivré par une
autorité compétente (DDASS).

Les dispositifs de protection seront choisis en fonction des :
Réglementations en vigueur,

Impositions des services d'hygiene locaux, des Compagnies concessionnaires ou autres
organismes habilités,

Des risques de pollution encourus.

Les dispositifs de protection sélectionnés devront étre titulaires de la norme
NF ANTIPOLLUTION.

Le DTU 60.1 précise également :

Les réseaux intérieurs doivent étre équipés de dispositifs de protection conformément a la
norme NF EN 1717 pour prévenir la pollution de |'eau potable.
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Les réseaux sont classés en plusieurs types :
RT1 : réseau d'eau destinée a la consommation humaine ou réseau sanitaire.

— RT1a : eau froide sanitaire — partie collective (réseau type partant du
compteur).

— RT1b: eau froide sanitaire — partie privative (piqué sur RT1a).
— RT1c: eau chaude sanitaire — partie collective (piqué sur RT1a).

— RT1d : eau chaude sanitaire — partie privative (piqué sur RT1a, RT1b ou
RT1c).

— RT1le:eautraitée pour des usages particuliers occasionnant une exposition
humaine directe (piscine, dialyse) ou indirecte (stérilisation, four vapeur) —
non visé par le présent document.

RT2 : réseau d'eau destinée a des usages techniques (remplissage des circuits de chauffage ou
climatisation), ainsi qu'au lavage et/ou l'arrosage lorsqu'il est fait appel a des robinets de
puisage.

RT3 : réseau d'eau destinée a la protection incendie — non visé par le présent document.

RT4 : réseau d'eau destinée a l'arrosage par hydrant sur le sol ou enterré — non visé par le
présent document.

RT5 : réseau d'eau destiné a des activités spécifiques (type industriel, buanderie, portique de
lavage...) — non visé par le présent document.

Nota :

Les équipements raccordés a un réseau RT1 ou RT2 et dont la conception n'intégre pas la
protection doivent étre équipés d'un dispositif de protection selon la norme NF EN 1717.

A chaque piquage sur un réseau d'eau destinée a la consommation humaine (RT1) et destiné
a un autre usage (RT2, RT4 ou RT5) ou un usage spécifique (RT1e), un ensemble de protection
EA doit étre installé au plus prés du piquage a une distance inférieure ou égale a 3 m.

A chaque piquage sur un réseau d'eau collectif (RT1a ou RT1c) et destiné a un usage privatif
(RT1b ou RT1d), un ensemble de protection EA doit étre installé au plus prés du piquage a une
distance inférieure ou égale a 3 m.

8.10 TRAITEMENT DE L'EAU

Extrait du DTU 60.1

CCTP:

Lot Fluides Page 59 sur 105



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT janvier 23

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D'IVOIRE
BENIN

8.10.1 Généralités

En fonction de la composition de I'eau et des matériaux de l'installation, il peut étre nécessaire
de prévoir un traitement de |'eau contre la corrosion et/ou l'entartrage.

La conception, la taille et la capacité des équipements doivent étre sélectionnées en fonction
du débit. Elles doivent pouvoir s'adapter aux débits de pointe.

8.10.2 Protection contre la corrosion

En complément des exigences du 4.2 du DTU 60.1, il peut étre nécessaire pour les installations
en acier galvanisé de prévoir un traitement de lutte contre la corrosion.

8.10.3 Lutte contre I'entartrage

Le risque d'entartrage est fonction d'une part de la qualité de I'eau (pH, TAC, TH, température)
et d'autre part du mode de production d'eau chaude.

Dans certains cas, il peut étre nécessaire de mettre en place un équipement limitant ce
phénoméne d'entartrage (suivant les préconisations des fabricants des équipements prévus).

8.10.4 Prescriptions communes aux équipements de traitement d'eau

Lorsqu'une protection antitartre et une protection anticorrosion sont prévues, celles-ci
peuvent étre combinées. L'installation doit étre congue de maniere a permettre le contréle
de I'efficacité des traitements. Il convient de prévoir des points d'échantillonnage en amont
et en aval des équipements.

L'installation doit étre concue de maniére a assurer la continuité de la distribution d'eau, si
I'équipement est hors service ou débranché.

A I'exception des locaux domestiques, les équipements de traitement d'eau doivent étre
situés dans un local spécifique, fermé et maintenu hors gel.

L'équipement de traitement d'eau doit étre muni d'un dispositif de protection contre les
retours d'eau (voir NF EN 1717).

Si I'appareil de traitement d'eau comprend une phase de vidange des effluents ou s'il est
équipé d'un trop plein, un dispositif de disconnexion avec une rupture de charge doit étre
installé conformément a la norme NF EN 1717.

Le dispositif de vidange doit permettre I'évacuation du débit maximal nécessaire au
nettoyage, au ringage, a la vidange compléte et au débordement éventuel.

8.11 RESEAUX D’EAUX USEES ET D’EAUX VANNES
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Les réseaux d'évacuation individuels et collectifs seront dimensionnés suivant le DTU 60.11 du
10 ao(t 2013.

Les débits a prendre en compte sont ceux définis dans le tableau 1. Le débit probable
d'évacuation et la somme des débits individuels foisonnée par un coefficient F défini au
tableau 4 du DTU en question (cf. paragraphe coefficient de simulation de ce présent DCE).

Les vitesses choisies devront étre comprises entre 0,60 m/s et 3 m/s afin de conserver |'auto-
curage des tuyauteries. Le remplissage sera prévu a 5/10.

Diamétres des siphons et des vidanges :

Les vidanges et les siphons seront conformes a la norme NFD 18.206.
Les WC seront évacués par des tubes en PVC de diamétre 110.

Collecteurs secondaires

Les bouchons de dégorgement seront de méme diameétre que les canalisations. llIs seront
disposés a chaque changement de direction et en bout de collecteur.

Il ne devra étre effectué aucune diminution de diametre en suivant le fil d'eau des
canalisations.

Il sera respecté une pente de 2 cm/m, avec un minimum de 1 cm/m, et un maximum de 3
cm/m (afin d'éviter les effets d'auto-siphonage des appareils).

Colonnes de chute et ventilation

Les diameétres intérieurs minimaux des colonnes de chute seront déterminés en fonction de la
charge hydraulique maximale précisée le tableau 7 du DTU 60.11.

Les colonnes de chute d'eaux vannes ont un diametre nominal minimal de 100mm.

Au-dela de 11 appareils raccordés a la colonne de chute, son diamétre nominal minimal doit
étre de 100.

Les diametres intérieurs des colonnes de chute des eaux usées doivent étre constants sur
toute la hauteur des colonnes. Les colonnes de chute doivent étre prolongées en ventilation
dans le diametre, jusqu’a I'air libre et au-dessus des locaux habités.

Les ventilations de plusieurs chutes peuvent étre regroupées en une seule immédiatement
au-dessus du dernier branchement. Le diameétre de cette sortie est le diameétre
immédiatement supérieur au diamétre de la plus grande des ventilations avant
regroupement.

Les parcours d’allure horizontale des ventilations devront comporter une pente pour assurer
I’évacuation vers une chute des eaux de condensation.

Description du systeme employé pour les chutes et collecteurs

CCTP:

Lot Fluides Page 61 sur 105



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT janvier 23

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D'IVOIRE
BENIN

Le systéme de chute employé est le systeme séparatif (chutes EU et EV distinctes) étant
précisé que, d'une maniére générale, toutes les précautions seront prises afin de protéger les
gardes d'eau des siphons des appareils contre les effets induits par les autres appareils ou les
auto-siphonages et afin que la circulation de I'air soit assurée dans toutes les parties du
systéme :

Chaque siphon d’appareil sanitaire devra avoir 50 mm minimum de garde d'eau,

Ventiler en secondaire les collecteurs reprenant plus de 2 appareils, tel que défini dans le DTU
60.11 ou ayant des distances de raccordement supérieures a 4 m en développé,

Il sera posé des orifices de dégorgement accessibles a tous les changements de direction, tous
les 30 metres au maximum s’il n’y a pas de changement de direction et a tous les pieds de
chutes.

Regle de conception du séparateur d’hydrocarbures

Suivant la norme NF EN 858-1 et 2 sur les installations de séparation de liquides légers.
8.12 RESEAUX D’EAUX PLUVIALES

Les réseaux d'eaux pluviales seront dimensionnés suivant le DTU 60.11 du 10 ao(t 2013.

Les descentes d'eaux pluviales auront pour diametre intérieur minimal 110 mm sauf
prescriptions particulieres indiquées sur les plans.

Il sera prévu au moins 1 évacuation pluviale et un trop-plein par surface close sauf dans le cas
de petites surfaces.

Les évacuations, depuis les moignons jusqu'aux collecteurs extérieurs du batiment, seront
dimensionnées a partir des regles de calcul définies dans le DTU 60.11 d’un débit maximal de
4.5 litres par minute et par metre carré.

Il est entendu qu'une canalisation horizontale sera d'un diamétre au moins égal a celui de la
descente qu'elle reprend.

Le remplissage des canalisations sera prévu a 7/10.
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9. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE

9.1 ARRIVEE D’EAU FROIDE

9.1.1 Raccordements en local technique et bache de stockage.
A- Logements

L’alimentation en eau froide du site depuis le réseau de ville sera a la charge du lot VRD. Elle
sera ramenée au droit des différents locaux techniques surpresseurs, qui seront répartis
judicieusement sur site pour desservir a chacun un groupement de logements. Se référer au
plan maquettage « CGB-LCI-DCE-PL-TN-MEC-106-0 » pour I'emplacement de ces locaux. lls
seront disposés de la maniére suivante :

Local technique- zone A13 =» groupement de 13 batiments type A- logement économique ;
Local technique- zone B4 =» groupement de 4 batiments type B- logement moyen standing;
Local technique- zone B9 =» groupement de 9 batiments type B-logement moyen standing;
Local technique- zone C7 =»groupement de 7 batiments de type C- logement bon standing;
Local technique- zone D4 =» groupement de 4 batiments de type D- logement haut standing;
Dans le local technique eau, I'arrivée Eau Froide sera équipée de :

e Ensemble de vannes d’isolement ;

e 1 filtre avec cartouches filtrantes en polypropyléne, interchangeable ;

e 1 disconnecteur;

e 1 réducteur de pression;

e Un manometre de lecture ;

e 1 by-pass muni de disconnecteur de clapet anti-retour.

Il sera prévu un stockage général d’eau potable dans des baches a eauselon les hypothéses
suivantes. Se référer au bilan de consommation EF « CGB-LCI-DCE-NC-TN-122-106-2 ».

Au niveau de chaque local technique, I'arrivée déversera dans une bache a eau a la charge du
lot Gros-CEuvre y compris les piéces a sceller. Cette derniére sera enterrée au méme titre que
le local technique associé.

La bache sera équipée de tous les accessoires et robinetteries nécessaires. Les différents
raccordements hydrauliques pour le bon fonctionnement seront réalisés en tube CPVC, série
PRESSION 16 bars. Un systeme de chloration autonome par pompe doseuse permettra de
maintenir une potabilisation en continu.
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Un regard pour bache devra étre demandé au lot Gros-CEuvre. Ce dernier récoltera le trop-
plein de la bache, ainsi que sa vidange. Il sera équipé d’une fosse de relevage desservi d’'un
réseau évacuation PVC dimensionné en fonction du débit simultané de la vidange de la bache.

L’alimentation de la bache sera actionnée par une vanne motorisée reliée a un systeme de
flotteurs a niveaux.

Le dimensionnement de la pompe de brassage se fera sur la base de la recirculation compléete
du volume de la bache sur 24h.

Les réseaux extérieurs jusqu’a aux regards de branchement en pied de chaque batiment
seront au lot VRD.

Le présent lot se raccordera depuis I'attente laissée dans le regard et prévoira un compteur
EF, un filtre et disconnecteur et vannes d’isolements.

B- POOL HOUSE

Les points d’eau de la zone (blocs sanitaires, hammam et sauna, salle de massage ...) de la
zone, seront alimentés directement depuis le réseau de ville. L’arrivée d’eau sera ramenée au
droit de la zone. Le présent lot se raccordera depuis I'attente laissée dans le regard et prévoira
un compteur EF, un filtre et disconnecteur et vannes d’isolements.

C- Centre commercial

Les sanitaires de la zone seront alimentés directement depuis le réseau de ville L'arrivée d’eau
sera ramenée au droit de la zone par le lot VRD. Le présent lot se raccordera depuis I'attente
laissée dans le regard et prévoira un compteur EF, un filtre et disconnecteur et vannes
d’isolements.

Depuis cette arrivée générale, il sera prévu plusieurs piquages vers les boutiques. Il sera
disposé en pied de chaque boutique, un regard équipé de compteur EF, filtre et disconnecteur
et vannes d’isolements.

La cuisine ne sera pas équipée, son aménagement sera a la charge du preneur. Le titulaire du
présent lot ramenera une attente d’Eau Froide, au droit de ce local.

9.1.2 Surpression d’Eau Froide

Note :

Les informations techniques (débit et hauteur manométrique) précisées dans la liste des
équipements sont données a titre indicatif. Il appartient a I’entreprise, dans le cadre de la
remise de son offre et ses études d’exécution, de recalculer les caractéristiques techniques
du surpresseur.

A- Logements
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La suppression de I'eau potable et I’équipement des locaux techniques seront a la charge du
présent lot.

Il sera mis en place au niveau de chacun des locaux techniques du site un surpresseur a débit
variable en kit.

Le groupe de surpression sera de marque GRUNFOS ou techniquement équivalent et équipé
de:

e 2 pompes électroniques dont 1 en secours,

e 1 chassis support,

e 1 ensemble de vannes d’isolement et clapets anti-retour,
e 1 collecteur d’aspiration et de refoulement en acier inoxydable,
e 1 ballon tampon,

e 1 variateur de fréquence,

e Manometres de contrdle,

e Capteurs analogiques de pression,

e Filtres a tamis et vidange,

e Manchons anti-vibratiles,

e Une armoire de commande et de régulation,

e Un compteur d’énergie électrique,

Contacts secs pour le report des données demandées sur la liste des points GTC.

Le surpresseur reposera sur un socle en béton a la charge du lot Structure. Le surpresseur
devra permettre d’obtenir la pression résiduelle acceptable au niveau des points de puisage
les plus défavorables.

La mise en service du surpresseur devra étre assurée par le service technique du
constructeur.

9.1.3 Branchement et comptage

A- Logements
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Pour chaque batiment, il sera prévu un local comptage ou un GT comptage pour la mise en
ceuvre des compteurs concessionnaire.

Plusieurs départs émaneront depuis ces locaux vers les différents appartements (1 départ par
appartement).

L’entreprise en charge du présent lot devra vérifier la nécessité de prévoir des réducteurs de
pressions en vue d’équilibrer les pressions aux différents points de puisage.

e Appartements:

- Un compteur par appartement accessible depuis la gaine technique plomberie de
chaque cage d’escalier/ascenseur,

B- POOL HOUSE
Comptage général en limite de propriété.
C- Centre commercial:

0 Un compteur départ principal depuis local technique (permet d’identifier des
fuites par soustraction des consommations terminales de chaque boutique,

0 Un compteur par boutique accessible.

9.2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

9.2.1 Principe
A- Logements

La production d’eau chaude sanitaire des appartements sur I'ensemble du batiment sera
assurée par des ballons ECS électriques de capacité adaptée au besoin. Ces ballons d’eau
chaude seront installés a la verticale dans un placard technique ou dans une buanderie au
choix de 'architecte.

B- POOL HOUSE

La production d’eau chaude sanitaire des vestiaires sera assurée par des capteurs solaires
thermiques grace a I'ensoleillement positionnés en terrasse de cette zone.

Le besoin en eau chaude journalier est estimé a 2000 litres par jour pour 4 périodes de
soutirages durant la journée. La répartition des soutirages envisagée est la suivante :

- la premiére t6t le matin,

- la deuxieme entre midi et deux,
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- et la 3eme et 4eme le soir.

La capacité de la salle de sport est de 25 personnes en simultané soit environ 12 a 13 douches
par période et par vestiaire.

Seules les douches seront alimentées en eau chaude sanitaire. Il sera prévu qu’une
alimentation en Eau Froide pour les laves mains.

NOTA :

Les hypotheéses listées ci-dessus doivent faire I'objet de validation auprés du MO.

C- Centre commercial

Aucun systeme de production d’eau chaude sanitaire ne sera prévu pour cette zone. Les blocs
sanitaires communs seront alimentés en Eau Froide Sanitaire seulement.

9.2.2 Production par Ballons électriques
9.2.2.1 Ballons électriques
Les ballons de production d’eau chaude électrique auront les caractéristiques suivantes :
e Revétement intérieur de la cuve en émail,
e Anode magnésium avec résistance compensatrice,
e Résistance blindée.
Le ballon sera livré de base avec :
e Thermometre,
e Thermostat électronique,
e Pilotes,
e Clapet anti retour/sécurité 8 bars,
e Raccord diélectrique,
e Thermostat,
e Support mural,

e Cable de connexion.
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Le ballon sera fourni avec un groupe de sécurité NF et entonnoir et un
interrupteur/sectionneur.

9.2.3 Production par panneaux solaires
9.2.3.1 Panneaux solaires

Les capteurs solaires représenteront une surface a étudier en phase exécution, installées en
toiture terrasse. Les panneaux seront répartis sur trois zones et orientés Sud avec une
inclinaison a 30°.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

e Conformes aux normes EN 12975 ;

e Protection contre la surchauffe en cas de longue phase d'ensoleillement;
e C(Certifié CSTB;

e Structure hydrauligue en cuivre et absorbeur sélectif ;

e (lasse d'efficacité énergétique A+

e Pression d’utilisation normale : 4 bars ;

e Pression maxi de service : 6 bars.

Tous les panneaux devront étre identiques afin de garantir la méme perte de charge.
Les panneaux solaires seront de marque NOBEL ou équivalent.

Les panneaux solaires seront fixés sur un chassis de méme marque que les capteurs avec ses
systémes de poses sur terrasse béton ou sur charpente métallique.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir I'étanchéité de ses
percements (joint en compression, etc...) et des passages de tuyauteries (manchons type
fenoflash).

Chaque capteur sera équipé PAR:

e Un purgeur automatique pour installation solaire
e Deux vannes d’arrét par nappe, avec clapet anti-retour intégré.

9.2.3.2 Mise en ceuvre de panneaux solaires

Ecartement entre rangées de capteurs

e Inclinaison capteur : a (a déterminer en étude d’exécution)
e Hauteur du soleil : B (a déterminer en étude d’exécution)

e Distance X entre capteurs = L x (cos a + (sin a / tan B))
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e Longueur projeté au sol du panneau : y =L x cos a

L’entreprise est tenue de vérifier en phase d’exécution I'impact de I'ombrage résultant des
murs avoisinants sur la production des capteurs solaires. Ceci-dit le cas des capteurs soulignés
en jaune dans I'image ci-dessous :

Mise en ceuvre des capteurs

La mise en ceuvre des chassis supports respectera les DTU 65.12 "réalisation des installations
de capteurs solaires" et DTU 43.1 "étanchéité des toitures-terrasses". La solution retenue sera
choisie avec les entreprises de G.O et Etanchéité.

e Solution01:

L'ancrage du support se fait dans un dé en béton
Le pied de support a une section suffisante pour souder ou rapporter de facon étanche une

collerette permettant d'écarter les eaux de ruissellement.

Calleretite

Relevd Etanche
d'étancheite

E

-+

<

=

A

'1/-/
2

Isclant
D& en béton

Etanchéité

e Solution 02 :

Le support est fixé sur un dé en béton
Le dé est recouvert par un capot métallique fixé de facon étanche (voir DTU de la série 43)

Dans le cas ol les matériaux utilisés pour la fabrication des supports des capteurs et du capot
métallique sont de natures différentes, le contact direct de ces métaux doit étre évité
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Capot métallique

> 015 m

Relevé
d'étanchéité

Isclant

Etanchéité

e Solution 03:

Le support est ancré dans I'élément porteur en béton

Le passage au niveau de |'étanchéité se fait par l'intermédiaire d'un manchon et d'une platine,

conformément aux DTU série 43.

Le pied de support a une section suffisante pour souder ou rapporter de facon étanche une

collerette permettant d'écarter les eaux de ruissellement.

Manchon

Etanchéité
.

i \_ Isalant

N
TN HE

e Hauteur des équipements :

Afin de pouvoir effectuer les opérations d'entretien de la toiture et les éventuelles réfections,
il est nécessaire de prévoir une hauteur minimale h entre le bas des équipements et la

protection du revétement d'étanchéité des parties courantes.

Si les équipements sont fixes, cette hauteur est fonction de la longueur L d'encombrement

horizontal de ces équipements :
- Sil<1,20m : h>0,40 m

- Sil>1,20m : h>0,80 m.

- Siles équipements peuvent étre démontés lors de la réfection de I'étanchéité, cette

hauteur peut étre ramenée a 0,30 m.
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Nota :

Les capteurs solaires étant inclinés ils permettent un accés aisé a I'étanchéité. Le support
horizontal des capteurs ne sera donc surélevé que de 40 cm malgré que la longueur des
capteurs soit supérieure a 1.2m.

e Prestations:

L'entreprise devra la fourniture et pose des éléments métalliques porteurs des capteurs
solaires :

pieds supports

platine

chassis horizontal

support incliné

Les dés béton et relevés d'étanchéité sont hors du présent lot.

Les capteurs seront montés sur des rails (profilés a visser) qui eux-mémes seront montés sur
des pieds supports. Chaque pied est composé de 4 profilés assemblés par boulons. Le profilé
(rail) inférieur integre une aile d’arrét pour maintenir le capteur en place lors du raccordement
hydraulique et du serrage des brides de maintien latérales. Les kits support seront composés
de 2 pieds, la visserie, les brides de maintien latérales pour les capteurs et les pieces de
couplage des profilés. La fixation des pieds supports sur un socle se fera par des vis ou boulons
@ 8 mm. Les supports seront inclinables.

9.2.3.3 Equipement du local technique

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement des équipements techniques
listées ci-dessous.

Pompe double solaire :

e Pompes in-line avec moteur standard
e Conforme normes CE

e Température du fluide jusqu’a 140°C
e Corps de pompe en fonte

e Roue et arbre en acier inoxydable

e Manometres différentiels

e Vanne d’équilibrage type +++

e Vanne d'isolement

e C(Clapet anti-retour

e Thermometre et manometre
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Un vase d’expansion avec réservoir pressurisé. La capacité utile du vase d’expansion doit étre
au moins égale au volume correspondant a la dilatation du fluide caloporteur du circuit
primaire entre 20 °C et 110 °C. Pression maxi 8 bars. Vase agrée CE 97/23/EC, conforme a la
norme DIN 4757.

1 soupape de sécurité solaire 4 bars jusqu’a 160°C y compris vidange sur EU du LT ;

2 robinets de remplissage/vidange ;

1 séparateur d’air avec vis de purge manuelle ;

1 régulateur numérique avec sonde de température ;

9.2.3.4 Traitement d’eau :

Il sera prévu une production d’eau adoucie pour le remplissage du circuit solaire par la mise
en ceuvre d’un adoucisseur (une production par local technique).

NOTA : le degré frangais sera a confirmer en EXE, en fonction des regles constructeur
(production ECS et circuits solaire).

Le présent sous lot devra la fourniture, la pose et le raccordement pour la production d'un
adoucisseur duplex livré en kit de marque BWT ou équivalent comprenant :

e Un coffret de commande,

e Unbacasel,

e Une réserve de sel,

e Un systeme de détection manque de sel,

e Un compteur a émetteur impulsions avec by-pass, mitigeur et flexibles intégrés.

Chaque adoucisseur sera équipé de :

e Vannes d’isolement,
e Prises échantillons,
e Vannes de vidange,
e Filtres avec by-pass.

Il sera implanté dans le local technique sur un socle en béton a la charge du lot Structure.

Tous les raccordements hydrauliques seront réalisés en tube PPR de qualité alimentaire fourni
d’une ACS (attestation de conformité sanitaire) calorifugé.

9.2.3.5 Remplissage et expansion

Le remplissage du circuit solaire sera réalisé a partir du départ provenant de I'adoucisseur en
LT. Le remplissage sera équipé d’un disconnecteur hydraulique type BA, d’un compteur d’eau
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froide, d’un filtre a tamis, d’un antibélier, d’'un manometre, d’'une vanne de vidange ainsi que
de vannes d’isolement et de by-pass.

Il sera mis en place un systéme de traitement anticorrosion pour circuit fermé de type
traitement filmogene par bouteille d'injection 15 litres.

L’expansion du circuit sera réalisée par vase d’expansion.

9.3 DISTRIBUTION D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE

9.3.1 Réseaux d'eau froide et d'eau chaude

La distribution a I'intérieur du batiment sera réalisée polypropyléne random PPR alimentaire.
Il sera prévu un calorifuge anti-condensation en mousse néopréne (épaisseur 13 mm).

Les réseaux seront sous avis technique ou équivalent, bénéficiant d'une attestation de
conformité sanitaire (ACS).

Les réseaux d’Eau Chaude et froide sanitaire seront de marque Niron ou équivalent.

La gamme des tubes sera :

Diameétre 16 a 160 (PN10 a PN20 suivant diametre du fabricant).

Le systeme sera titulaire d’une certification de qualité : ATEC du CSTB pour les tubes et
raccords pour les diametres 16 a 160 couvrant les domaines d’emploi suivants :

Distribution d’eau chaude et froide sanitaire classe 2 - EN ISO 15877
Le systéme aura une certification CSTBat ou équivalent.

Le systeme bénéficiera d’un classement de résistance au feu Euroclasse : B-s1-dO selon la
norme EN 13501-1.

Les tubes et raccords doivent bénéficier d’une Attestation de Conformité Sanitaire (A.C.S).
Le Systéme aura une Fiche de donnée environnementale et sanitaire.

Les raccords seront faits par électrofusion par réchauffement d’une résistance incorporée
dans le raccord suivant procédé du fabricant.

Les réseaux principaux chemineront en gaines techniques et faux-plafond.

La distribution terminale des différentes zones sera assurée en tube PER sous fourreau
encastrés en dalle dans la majeure partie zones. Ces fourreaux seront alimentés via des
nourrices de distribution en laiton. Ces derniéres seront équipées d’une vanne d’isolement et
d’un clapet en amont. Elles seront correctement fixées a une paroi verticale et judicieusement
positionnées pour permettre des futures interventions. Chaque départ terminal devra étre
isolable via une vanne.
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Caractéristiques des tubes PER sous fourreaux :

Les tubes PER seront en polyéthyléne réticulé par procédé physique (PEX-c) ou techniquement
équivalent. Opacifiés dans la masse, ils assureront une protection renforcée contre le
développement des bactéries phototrophes, anaérobies ou aérobies et I'embouage. lls
offriront une sécurité maximale en condition de chantier et d'utilisation.

Les tubes seront de couleur bleu et rouge avec un marquage décrivant les caractéristiques de
fabrication, les applications autorisées (classe 2, 4 ou 5) en conformité avec les normes
européennes. Les gaines répondront aux spécifications des cahiers du CSTB 2808 avec une
tenue a I'’écrasement de 450N (NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22).

Il sera prévu une protection mécanique pour les réseaux en local technique.
Si nécessaire, des détendeurs seront prévus pour respecter les pressions maximales d'emploi.

Chaque pied de colonne sera équipé de :

e Unevanne d’isolement,
e Unevanne de vidange.

En haut de chaque colonne:

e Unevanne d’isolement,
e Un anti-bélier oléopneumatique, avec robinet d'isolement en extrémité de colonne
(montante ou descendante).

Supportages :

Les canalisations seront fixées aux parois lourdes (planchers béton, cloisons magonnées ou
béton, gaines techniques maconnées ou béton). Les fixations sur parois légeres seront
interdites (probléme acoustique et de vibration).

Fixation par colliers anti-vibratiles a contre-partie démontable chevillées aux parois ou posés
sur des rails et consoles de type MUPRO.

Les canalisations seront éloignées les unes des autres avec un espacement suffisamment
large pour garantir le démontage éventuel de la tuyauterie et la réalisation du calorifuge.

Les écartements maximums entre support sont définis dans le DTU 60.5 :
1,25 m pour les tubes de diametre extérieur inférieur ou égal a 22 mm ;

1,80 m pour les tubes de diamétre extérieur compris entre 25 mm et 42 mm ou égal a ces
valeurs ;

2,50 m pour les tubes de diameétre extérieur supérieur ou égal a 54 mm.

Fourreaux :
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Toutes les traversées de paroi se feront sous fourreau suivant le DTU60.5 et auront les
caractéristiques suivantes :

Trongons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables par I'eau et les
produits de nettoyage domestique ;

Gaines souples, en matiere plastique, annelées ou non ;
Matériaux alvéolaires imputrescibles.

Le DTU 61.1 précise également :

Le diametre intérieur des fourreaux doit respecter les dispositions ci-dessous.

Fourreau non aiguillé Fourreau aiguillé
ou montage a posteriori ou tube pré-fourreauté
Diameétre extérieur | Diameétre intérieur minimum du fourreau (mm) — | Diameétre intérieur minimum du fourreau (mm) —
du tube (mm) Taux de remplissage 60 % Taux de remplissage 73 %
10 13 12
12 15 14
14 18 16
16 21 19
20 26 23
25 32 29
32 41 37

9.4 PANOPLIES HYDRAULIQUES

9.4.1 Purgeurs d’air

L’installation comportera, a chacun de ces points hauts, un dispositif permettant I’évacuation
de I'air.

Ce dispositif sera assuré par un purgeur d'air automatique, doublé par une purge manuelle.

lls devront étre isolables par une vanne avec un diamétre nominale approprié.

9.4.2 Vannes d’isolement
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L’entreprise devra assurer que tout organe et tout équipement doit pouvoir étre démonté
sans arréter '’ensemble de I'installation.

Les antennes de réseaux seront équipées des vannes d’isolement de méme matériau que le
tube mis en place.

Les robinets seront avec vanne 1/4 de tour corps bronze, obturateur/tige sera en laiton
chromé. lls seront de marque CALEFFI ou équivalent avec poignée de manceuvre.

9.4.3 Manometre

Manometre a cadran, au DN adapté, équipé obligatoirement d’un robinet d'isolement.
9.4.4 Nourrice

lls seront de marque CALEFFI ou équivalent :

e Collecteur simple, composable, avec vanne d’arrét,

Pmax d’exercice : 10 bars,

Plage de température : 5+100°C,

Entraxe : 35 mm,
e Avec support de fixation adapté.

En amont de chaque collecteur il sera prévu une vanne d’isolement avec un clapet anti-retour.

Il sera prévu la mise en place de coffret d’intégration et de finition fermable (plastique ou
métallique) pour I'intégration des collecteurs dans la magonnerie.

9.45 Réducteur de pression

Les réseaux soumis a des pressions trop élevées seront protégés par des réducteurs de
pressions. lls seront de marque WATTS INDUSTRIES ou équivalent.

Leur nombre et leur emplacement seront justifiés avec des calculs de pression qui
devront étre effectuées par I'entreprise.

9.4.6 Filtres a tamis
Les filtres utilisés seront du type a tamis amovible en acier inoxydable avec :
raccordement taraudé pour les DN inférieurs ou égaux a 50 et PN inférieurs a 16 bars,

raccordement a bride pour les DN supérieurs ou égaux a 50 et PN supérieurs a 16 bars.
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Les corps et couvercles seront en fonte pour PN 16 maximum et en acier pour les pressions

supérieures. Des fleches venues de moulage indiqueront le sens de circulation du fluide.

Tous les filtres, sauf spécification contraire, devront posséder une tubulure de vidange qui
sera équipée d'un robinet d'isolement a boisseau de méme orifice, et d'une conduite

bouchonnée.

Les filtres devront pouvoir étre démontés ou nettoyés sans qu'il soit nécessaire de vidanger

une partie de l'installation.

lls seront mis en amont :

De chaque pompe de circulation (c6té aspiration),

De chaque surpresseur (coté aspiration),

Des compteurs d’eau froide du branchement général.

9.4.7 Clapets anti-retours

Pour éviter tout retour d'eau froide vers le réseau d'eau chaude, par le biais des robinetteries
mitigeuses et du fait de différence de pression, les réseaux seront équipés de clapets anti-

retours.

Pour un DN inférieur ou égal a 50mm les clapets de non-retour :
Auront des orifices taraudés,

Disposeront d’un systeme a membrane en caoutchouc,

Auront un corps en fonte,

Auront un siege en acier rilsanisé,

Seront en PN 16,

Fonctionneront en toutes positions.

Pour un DN supérieur a 50mm les clapets de non-retour :
Seront de type a deux demi-battants actionnés par ressort pivotant sur axe vertical,
Seront montés entre brides de PN 16,

Auront un fonctionnement vertical et horizontal,

Auront un corps en fonte,
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Disposeront d’un battant en bronze d'aluminium avec axe et ressort en 316 SS.
9.4.8 Robinet de vidange

Chaque colonne et chaque point bas seront équipés de vannes de vidange raccordées aux
eaux usées avec siphon.

Les robinets de vidange seront a boisseau sphérique. lls seront a corps bronze et I'ensemble
obturateur/tige sera en laiton chromé.

9.4.9 Anti-bélier

Les colonnes d'eau froide seront équipées d'anti-bélier. Il sera a ressort inox et piston et il
permettra d’absorber les moindres variations de pression et les coups de bélier.

9.4.10 Manchons anti-vibratiles

Tous les appareils susceptibles d’émettre des vibrations seront équipés de manchons anti-
vibratiles.

9.4.11 Compteurs d’eau

Chaque départ d’Eau Froide, sera équipé d’un compteur d'eau permettant d’avoir des relevés
de la consommation directement par le gestionnaire du batiment.

Les compteurs de grand débit (DN > 50) devront étre certifiés PN16
e Limite inférieure de mesure +/- 5%,
e Capacité d’enregistrement = 1 million de m3,
e Capacité minimum lisible = 0.001 m3.
Les compteurs seront composés de/
e Un bloc de mesure démontable,
e Un totalisateur étanche (IP68) orientable a 360°,
e Un réglage symétrique,
e Une protection anticorrosion optimale.
Les compteurs de petit débit (DN < 50) auront :

e Limite inférieure de mesure +/- 5%,

CCTP:

Lot Fluides Page 78 sur 105



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT janvier 23

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D'IVOIRE
BENIN

e Capacité d’enregistrement = 100 000 m?3,
e Capacité minimum lisible = 0.05 I.
Les compteurs seront composés de :
e Un compteur d’eau a jet multiple type sec, avec accouplement magnétique,
e Un bloc de mesure démontable,
e Un totalisateur étanche (IP68) orientable a 360°,
e Un réglage symétrique,
e Une protection anti-corrosion optimale.
9.4.12 Robinet de puisage

Dans les divers locaux techniques, parking ainsi qu’a chaque terrasse technique il sera
prévu des robinets de puisage.

Les robinets de puisage disposeront de la dénomination « NF » sur le corps de la téte.
9.4.13 Disconnecteur

Il sera prévu un disconnecteur adapté a I'entrée du batiment afin tout reflux d’eau
(polluée). Il sera de type BA conforme aux normes EN1707 et EN 12729 et de catégorie
1 (eau destinée a la consommation humaine fournie par le réseau de distribution).

Corps en laiton de marque Caleffi ou équivalent.
9.5 IDENTIFICATION ET REPERAGE DES INSTALLATIONS
Les parties des réseaux réservées a un autre usage que la consommation humaine devront se

distinguer au moyen de signes particuliers suivant le DTU 60.1.

Toutes les robinetteries seront repérées par étiquette type dilophane, gravée accrochée par
chainette a I'organe repéré.

Les tuyauteries seront repérées avec un fléchage directionnel et étiquetage sur la totalité du
diametre du tuyau, indiquant la nature et référence du fluide.

Les bandeaux d’étiquettes sont mis en place par enroulage formant bandeau autour de la
tuyauterie avec recouvrement des extrémités.

Les étiquettes seront posées :

- Enrespectant un pas de 6 m linéaires de tuyauteries,
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- De part et d’autre d’une traversée de cloison,
- A proximité (en amont) de toute vanne principale,
- De tout piquage sur canalisation principale ou secondaire.

L'entreprise devra réaliser fournir et poser, dans le local technique, le schéma hydraulique de
la production sous forme plastifié.

9.6 APPAREILS SANITAIRES

9.6.1 Généralités

Les appareils sanitaires seront a valider par I'architecte.

Le titulaire du présent lot fournira et posera les appareils sanitaires avec leurs robinetteries
et leurs accessoires : flexibles, robinets d’arréts, systémes de vidange, bonde, etc.
conformément au plan architecte et aux spécifications techniques détaillées architecturales.

Il sera prévu la fourniture et la pose des appareils sanitaires avec leurs robinetteries et leurs
accessoires de robinetteries, flexibles, robinets d’arréts, leurs systemes de vidange en général,
bonde a clapet, bonde a grille, vidange de baignoire, siphons d’appareils, etc...

Les appareils sanitaires devront porter I'estampille NF certifiant la conformité aux normes les
concernant.

La résistance a I'abrasion de I'’émail dont ils sont revétus et définie par un essai normalisé NF
D 14.501 (ou PEI) devra correspondre a un usage intensif, groupe d’usure n°3.

Les robinetteries seront de norme NF et seront raccordées par raccord a visser 3 pieces
démontables et vanne d’isolement % de tour. Classement IA E1A2 U3.

Les évacuations seront raccordées par siphons PVC démontables.

Ci-dessous la proposition des appareils sanitaires proposée :
A- Logements

GAMME ECO/MOYEN

Type Marque Photo
et
référence
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Meuble 60cm et lavabo-plan Porcher —
ULYSSE
E3254

Miroir sans éclairage Porcher —
MIROIR
T3355

Lumiere de miroir Porcher —
Lumiere
ULYSSE
13248
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Mitigeur lavabo monotrou Porcher— T
OLYOS r‘
D1114 g
‘=
Pack WC SH Alimentation | PORCHER
latérale - NOE
P9480
Receveur de douche 90x90cm PORCHER-
ULYSSE +
P3296
Receveur de douche 120x90cm | PORCHER-
ULYSSE +
P0O055
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Mitigeur douche mural

OLYOS
D1160

Porcher —

\’].1
=Y

AN

Barre de douche

60

cm | Porcher —

Douchette 3 jets AQUA ‘b
D6046
D)
l_ |
B!
| W
i
GAMME BON/HAUT
Type Marque et | Photo
référence
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Meuble 120 cm et lavabo- | Porcher —
plan ULYSSE
E544

[~ 4 —
|
e
—I—'-'_F'_
e

Meuble 80*44* (H) 49 cm Porcher -
TESI
TOO51

Lavabo-plan 82,5 x 45 cm Porcher —
TESSI
T3509
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Miroir sans éclairage

Porcher -
MIROIR
T3357

Lumiére de miroir

Porcher -
Lumiére
ULYSSE
T3190

100 x 44 x (H) 49 cm

Porcher -
TESSI
T0052

Lavabo-plan 102,5 x 45 cm

PORCHER
- TESI
T3508

.l.f
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Mitigeur lavabo

Porcher—
KHEOPS
NEW
D2538

RECEVEUR ULTRA FLAT S
120*90

PORCHER-
ULTRA
FLAT S

K8230

BONDE GRISE SANS CAPOT

PORCHER-
ULTRA
FLAT S

K9363

Mitigeur thermostatique
douche mural

Porcher—
OLYOS

DO561
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Mitigeur thermostatique

Porcher—

bain-douche mural OLYOS
D0562
Barre de douche 60 cm avec | Porcher— !
douchette 3 jets - @ 8 cm IDEALRAIN
B9503
Barre de douche 60 cm avec | Porcher— F——ﬁw
douchette 3 jets- @ 8 cm IDEALRAIN lion
g
D1130
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Pack WC a poser SH PORCHER
— ULYSSE R
P0145

Evier a poser Moderna
— LAVELLI
2 cuves
1200 INOX
NF nu
501E

Mitigeur évier monotrou PORCHER
- OLYOS
D1193
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9.7 EVACUATIONS DES EAUX USEES — EAUX VANNES

9.7.1 Evacuation des eaux
9.7.1.1 Principe
A- Logements

L’évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales sera de type séparatif en tube PVC
NF Me avec des manchons coupe-feu en traversée des parois coupe-feu.

Les eaux usées hydrocarbures (EUH) en parking seront évacuées vers un séparateur a
hydrocarbures placé en sous-dallage. Ces réseaux seront réalisés en tube fonte type SMU+.

Les réseaux horizontaux cheminant dans des locaux a risques recevront un en coffrage coupe-
feu.

Des ventilations primaires seront prévues en toitures pour assurer I'aération des chutes
EU/EV. Elles seront équipées de chapeau de ventilation.

Les réseaux en sous-dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD.
L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont a la charge du lot Gros-CEuvre.

B- POOL HOUSE

Se référer a la partie A de ce sous chapitre.

Les eaux usées du local technique piscine et les vidanges de bassins seront évacués via une
station de relevage qui sera ventilée naturellement via un conduit débouchant sur 'extérieur.

La fosse de relevage est a la charge du lot Gros-CEuvre, mais le dimensionnement a la charge
du présent lot. Le dimensionnement devra tenir compte du scénario le plus défavorable. Une
majoration de 25% sera appliquée dans le dimensionnement du volume de la bache et du
débit des pompes. Il sera prévu 2 pompes identique (I'une en secours de |'autre) avec un
systéme de permutation automatique et une mise en route via un systeme de flotteur.

C- Centre commercial

L’évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales sera de type séparatif en tube PVC
NF Me avec des manchons coupe-feu en traversée des parois coupe-feu.

Les réseaux en sous-dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD.
L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont a la charge du lot Gros-CEuvre.

Nota : La cuisine de la zone ne sera pas équipée, il sera prévu uniquement une attente au sol
pour I'’évacuation des eaux usées, a raccorder par le preneur.
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9.7.1.2 Description technique

Les tuyauteries en PVC seront de marque Nicoll ou équivalent.
Il ne sera utilisé que des canalisations en PVC NF Me avec raccords moulés par injection.

La mise en ceuvre de ces canalisations devra étre conforme aux prescriptions du
fabricant ainsi qu'aux cahiers des charges DTU et normes NF P et NF T en vigueur.

Des manchons de dilatation seront a prévoir en parcours vertical a chaque niveau et
entre points fixes pour les canalisations d’allure horizontale selon les indications du DTU
60.33.

Des tés de visite seront prévus a tous les niveaux en téte de chaque collecteur, a chaque
changement de direction et en pied de chaque chute.

La qualité et la mise en ceuvre des tubes et raccords en PVC seront conformes :

- Auxnormes francaises AFNOR T 54-002,54-003,54-016, 54-028,54-029,54.038
et PR T 54.040,

- Au fascicule n°71 "Fourniture et pose de la canalisation d'eau accessoires et
branchements",

- Aux cahiers des charges DTU,
- Aux prescriptions du fabricant.

Les prescriptions des textes réglementaires seront scrupuleusement respectées en
particulier en ce qui concerne :

- Les épaisseurs en fonction des diametres et de |'usage,
- L'espacement des supports ou points d'appui,

- Les dispositifs permettant d'absorber la dilatation,

- Les pentes.

Les espacements des supports seront conformes aux exigences du DTU 60.33.
Tous les supports colliers seront pourvus de bagues en matériau résilient.
Fourreaux

Toutes les traversées de paroi se feront sous fourreau suivant le DTU60.5 et auront les
caractéristiques suivantes :
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- Trongons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables
par I'eau et les produits de nettoyage domestique ;

- Gaines souples, en matiéere plastique, annelées ou non ;
- Matériaux alvéolaires imputrescibles.
9.7.2 Evacuation des eaux des parkings
9.7.2.1 Principe

A- Logements

Les eaux usées d'hydrocarbures des parkings seront évacuées, en tube fonte adaptée, vers
des séparateurs a hydrocarbures implantés en sous-dallage.

B- POOL HOUSE
Sans objet.
C- Centre commercial
Sans objet.
9.7.2.2 Description technique

Les tuyauteries en FONTE seront de marque PAM SAINT-GOBAIN ou équivalent, marquage NF
ou EN, type SMU+.

Les canalisations seront conformes au DTU 60.2 "canalisations en fonte - évacuations d'eaux
usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes".

Les tuyaux et les raccords seront conformes a la norme NF A 48-720 : "Tuyaux et raccords
salubres en fonte sans pression".

Les bagues d'étanchéité seront conformes a la norme NF A 48-720 : "Tuyaux et raccords
salubres en fonte sans pression".

41

L'assemblage sera par joints en élastomere ou par joint "bourré" ou "coulé".

Les assemblages seront réalisés au moyen de mastic, de plomb fondu ou de mortier de ciment,
aprés matage de corde goudronnée ou laine de plomb.

La pose des canalisations comprendra, indépendamment des assemblages cités ci-avant, les
moyens de fixation et de protection des canalisations.

Au-dela de 0,2 bar, il sera nécessaire de buter, par un dispositif amovible ou par des piéces
spéciales, les tampons de visite, tés de visite, bouchons, pour que les efforts produits par
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I'effet de fond en cas d'obstruction de la canalisation ne risqueront pas de provoquer leur
déboitement. La butée devra permettre un certain jeu.

Lors des opérations de pose, les efforts de flexion et de torsion des tubes seront a éviter.
Les pieces lourdes (siphons, clapets) devront étre fixées de maniére indépendante.

Les fixations (percements, scellements) devront étre compatibles avec la nature de la paroi.
Elles seront interdites dans les poutrelles précontraintes.

Dans les parcours verticaux, les canalisations seront fixées dans les grosses magconneries ou
dans les ouvrages en béton.

Le supportage devra étre conforme aux exigences du DTU en vigueur et aux spécifications
techniques du fournisseur.

Fourreaux

Toutes les traversées de paroi se feront sous fourreau suivant le DTU60.5 et auront les
caractéristiques suivantes :

e Trongons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables
par l'eau et les produits de nettoyage domestique ;

e Gaines souples, en matiere plastique, annelées ou non ;
e Matériaux alvéolaires imputrescibles.

9.7.3 Ventilation primaire

La ventilation primaire sera assurée par prolongation des colonnes de chute jusqu’a I'air libre.
Elle sera réalisée avec le méme matériau des chutes en question.

Les ventilations de plusieurs chutes pourront étre regroupées en une seule immédiatement
au-dessus du dernier branchement. Le diamétre de cette sortie sera le diamétre
immédiatement supérieur au diametre de la plus grande des ventilations avant
regroupement.

Les parcours d'allure horizontale des ventilations devront comporter une pente pour assurer
I'évacuation vers une chute des eaux de condensation.

Elle devra étre conforme aux exigences du DTU en vigueur.
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9.7.4 Protection coupe-feu des réseaux

Des manchons coupe-feu seront prévus sur les réseaux d’évacuation EU/EV en traversée des
parois pour les diamétres supérieurs a 75mm afin d’assurer la restitution du degré coupe-feu
de cette derniere. lls seront de marque PUM PLASTIQUES ou équivalent et de caractéristiques
suivantes :

- Enveloppe métallique garnie d'un matériau intumescent,
- Boitier circulaire,
- Degré coupe-feu selon a minima le CF de la paroi traversée

Des dispositifs particuliers devront étre prévus pour la restitution du degré coupe-feu des
parois traversées par les réseaux en tube Fonte.

Suivant le diametre et I'épaisseur de la paroi traversée, le titulaire du présent sous lot devra
soit :

- Ajouter un embranchement au niveau des chutes,

- Prévoir une protection de type PAM-PROTECT.
La mise en ceuvre de ces protections devra étre conforme aux exigences du fabriquant.
9.7.5 Fosses de relevage

Les eaux usées, eaux vannes et les eaux hydrocarbures traités descendant aux parkings seront
relevés par des pompes de relevage situées dans une fosse a la charge du lot Structure. Elle
sera implantée au niveau sous-dallage avec un acces depuis le local technique.

Les pompes seront de marque GRUNDFOS ou techniquement équivalent.

La fosse de relevage sera équipée de :

- Deux pompes monocellulaires centrifuges (01 en secours de I’autre) sur socle pour une
installation immergée,

- Vannes d’isolement,

- Pieds d’assises,

- Barres de guidage,

- Chaines de relevage en Inox,

- Crépines Inox et grilles,
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- Collecteur de refoulement en PVC haute densité ou en acier galvanisé,

- Régulation de niveaux avec renvoi a la GTC : défaut pompe et alarme seuil haut
- Clapets anti-retours a boule et vannes d’arrét général,

- Une échelle,

- Armoire de commande métallique étanche avec témoin lumineux, alarme par flotteur
et contacts secs pour les reports, ainsi que le cablage des armoires aux pompes et
accessoires.

Le cablage de I'armoire aux pompes et accessoires sera a la charge du présent sous lot depuis
les attentes laissées a proximité par le sous lot Electricité CFO.

En cas de trop fort débit a évacuer, les deux pompes pourront fonctionner en méme temps.

Les pompes seront dimensionnées par rapport au débit d’eau recueilli dans la fosse suivant le
cas le plus défavorable.

Les pompes de relevage seront secourues par le groupe électrogene.
La tuyauterie de refoulement sera en tube PVC Pression ou PPR.

Ventilation fosse :

La fosse devra étre ventilée naturellement via le raccordement de I’évent sur la VP cheminant
a l'extérieur sans créer de géne.

9.7.6 Séparateur a hydrocarbures
Logements

Les eaux hydrocarbures des parkings seront récoltées dans des séparateurs a hydrocarbures
disposés au sous-dallage.

Chaque séparateur sera de marque ACO ou équivalent et de caractéristiques suivantes ;

Séparateur d’hydrocarbures en polyéthyléne rotomoulé (différentes tailles suivant le
logement en question), classe 1 avec débourbeur intégré TNx100,

- Certifié conforme a la norme NF EN 858,
- Forte épaisseur de paroi assurant une résistance mécanique élevée,
- Avec flotteur d’obturation automatique en PEHD, taré a 0.85/ 0.9g/cm3,

- Avec filtre a coalescence amovible garantissant, au niveau du rejet, une teneur
maximale d’huile résiduelle inférieure a 5mg/I|,

- Couvertures de classe A, B ou D selon la norme NF EN 124,
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- Rehausse courte ou longue PE pour adapter les fils d’eau d’entrée et de sortie aux
différentes profondeurs des canalisations a raccorder,

- Dispositif d’alarme automatique : Selon la norme NF EN 858. Cette alarme devra étre
reportée a au niveau de la guérite.

Le séparateur sera posé dans une fosse en béton a la charge au lot Structure.

Une ventilation primaire des séparateurs sera prévue et devra étre raccordée sur une VP
passant a proximité pour remonter directement a |'extérieur sans créer de génes, ou
directement connectée a |'extérieur.

9.7.7 Siphons de sol, caniveaux et avaloirs

Le présent lot devra la fourniture des siphons de sol, avaloirs et caniveaux.
La pose sera assurée par les lots concernés. Voir paragraphe 2 Limites de prestations

Siphon de sol - locaux technigues

De marque ACO Netsol ou équivalent, corps en fonte monolithique avec :
Reprise d’étanchéité

Cloche siphoide

Sortie facilement accessible

Garde d’eau 50mm

Certification NF EN 1253

Grille fonte passerelle avec revétement en asphalte

Classification K3-L15-M125

Avaloir de sol - Parking

De marque ACO Netsol ou équivalent, corps en fonte monolithique avec :
Reprise d’étanchéité

Sortie facilement accessible

Certification NF EN 1253

Forme ronde ou carré

Classification L15-M125

Siphon de sol terrasse accessibles

De marque de ACO Netdrain Standard ou équivalent.
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En acier inoxydable AISI 304 entierement décapé passivé, finition sablée
Sans reprise d’étanchéité

Avec verrouillage

Cloche siphoide solidaire

Certifié NF EN 1253

Caniveau de rampe

Corps de caniveau en béton polyester de marque ACO, type B300S ou équivalent :
e Selon NF EN 1433
e C(Classe de résistance de feu D400
e lLargeur 300mm intérieur, 360 mm extérieur
e Longueur : suivant plan
e Hauteur 300mm

e Grille boulonnée en fonte ductile

9.8 EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

9.8.1 Principe
A- Logements

Les eaux pluviales des principales terrasses seront évacuées gravitairement en sortie de
batiment (jusqu’a 1m) vers les boites de branchement EP.

Les réseaux chemineront au maximum par les gaines techniques principales prévues. Les
dévoiements seront évités.

Des protections mécaniques des réseaux seront prévues pour les réseaux en apparent dans le
parking. La protection sera assurée par des profilés métalliques en oméga sur 2 m de hauteur.

Les réseaux en sous-dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD.
L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont a la charge du lot Gros-CEuvre.

B- POOL HOUSE

Les eaux pluviales des principales terrasses seront évacuées gravitairement en sortie de
batiment (jusqu’a 1m) vers les boites de branchement EP.
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Les réseaux d’évacuation chemineront dans les poteaux béton en U sur depuis les terrasses
jusgu’au niveau sous dallage avant de rejoindre les boites de branchement. La mise en ceuvre
des réseaux cheminant dans les poteaux sera a la charge du lot Structure. Les dimensions de
ces réseaux seront a communiquer par le titulaire du présent lot.

Les réseaux en sous-dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD.
L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont a la charge du lot Gros-CEuvre.

C- Centre commercial
Se référer a la partie B de sous chapitre.
9.8.2 Description technique

Les naissances seront raccordées a des chutes tube PVC-NF ME de marque Nicoll.

Chaque pied de chute sera muni de tampon de dégorgement ainsi que tous les collecteurs.
Tout dévoiement d'un linéaire supérieur a 1m devra étre équipé d'un tampon de
dégorgement.

L’entrepreneur du présent sous lot prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter le
déboitement des canalisations par mise en charge accidentelle des réseaux.

Les descentes d'eaux pluviales auront pour diametre intérieur minimal 100 mm sauf
prescriptions particulieres indiquées sur les plans.

Il sera prévu au moins 2 évacuations pluviales par surface sauf dans le cas de petites surfaces
avec une évacuation et un trop plein.

Les évacuations, depuis les moignons jusqu'aux collecteurs extérieurs du batiment, seront
dimensionnées a partir des regles de calcul définies dans le DTU 60.11.

Les canalisations horizontales seront d'un diameétre au moins égal a celui de la descente qu'elle
reprend.

Des dispositifs particuliers devront étre prévus pour la restitution du degré coupe-feu des
parois traversées par les réseaux.

La mise en ceuvre de ces protections devra étre conforme aux exigences du fabriquant.

9.1 TRAITEMENT PISCINE

Une piscine extérieure a débordement est installée au niveau de la zone POOL HOUSE.

Il sera prévu un local technique associé pour le positionnement des équipements de filtration
et traitement de piscine (Voir détail besoin archi sur le plan pré-maquettage).
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Le local doit avoir une hauteur minimale de 2 m et devra étre impérativement en dessous de
la piscine pour assurer le débordement gravitaire vers un bassin tampon dont le volume devra
faire, entre 7 a 10% du volume total de la piscine. Ce volume tampon est indispensable pour
une piscine a débordement.

Le présent lot devra la fourniture et la pose de I'ensemble des équipements nécessaires au
bon fonctionnement :

e Filtres a sables
e Pompes de filtration
e |Injection et régulation de pH
e Floculation
e Pieces a sceller y compris éclairage
e Réseaux d’aspiration et de refoulement (y compris aspiration prise balai)
e Robinetteries
9.1.1 Pompe

Il sera prévu des pompes de filtration de marque BWT ou équivalent avec les caractéristiques
suivantes :

Electropompe auto-amorgante pour piscine équipée de préfiltre ;

- Préfiltre avec couvercle transparent en polycarbonate pour faciliter I'observation. Systeme de
fermeture fileté.

- Corps de pompe et préfiltre en polypropyléne renforcé avec de la fibre de verre résistant aux
produits chimiques de la piscine.

- Joint d’étanchéité en graphite et céramique
- Arbre moteur en acier inox AISI 316L

- Moteur fermé et silencieux, protection IP-55.
- Manchons inclus

9.1.2 Filtre a sable

De marque Python ou équivalent, les filtres auront les caractéristiques suivantes :
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- Cuve en polyester, renforcé par un enroulement filamentaire,

- Couvercle transparent de grand diametre,

- Assemblage avec collecteurs adaptés et diffuseur plastique inaltérable,
- Equipé d’'un manometre, une purge d’eau et une purge d’air,

- Connexions par vanne 6-voies avec opérations de filtration, lavage, rincage, recirculation,
vidange et cloture.

- Pression max de travail : 2.5 bar
9.1.3 Pieces de scellement

- Les piéces a sceller devront étre judicieusement sélectionnés avec |‘approbation de
I’architecte (Bonde de fond, buse de refoulement, etc.).

- Les matériaux en plastique seront a privilégier.

9.2 TRAITEMENT JACUZZI

Un jacuzzi a débordement est installé au niveau de la zone POOL HOUSE.

Les équipements de filtration jacuzzi seront positionnés au niveau du local technique piscine
(Voir détail besoin archi sur le plan pré-maquettage).

Le présent lot devra la fourniture et la pose de I'ensemble des équipements nécessaires au
bon fonctionnement :

e Filtres a sables

e Pompes de filtration

e Pieces a sceller y compris éclairage

e Réseaux d’aspiration et de refoulement (y compris aspiration prise balai)
e Robinetteries

e Injection et régulation de pH

e Floculation

e Blower

e Pompe de massage
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9.21

Coffret électrique

Pompe

Il sera prévu des pompes de filtration de marque BWT ou équivalent avec les caractéristiques
suivantes :

9.2.2

Electropompe auto-amorgante pour piscine équipée de préfiltre ;

Préfiltre avec couvercle transparent en polycarbonate pour faciliter I'observation. Systeme de
fermeture fileté.

Corps de pompe et préfiltre en polypropyléne renforcé avec de la fibre de verre résistant aux
produits chimiques de la piscine.

Joint d’étanchéité en graphite et céramique
Arbre moteur en acier inox AISI 316L
Moteur fermé et silencieux, protection IP-55.

Manchons inclus

Filtre a sable

De marque Python ou équivalent, les filtres auront les caractéristiques suivantes :

Cuve en polyester, renforcé par un enroulement filamentaire,
Couvercle transparent de grand diametre,

Assemblage avec collecteurs adaptés et diffuseur plastique inaltérable,
Equipé d’'un manometre, une purge d’eau et une purge d’air,

Connexions par vanne 6-voies avec opérations de filtration, lavage, ringcage, recirculation,
vidange et cl6ture.

Pression max de travail : 2.5 bar

9.2.3 Pieces de scellement
- Les piéces a sceller devront étre judicieusement sélectionnés avec |‘approbation de
I’architecte (Bonde de fond, buse de refoulement, etc.).
- Les matériaux en plastique seront a privilégier.
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9.2.4 Chauffage

Le bon dimensionnement d'un systeme de chauffage nécessite de connaitre de nombreux
parameétres sur :

- Le spa lui-méme (Volume, présence d'une couverture, ...)
- L'implantation du spa (situation géographique, protection au vent...)
- L'exploitation (Température d'eau souhaitée, saison de chauffe...)

NOTA : Ces données sont a récupérer en phase d’exécution par le titulaire du présent lot, en
vue de bien dimensionner le systéme de chauffage et également valider la solution a mettre
en ceuvre.

9.3 TRAITEMENT HAMMAM & SAUNA

La prestation du Hammam et Sauna de I'entité POOL HOUSE sont hors lot, I'aménagement de ces zones
sera a la charge du preneur. Le titulaire du présent lot aura a sa charge de ramener au droit de chacun
de ces locaux une attente d’Eau Froide + une attente au sol pour I’évacuation des eau usées.

9.4 ELECTRICITE — REGULATION

9.4.1 Electricité

A partir des attentes électriques, I'entrepreneur du présent sous lot aura a sa charge
I'ensemble des installations électriques nécessaires au bon fonctionnement de ses
équipements. L'ensemble des matériels sera de méme marque et devra étre approuvé
préalablement.

Des armoires électriques seront placées a l'entrée directe des locaux techniques. En cas
contraire, un arrét d'urgence sera mis en place a I'entrée. Les équipements seront alimentés
a partir de ces armoires dues au présent sous lot.

Les armoires électriques a la charge du présent sous lot, seront constitués par une enveloppe
métallique préfabriquée en téle électro zinguée. lls auront un indice de protection
correspondant a leur localisation.

lls seront composés de disjoncteurs de type « multiclip » permettant une maintenance plus
facile et renfermeront les organes de protection, commandes et signalisation de tous les
équipements.

L’ensemble du matériel sera du type étanche et de construction robuste :
Portes pleines ;

Peinture cuite au four ;
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Fermeture par clé;

Téle 20/10 mm ;

Pochette a plans a I'intérieur de la porte ;

Eclairage intérieur commandé par I'ouverture de la porte.

lls comporteront au minimum :

1 interrupteur général avec arrét d’urgence placé sur porte pour coupure en charge ;
1 transformateur d’isolement auxiliaire 230 V protégé en amont et en aval ;

1 transformateur d’isolement auxiliaire 24 V protégé en amont et en aval pour les circuits de
signalisation ;

Les protections par disjoncteur des équipements ;

Les chaines d’asservissement et de télécommande de démarrage des moteurs ;
Les chaines de sécurité liées aux appareils ;

1 ensemble de commutateurs ;

1 ensemble de voyants défaut (rouge) et de marche (vert) pour chacun des équipements
commandés (diodes électroluminescentes de gros diamétres) ;

1 dispositif essais lampes ;
1 klaxon indiquant la présence d’un défaut ;
1 arrét klaxon ;

1 bornier dédoublé rendu disponible pour I'ensemble des points des équipements pour
raccordements sur I'alarme technique.

Tous les équipements seront repérés par étiquettes indélébiles du type « Dilophane » fixées
mécaniquement avec repérage agréé par le maitre d’ouvrage sur la face avant et a l'intérieur
de tous les tableaux et coffrets. Chaque élément constitutif du tableau sera repéré par 2
étiquetages : un étiquetage bornier et un étiquetage élément.

Les commutateurs de commande placés en facade d’armoire seront a 3 positions :
Arrét : arrét forcé ;

Manuel : marche forcée.
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Automatique

Les fileries d’asservissements et de régulation sont a prévoir dans leur intégralité au présent
sous lot et a raccorder aux organes de commandes des appareils asservis.

Les signalisations « marche/défaut » de tous les appareils sont a prévoir en fagade de chaque
armoire qui les dessert y compris les défauts fusion fusible.

Les défauts, a I'intérieur d’'une méme armoire, en plus de la signalisation de défaut particulier
par voyant, sont a centraliser sur un bornier de renvoi d’alarme globale.

En plus, en facade de chaque armoire électrique de local technique, seront a prévoir :
Un voyant témoin de mise sous tension de I'armoire ;
Un bouton poussoir d’essai des voyants.

Un sectionneur de proximité individuel est a prévoir sur I'alimentation électrique et a
proximité de tous les équipements du présent sous lot.

Note :
Les schémas électriques seront disposés sous pochettes plastiques a placer dans les pochettes
de chaque armoire électrique.

9.5 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

L'entreprise aura a sa charge l'ensemble des percements nécessaires aux passages de ces
réseaux (avec un diameétre inférieur a 75mm). Les percements dans les parois lourdes en béton
pour des réseaux avec un diameétre supérieur a 75mm seront a la charge du lot Structure.

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe-
feu de la paroi concernée :

e Rebouchage au platre dans les cloisons légéres,
e Rebouchage au mortier dans les parois lourdes.

Les traversées se feront sous fourreau PVC ou sous manchon en mousse, débordant
suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé.

Le titulaire du présent sous lot devra fournir un plan des réservations nécessaires pour le
passage des différents réseaux au lot Structure.

9.6 ETIQUETAGE — REPERAGE DES INSTALLATIONS
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Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage ; ce repérage sera réalisé sur toute
la longueur par un systeme de bagues collées en matiere plastique, de différentes couleurs,
repérées sur les plans statistiques. Ils seront prévus tous les10 m environ.

9.7 ENCOFFREMENT COUPE-FEU

Les réseaux traversant les locaux a risques seront encoffrés par des panneaux de PROMAT ou
équivalent. llIs seront coupe-feu 3h, 2h ou 1h suivant le degré coupe-feu des locaux traversés.

Les plagues seront assemblées par vissage et collage, et décalage des joints des faces
contigués. La protection sera réalisée de la maniére suivante :

- Entre faces perpendiculaires : décalage des joints de 600mm et fixation des plaques au
moyen de vis a bois 5x100mm (protection 50mm) et 4x50mm (protection 25mm) a
entraxe 150mm ;

- Surune méme face : décalage des joints entre peaux de 100mm et fixation des plaques
entre elle sur tout le corps de la protection au moyen de vis a bois a entraxe 250mm
dans les 2 sens;

- Raccordement contre les structures béton par l'intermédiaire de talons en
PROMATECT L500 2*50 mm et 100mm de largeur (talons fixés au moyen de vis et
chevilles métalliques dans la paroi béton) ;

- Traitement des joints et chants de plaques, ainsi que I'interface PROMATECT L500 /
béton, a la PROMACOLS ;

- Dans le cas d’'un encoffrement horizontal : supportage au moyen de berceaux a
entraxe 1.20m (tiges filetées M18 et corniéere en acier plein 50x50x5 mm).

Les supportages recevront une protection par encoffrement en PROMATECT L500, 75mm
(50425 mm).

10. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PROTECTION INCENDIE

NOTA : En absence de notice de sécurité, il a été prévu la mise en place des installations de
protection incendie décrites ci-dessous. Dés réception de cette derniére, le présent lot devra
se mettre en conformité avec les dispositions de ce document.

La mise en ceuvre d’un éventuel poteau incendie afin de respecter les 60m maximum entre
ce dernier et I’'accés du batiment sera géré par le lot VRD. Si besoin. A confirmer par la NSI.

10.1 MOYENS D’EXTINCTION PORTATIFS

CCTP:

Lot Fluides Page 104 sur 105



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT janvier 23

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D'IVOIRE
BENIN

Les plans d’implantation des extincteurs devront faire I'objet d’une validation particuliére
aupres du bureau de controéle.

Il sera prévu les extincteurs suivants :

e Des extincteurs portatifs a eau pulvérisée de 6 litres au minimum seront
judicieusement répartis avec un minimum d’un appareil par 200 m?2.

e Des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

e Des extincteurs CO2 de 2kg pour la protection des installations électriques.

e Desextincteurs portatifs a poudre polyvalentes de 9kg judicieusement répartis a raison
d’un appareil pour quinze véhicules.

e Une caisse de 100 litres de sable meuble, munie d’une pelle, placée a proximité des
rampes.

e Pour le local groupe électrogéne un bac a sable d’une capacité de 100 L équipé d’une
pelle et d’un sceau ainsi qu’un extincteur CO2 d’une capacité de 5kg et un extincteur
a eau pulvérisée d’une capacité de 9kg.

Ces appareils seront implantés de fagon a ce que la distance a parcourir de n’importe quel
point pour atteindre un appareil n’excédera pas 15m, ils seront visibles et facilement
accessibles, leurs supports seront solidement fixés.

Il sera nécessaire de ne pas placer des poignées de portage a plus de 1.2m du sol afin de
respecter la réglementation.

10.2 SIGNALETIQUES

L’entreprise devra la mise en ceuvre de I'ensemble des signalétiques permettant de repérer
les extincteurs et de reconnaitre rapidement les types.

Il devra également réaliser les plans de protection incendie et leur affichage dans le batiment
permettant de repérer facilement les implantations des moyens d’extinction portatif ainsi que
les issues de secours.
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