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1. GENERALITES 

1.1 OBJET 

Les travaux objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) constituent les 

travaux de dépose et de démolition des aménagements extérieurs, de terrassements généraux, de 

voirie, d’assainissement, d’adduction eau potable, protection d’incendie, d’arrosage, et les travaux de 

réalisation des fourreaux pour protection des câbles électriques, à réaliser dans le cadre du projet de 

construction d’un complexe immobilier sur une superficie de 31Ha 25a 66ca à Cotonou au Benin sur 

l’emprise actuelle du Camp GUEZO. 

 

Le présent C.C.T.P concerne les travaux relatifs aux ouvrages tels que définis sur les différents plans. Il 

concerne également les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages devront répondre, ainsi que 

les prescriptions auxquelles l'exécution des travaux sera assujettie afin de réaliser la totalité des 

prestations du présent Marché. 

1.2 DESCRIPTION DU SITE 

Le projet comprend 594 Appartements de divers Standing répartis comme suit: 

- 12 immeubles économiques de R+3, comportant 16 appartements de 83.98 m² chacun 

soit un total 192 appartements type économiques de 4 pièces. 

- 22 immeubles de Moyen Standing de R+3, comportant 12 appartements de 152.13 m² 

chacun soit un total de 264 appartements de Moyen Standing de 4 pièces. 

- 11 immeubles de bon standing de R+3, comportant 12 appartements chacun soit un total 

de 132 appartements de Bon Standing définis comme suit : 

- 66 Appartements de 5 pièces de surface 258.45 m² chacun 

- 66 appartements de 4 pièces de surface 231.68 m² chacun 

- Le RDC entièrement réservé au parking, Hall, Ascenseurs, Escalier, guérite et aux locaux 

techniques. 

- 04 immeubles de Haut Standing de R+3 comportant 3 appartements de 360.17 m² chacun 

soit un total de 12 appartements de Haut Standing de 6 pièces. 

- Le RDC entièrement réservé au parking, Hall, Ascenseur, Escalier et aux locaux techniques. 

- 01 centre commercial comportant un super marché, une galerie, 2 blocs sanitaires et 8 

grandes boutiques pour une surface totale de 5 597.11 m². 

- 2 aires de jeu comprenant : 

 02 terrains de volleyball ; 

 02 terrains de basketball ; 

 01 terrain de HandballA ; 

 02 terrains de volleyball ; 

 01 terrain de basketball. 

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les documents de référence sont : 
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- Plan masse reçu en date de 20/12/2022; 

- Le plan topographique reçu le 27/09/21 ; 

- Le plan état des lieux reçu le 25/06/21 ; 

- Les rapports géotechniques reçus le 19/01/2023. 

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les ouvrages à la charge du présent Lot sont énumérés dans la liste non exhaustive suivante : 

- L’étude d’exécution. 

- Le constat des existants. 

- La conception de l’ensemble des installations.  

- Protection individuelle des palmiers et des arbres conservés dans le futur projet. 

- Déposes du revêtement existant, chaussées, trottoirs, allées, bordures et tous 
ouvrages non conservés dans le futur projet, y compris évacuation en décharge. 

- Démolition des divers équipements (Regards assainissement, eau potable, électricité, 
caniveaux, vannes, poteaux, Fosse septiques, puisard etc.), y compris évacuation en 
décharge. 

- Dépose de tous les ouvrages (marches, escaliers, grillages etc.) non conservés dans le 
futur projet. 

- Abattage et dessouchage des arbres sur l’emprise des travaux y compris évacuation 
en décharge. 

- Décapage de la terre végétale, y compris évacuation des déchets en décharge. 

- La construction provisoire pour l’installation du chantier de l’entreprise.  

- L'implantation des ouvrages à faire par un topographe agrée par le Maître d'Ouvrage 
et le B.E.T.  

- Les travaux de terrassement en déblais / remblais pour la préparation des 
plateformes des bâtiments, des espaces vert, des voiries des trottoirs et des 
aménagements divers suivant des côtes NGB fournies par l’architecte. 

- Evacuation des déchets en décharge agrée. 

- Dressement du remblai / déblai avec pentes et rigoles pour assurer l’évacuation des 
eaux de ruissellement. 

- Le compactage méthodique des terres d’apport ou issues des fouilles du chantier sur 
les zones de voiries. 

- Les essais nécessaires au contrôle des plateformes. 

- Etude d'exécution des voiries, des trottoirs, et des chemins piétons. 

- Etude d'exécution des fondations des terrains du sport. 

- Exécution des fondations des voiries, des trottoirs, et des chemins piétons. 

- Exécutions des fondations des terrains du sport. 

- Exécution des revêtements des voiries, des trottoirs, et des chemins piétons et des 
terrains du sport. 

- Fourniture et la pose des bordures en béton au long des voiries, des trottoirs et des 
espaces verts.  

- Fourniture et pose de la terre végétale. 

- Fourniture et pose de la pelouse. 

- Fourniture et pose des massifs arbres (type à définir par l’architecte). 

- Raccordements des voies avec la voirie publique.  

- Réalisation de la signalisation horizontale et verticale. 
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- Réalisation des clôtures périphériques selon le choix de l’architecte. 

- Fourniture et pose des barrières d’accès extérieurs (accès au site et aux bâtiments B 
et C). 

- Fourniture et pose des réseaux d’assainissement eaux pluviales et eaux usées 
comprenant les collecteurs, les regards de branchements, les regards de visite, les 
caniveaux, et tous ouvrages d’assainissement.  

- Fourniture et pose des séparateurs à hydrocarbures. 

- Fourniture et pose des micros station d’épuration des eaux usées. 

- Exécution des tranchées, l’extraction des déblais et leur évacuation.  

- Epuisement des venues d’eaux, quelles qu’en soit la nature.  

- Essais et contrôles inclus nettoyage dynamique ou hydraulique des canalisations en 
fin de chantier. 

- Remblaiement et les réfections définitives des tranchées. 

- Le raccordement du réseau d’assainissement sur les réseaux existants.  

- Fourniture et pose des réseaux d’eau potable et de protection incendie y compris 
tranchées et remblaiement et toutes sujétions de pose et de raccordement. 

- La réalisation des essais de pression et de stérilisation. 

- Les essais nécessaires au contrôle de fonctionnement et de résistance des ouvrages 
(rupture, étanchéité,...). 

- Fourniture et la pose des poteaux incendie y compris terrassement et toutes 
sujétions de pose. 

- Construction ou fourniture et pose des regards y compris vannes d’arrêts.  

- Raccordement du réseau eau potable au réseau existant de la ville. 

- Fourniture et pose des bouches d’arrosage équipées d’une vanne manuelle pour 
l’arrosage des espaces verts y compris tous les accessoires de pose.   

- Fourniture et pose des réseaux d’arrosage principale y compris tous les accessoires. 

- Préparation des tranchées pour ces réseaux et remblaiement après la pose des 
canalisations. 

- Travaux de creusement des forages pour arrosage des espaces verts, y compris 
pompes immergées, bassins tampons et toutes sujétions de pose et de 
raccordement. 

- Fourniture, pose et mise en marches de l’ensembles des pompes et suppresseur pour 
arrosage. 

- Fourniture et pose des fourreaux de distribution MT/BT et de la fibre optique y 
compris les tranchées et remblaiement. 

- Réalisation de l’ensemble des chambres de tirage. 

- Réalisation des regards de branchement fibre optique. 

- Fourniture et pose des armoires de rue générales, et de zone de la fibre optique. 

- Fourniture et pose des massifs en béton pour fixation des luminaires publiques et 
des bornes d’éclairage. 

- La remise en état de lieux, le rétablissement des chaussées, trottoirs et accotement 
et entretien de l'ensemble des ouvrages, objet du présent Marché jusqu'à la 
réception définitive.  

- Remblaiement et les réfections définitives des tranchées. 

- Etaiements, blindages, assèchement et épuisement pour les canalisations et les 
ouvrages annexes, ainsi que pour les branchements. 

- L’étude d’exécution des ouvrages en béton armé par un BET agrée par le Maître 
d’Ouvrage et leur approbation par un Bureau de contrôle Technique agrée. 

- La conception et réalisation de l’ensemble des installations. 
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- La mise à niveau définitive des tampons, regards. 

- L'apport de matériaux de remplacement éventuels. 

- Le dossier de recollement. 

La présente liste n'est pas limitative. 

 
L’Entreprise doit effectuer les préalables et toutes les démarches administratives nécessaires pour 
mener à bien les opérations de démolition dans le délai contractuel, y compris le repérage des 
réseaux en service par enquête auprès des Services Concessionnaires. 

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du descriptif pour 
prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.  

1.5 INSTALLATION DU CHANTIER 

Ces travaux comprennent notamment :  

- La réalisation des pistes et voies d'accès et des plates-formes d'installation de chantier y 
compris les revêtements et leur entretien.  

- La construction provisoire pour l’installation du chantier de l’entreprise et de la Maîtrise 
d'œuvre. 

- Fourniture de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins, grues et véhicules de 
chantier. 

- La fourniture et pose des panneaux d'information, le repliement en fin de chantier et la remise 
en état des lieux. 

- Les travaux préparatoires (débroussaillement,  préparation des emprises, clôture, 
signalisation, installations de chantier, implantations de repères topographiques).  

- Les installations et emplacement de son propre matériel et baraque de chantier sur un plan 
d’installation de chantier à faire valider par le Maître d’ouvrage et/ou le Maître d’œuvre.  

- la réalisation et l'entretien des aires d'installation du chantier et d'exécution.  

- La production des notes de calcul détaillées, des détails d'exécution et des plans conformes à 
l'exécution des voiries, des ouvrages accessoires, des ouvrages d'assainissement hydraulique.  

- La réalisation des déviations éventuelles et de tous les travaux ou dispositions nécessaires au 
maintien de la circulation dans les zones affectées par les chantiers. 

- La fourniture et l'entretien de toute la signalisation provisoire pendant la durée des travaux.  

- Les travaux topographiques nécessaires à l'exécution.  

- Les travaux géotechniques nécessaires à l'exécution des travaux.  

- Le démontage, l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au 
titulaire.  
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- Le démontage et le repliement des installations des carrières.  

- Le repliement de tout le personnel et le matériel amené sur les bases-vie ou sur le chantier.  

- La remise à l’état initial des lieux qui ont pu être occupés par le titulaire ou qui ont pu être 
détériorés à l’occasion de l’exécution des travaux.  

- Le nettoyage général de la zone des travaux, et la remise en état des lieux et zones d’emprunts, 
carrières et stockage après l’exécution des travaux et avant la réception provisoire de 
l’ensemble des travaux.  

1.6 LIMITES DE PRESTATIONS  

1.6.1 Liaison avec le lot gros œuvre 

Travaux à la charge du présent lot : 

- La démolition et la dépose des aménagements et des réseaux extérieurs.  

- Le terrassement général des bâtiments suivant le mode constructif du lot gros œuvre. 

Travaux à la charge du lot gros œuvre : 

- La démolition des bâtiments. 

- Déterminer le niveau de terrassement suivant le mode constructif.  

- Terrassement complémentaire et remblai pour ouvrages enterrés (semelles, longrines etc). 

- Remblai périphérique après construction. 

- Le drainage périphérique des bâtiments. 

1.6.2 Liaison avec le lot électricité 

Travaux à la charge du lot électricité, 

- Fourniture et pose des câbles d’alimentation CFO, CFA. 

- Fourniture et pose luminaires, bornes... 

Travaux à la charge du présent lot, 

- Fourreaux extérieurs pour la protection des câbles, y compris terrassement. 

- Massif béton fixation candélabres et des bornes extérieurs. 

1.6.3 Liaison avec le lot plomberie sanitaire 

Travaux à la charge du lot plomberie sanitaire : 

- Les réseaux sous dallage EU/EV et EP et sortie en attente à 1 mètre du bâtiment. 

- Les attentes pour l’alimentation en eau potable des bâches à eau. 

Travaux à la charge du présent lot : 

- Le raccordement des réseaux d’évacuation EU - EV - EP laissés en attente à 1 m du bâtiment 
par le lot plomberie avec les canalisations extérieures. 

- Les regards de branchements des sorties EU/EV et EP. 

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX 
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2.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu et apprécié sur place les 

servitudes propres aux accès de chantier, aux servitudes d'implantation, d'approvisionnement et 

d'évacuation des matériaux, et la nature des constructions existantes (et des constructions voisines). 

Il reconnaît également avoir parfaitement apprécié la nature du sol et la surface du terrain. 

Il prendra les lieux en l'état où il les trouve. 

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, toutes les incidences et sujétions de toutes sortes 

découlant de ce contexte, notamment au niveau de l'organisation de son chantier et du mode de 

réalisation de ses ouvrages. 

Aucune modification de son forfait ne pourra lui être accordée pour une mauvaise appréciation de sa 

part. 

2.2 PROTECTION DES OUVRAGES  

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, la protection complète de tous les ouvrages existants 

qui sont conservés dans l’emprise de la propriété, dans toutes les propriétés mitoyennes concernées 

par les travaux et dans le domaine public. 

En cas de détérioration de ces ouvrages, leur remise en état ou à neuf est à la charge de l'entreprise 

dans le cadre de son forfait. 

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver l'intégrité des 

constructions avoisinantes, végétations diverses et circulations, et causer un minimum de gêne et de 

perturbation aux occupants des constructions. 

En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des bâtiments, voiries 

et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre en accord avec le Maître 

d'Ouvrage pour qu'il en soit ainsi. 

2.3 ETUDE GEOTECHNIQUE 

L'entrepreneur procédera au moment des travaux à des reconnaissances géotechnique à sa charge, 

des zones de voiries et espaces extérieurs. Ces travaux devront permettre la détermination des natures 

de terrains rencontrés et l'approbation de leur comportement au terrassement.  

Ces sondages devront permettre, entre autre, de: 

- Déterminer la nature et l'épaisseur des couches de chaussée en fonction de la nature du sol, 
des usages et de son exploitation. 

- Donner les dispositions constructives pour la réalisation des remblais de voiries et plateformes. 

- Les spécifications techniques des remblais à mettre en œuvre sous les voiries et les 
plateformes. 
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Le mode de mise en œuvre. 

- Le contrôle de mise en œuvre et la vérification de la portance. 

- Traiter la possibilité de réutilisation des déblais en remblai. 

- Déterminer les talus de déblai et de remblai à utiliser pour voirie. 

- Préciser la présence/la non présence d'une nappe phréatique. 

- Déterminer la nécessité d’un géotextile anti-contaminant. 

Les principaux travaux sont décomposés comme suite : 

- L’identification des carrières. 

- La préparation et l’élaboration des matériaux de voirie et de la plateforme. 

- Le concassage des matériaux de carrière et leur approvisionnement sur le site. 

- La recherche d’emprunts de matériaux latéritiques et granulats et leur approvisionnement sur 
le site. 

- Les purges et décaissements localisés. 

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une couche de base. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

N.B. : Une étude sur les possibilités de pollution de nappe devra être menée pour les zones à risques. 

En cas de risques majeurs, il est conseillé d’avoir une distance minimale de 1 mètre entre le fond de 

L’ouvrage et le niveau des plus hautes eaux afin de filtrer les eaux grâce au sol en présence, l’infiltration 

directe dans la nappe sera également à proscrire.  

2.4 DECAPAGE ET DEMOLITION 

Le décapage et la démolition des aménagements et des réseaux extérieurs sera prévu dans le présent 
lot, la démolition des bâtiments est à la charge du lot gros œuvre.   

2.4.1 Démarches préalables à la démolition 

Les démolitions devront toujours se faire en conformité avec la législation et les règlements locaux en 
vigueur.  

Avant tout commencement des travaux, le corps d'état devra faire établir le procès-verbal de constat 
d'état des lieux des confrontes mitoyens, il devra vérifier tout au long de son travail que les ouvrages 
voisins de son chantier, et devant être conservés, ne subiront pas des dégradations du fait de son 
intervention.  

Un examen complet et approfondi des ouvrages à démolir, ainsi que des sites contigus, est 
indispensable. 

Un temps et des moyens suffisants doivent être prévus pour cet examen qui constitue le premier 
élément de l’étude préalable à la démolition. 

L’examen préalable est à compléter par un plan de démolition. 
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Examen de l’existant 

L’examen préalable doit servir à recueillie les informations suivantes : 

- Les caractéristiques structurelles des ouvrages (fonte, béton, métal etc.) 

- Etat de vétusté des ouvrages. 

- L’environnement des ouvrages : les ouvrages voisins et leur état, le repérage des voies, des 
réseaux existants, câbles électriques enterrées etc. 

- Le recensement des éléments à risques spécifiques e raison notamment de leur toxicité et 
inflammabilité. 

Détermination des phases successives 

- Evaluation des risques auxquels seront exposés les travailleurs. 

- L’adaptation des mesures de travail non dangereuses par préférence à des mesures moins 
dangereuses. 

- L’adaptation des mesures de protection collective et individuelle spécifiques. 

- La désinfestation et la désinsectisation des ouvrages d’assainissement existants. 

- La neutralisation des réseaux d’adduction en eau potable et l’électricité existantes. 
L’adduction en eau potable peut cependant être maintenue pendant les travaux au moyen de 
tuyauteries indépendantes du réseau à démolir. 

Si nécessaire, un raccordement électrique indépendant pour les besoins des travaux est à faire installer. 
On ne peut jamais se servir du raccordement existant à cause du danger que pourrait représenter toute 
dégradation de l’installation au cours des opérations de démolition et finalement d’un contact avec des 
éléments sous tension. 

Il convient également de vider puis de condamner les fosses septiques afin d’éviter l’écroulement de la 
fosse qui et susceptible d’être provoqué par la baisse de pression dans la cuve en l’absence d’eau, et 
de causer des mouvements de terrain. 

2.4.2 Déroulement de la démolition 

Les diverses mesures de protection collective doivent être choisies et intégrées aux procédés de 
démolition au stade de l’étude préparatoires aux travaux 

L’on distingue entre autres les mesures suivantes : 

Consolidation des ouvrages contigus 

En premier lieu, l’examen du mur mitoyen à démolir doit permettre d’en reconnaitre avec certitude sa 
fondation pour éviter tous les dégâts dans le mur mitoyen à conserver. Dans le cas échéant, des 
mesures d’étaiements et de consolidation du mur à conserver sont à prévoir afin d’éviter tout problème 
d’effondrement. 

Protection des accès aux travaux et de la circulation sur chantier 

Il Ya lieu d’abord d’assurer la séparation véhicules-piétons. 

Les accès aux zones ou s’effectuent des travaux sont à protéger au moyen d’auvents de protection. 

Il y a lieu de signaliser que l’accès aux zones dangereuses est interdit aux personnes non autorisées. 
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Protection des zones contiguës aux travaux de démolition 

Les installations publiques et privées proches des ouvrages à démolir, telles que les prises d’eau, les 
couvercles des regards de visite, les lignes téléphoniques, électriques tec. Sont à protéger 
adéquatement. 

Il convient de protéger en plus les arbres, les feux de signalisation, l’éclairage public etc. 

Une attention particulière est à porter aux lignes aériennes à haute tension et aux câbles à haute 
tension proches du projet. 

Protection et signalisation de la voie publique 

Toute l’enceinte du projet donnant sur la voie publique doit être entourée en principe d’une clôture de 
2m de haut, en matériau solide, distante de la clôture existante d’au moins 1.5m, cette clôture doit être 
complétée par un éclairage se trouvant à chaque coin et en plus tous les 10m, si la clôture entrave la 
circulation. 

Des accès séparés sont à prévoir dans la clôture pour les véhicules et les personnes .ces accès sont à 
fermer à la fin de la journée de travail par des portes en matériau solide. 

Chargement des déblais sur camions 

Le camion enlevant les déblais doit être immobilisé de façon sure. 

Il est interdit aux conducteurs de rester dans le véhicule pendant le chargement, si la charge passe au-
dessus de la cabine sauf si la cabine possède une protection du toit adéquate. 

Il est interdit au personnel de se tenir dans la zone d’action de l’engin de chargement, cette zone doit 
être évacuée largement, en tenant compte des risques de fausse manœuvre ou de chute des éléments 
les plus encombrants à manutentionner. 

Le conducteur du camion doit vérifier avant le départ la stabilité du chargement et l’absence de pierres 
entre les roues jumelées. 

2.4.3 Protection des arbres et des palmiers conservés 

Afin que les arbres existants soient conservés dans des conditions optimales, ils devront être 

protégés et encerclés par des clôtures amovibles. Celles-ci auront pour objectif d’éviter tout dégât 

sur ces sujets tel que le tassement par le matériel roulant et le stockage des matériaux au pied des 

sujets, ainsi qu’éviter les risques de choc causés par les engins lors des manœuvres. Ces clôtures 

permettront également de conserver les arbres existants propres et faciliter leurs entretiens 

(arrosage etc....). 

Protection individuelle des palmiers 

 Protection du stipe et couronne  

La protection des palmiers est constituée d’une palissade en bois de 2,5 m de haut par 2mX2m de côté, 
disposée autour du tronc avec intégration d’une porte d’accès permettant l’arrosage. Cette palissade 
devra être assez résistante pour être pérenne pendant toute la durée du chantier.  
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Il sera nécessaire aussi d’éliminer et de raccourcir à l’avance, dans les règles de l’Art, les palmes 
susceptibles de gêner le passage de certains véhicules afin d’éviter toute casse ou arrachement 
ultérieur.  

 Protection des racines  

Les dégâts racinaires occasionnés par l’ouverture d’une tranchée aux abords d’un palmier sont réduits 
par la mise en œuvre de certaines mesures :  

- Sectionnement manuel des racines à l’aide de scies et sécateurs désinfectés, afin d’avoir des 
coupes franches et nettes aussitôt badigeonnées d’un mastic fongicide de type drawitec.  

- Une protection en dur (bois) ou en géotextile est posée entre la tranchée et les racines 
sollicitées de façon à ménager un espace comblé d’un mélange très fertile (mélange de 2/3 de 
compost et tourbe, et 1/3 de sable) capable de favoriser la fabrication rapide d’un nouveau 
chevelu radiculaire. 

Protection individuelle des arbres  

 Protection du tronc  

Il est impératif de protéger l’ensemble du tronc pour ne pas l’exposer à des chocs souvent involontaires 
sur les chantiers.  

Nous verrons ci-dessous plusieurs types de protections utilisées:  

- Une protection de base par une ceinture élastique en tuyaux souples autour du tronc sur une 
hauteur de 2 mètres. L’efficacité de celle-ci sera améliorée par un assemblage d’éléments 
rigides (par exemples de planches jointives ou palissades). Ces éléments ne devront jamais 
être en contact direct avec le tronc.  Cette solution est adaptée pour les arbres et palmiers à 
conserver dans des zones exiguës ne permettant pas l’installation de palissades. 

N.B: Il est interdit d’y planter des clous ou des broches, de les utiliser comme support de ligne, de 
câbles ou de matériaux de construction, pour amarrer ou haubaner des échafaudages, ou encore, d’y 
apposer des plaques indicatrices de toute nature, des affiches et autres objets. 

- Une palissade en bois, cubique, de 2m de haut par 2mx2m de côté, disposée autour du tronc 
avec intégration d’une porte d’accès permettant l’arrosage. Cette protection est à adapter en 
fonction des dimensions de l’arbre et des contraintes du site. Ces éléments ne devront jamais 
être en contact direct avec le tronc.  

- Une palissade  métallique. 

Ces protections doivent avoir une stabilité propre (sans avoir à les enfoncer dans le sol) pour être 
pérenne pendant toute la durée du chantier. 

2.4.4 Débroussaillage et nettoyage du site     

Le débroussaillage comprend l’arrachage ou l’abattage et le dessouchage des arbres non 

conservés dans le futur projet, taillis, des haies, des anciennes souches, l’enlèvement ou la 

destruction sur place des produits de ces opérations, leur chargement et transport, le nettoyage 

et le nivellement du sol sans apport de matériaux.  
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2.4.5 Décapage de la terre végétale 

Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur la totalité des espaces verts existants, afin de 

dégager l’emprise des travaux de toutes matières végétales. Il sera procède au piochage du sol de 

manière à le purger de toutes racines et autres débris de végétaux. 

La terre provenant du décapage sera stockée aux endroits définis par le Maitre d’ouvrage, ou bien 

évacuée vers la décharge publique. 

L’épaisseur moyenne est fixée à 0m20.  

2.4.6 Démolition des voiries et réseaux divers  

Démolition de l’enrobé sur toute leur épaisseur et le décroutage des pavés y compris l'arrachage 

et l'évacuation du lit de pose et des gravois, à la décharge ou à un endroit définis par le Maitre 

d’ouvrage. 

Démolition du revêtement superficiel des chemins piétons, et des terrasses y compris la 

fondation. 

Démolition des bordures, caniveaux, murs extérieurs et tous les ouvrages non conservés dans le 

futur projet. 

Dépose de différents ouvrages existants sur le site (Regards assainissement, eau potable, 

électricité, vannes, poteau incendie, Fosse septiques, puisard etc.), avec comblement des 

excavations. 

Suite à l’absence du rapport géotechnique, nous avons pris comme hypothèse les valeurs de 

décapage et de démolition des voiries et chemins piétons suivantes : 

- Voirie      : -0.30m  

- Chemins piétons et terrasses  : -0.25m  

- Espace vert     : -0.20m  

2.4.7 Démolition du mur de clôture 

La démolition du mur de clôture qui ne sera pas conservé dans le futur projet, ainsi que les clôtures 

existantes à l’intérieur du projet y compris les fondations et ouvrages divers. Tous les gravois 

seront évacués à la décharge publique. 

Le repérage des murs de clôtures à conserver et à démolir est à définir par l’architecte. 

2.5 TERRASSEMENTS GENERAUX 

Au titre de ce lot, le terrassement général sera effectué afin de préparer les plateformes pour 

implantation des futurs bâtiments, voiries, trottoir, et chemins piétons, les terrassements 

complémentaires sont à la charge du lot GO.  

Les hypothèses retenues pour le calcul des cubatures sont définies comme suit : 

- Bâtiments    : -0.15m / niveau fini. 

- Voiries      : -0.35m / niveau fini. 
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- Trottoirs et Chemins piétons  : -0.22m / niveau fini. 

- Terrains de sport   : -0.22m / niveau fini. 

- Espaces verts     : -0.20m / niveau fini. 

Le décapage de l'horizon végétal sera stocké et évacué à la décharge ou réutilisé selon le choix du 

maitre d’ouvrage. 

Le terrassement se fera à la pelle mécanique en rétro, godet bien à plat pour ne pas remanier les 

arases terrassées.  

L'association d'un BRH peut s'avérer utile en cas de vestiges enterrés et/ou d'une blocométrie 

importante.  

La réalisation des terrassements doit se faire en situation météo favorable (absence de pluie). En 

cas de météo défavorable, Les arases devront être réceptionnées par un géotechnicien dans le 

cadre d'une mission G4, afin de vérifier l'absence d'anomalie et de guider des purges 

complémentaires éventuelles. 

2.6 VOIRIES 

Les différents circuits à l’intérieur du plan d’aménagement sont les suivants: 

- Des voies principales de circulation et d’accès aux différents bâtiments. 

- Des trottoirs et des circulations piétons. 

2.6.1 Structure de la chaussée 

Selon le rapport géotechnique, la structure de chaussée proposée est la suivante : 

Structure de la voirie en enrobé: 

15GL1 + 15GL2 + 5BBSC 

- GL1  : Gave latéritique naturelle  

- GL2  : Gave latéritique 

- BBSC  : Béton bitumineux 

Structure du trottoir: 

10GL1 + 12BD 

- GL1  : Gave latéritique naturelle  

- BD  : béton désactivé 

Structure des terrains de sport : 

10GL1 + 12BG 

- GL1  : Gave latéritique naturelle  

- BG  : Béton gris 

2.6.2 Revêtement 

Les types de revêtements à prévoir sont : 

- Voiries en Béton bitumineux. 
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- Trottoir en béton désactivé. 

- Terrain de sport en béton gris. 

Les types de revêtements sont au choix de l’architecte.  

2.6.3 Bordures 

La borduration est réalisée en éléments de béton lisse préfabriqués.  

- Bordure type T3, pour délimiter les voiries en enrobé. 

- Bordure type P1, pour délimiter les espaces verts. 

2.6.4 Signalétique 

- La délimitation des voies et terrains de sport par peinture routière blanche. 

- Fourniture et mise en place des panneaux de signalisation. 

2.6.5 Barrières 

Fourniture et mise en place des barrières levantes automatiques au niveau des guérites, et des accès 

parking des bâtiments C et B, y compris toute sujétion de pose. 

NB : la hauteur des barrières est à définir selon la hauteur de la toiture des guérites, afin que 

l’ouverture les barrières ne soit pas gêner par la toiture de la guérite. 

Le type des barrières est à définir par l’architecte. 

2.6.6 Clôtures 

Les types des clôtures sont: 

- Clôtures en grille  barreaudées sur allège H=1.8m. 

- Clôtures en grillage gantois type rhinostop sur allège H=2.3m. 

- Clôtures en grillage plastifié simple torsion sur allège H=5m. 

- Une clôture périphérique existante à conserver. 

Le type et le repérage des clôtures est à définir par l’architecte. 

2.7 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET PROTECTION INCENDIE 

2.7.1 Alimentation en eau potable 

Le réseau d’eau potable sera conçu afin d’alimenter les bâches à eaux potable depuis le réseau existant 

de la ville, et afin de distribuer l’eau potable depuis les bâches vers l’ensemble des immeubles, ce 

dernier sera prévu sous forme d’une boucle, afin de permettre la continuité de service en cas 

d’intervention sur un tronçon de réseau. 

Il sera réalisé en tube en Polyéthylène haute densité (PEHD), avec pression nominal PN16. 
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Des regards de comptages sont à prévoir au niveau de chaque piquage sur la canalisation AEP 

existante, les comptages au niveau de chaque immeuble sont à la charge du lot PB. 

Les points hauts seront équipés de ventouses triples fonction placées sous regards avec tampon et les 

points bas seront équipés par un système de vidange. 

2.7.2 Protection incendie 

Le projet en entier devra disposer d’une protection extérieure contre le risque d’incendie, pour se 

faire, un réseau de poteaux d’incendie sera prévu et permettra l’intervention des services de secours 

extérieurs. 

Les poteaux d'incendie sont conformes aux normes NF S 61-213, Ils sont soumis à l'agrément du Maître 

d'Ouvrage, de type normalisé avec une prise DN110 et deux prises DN65, il sera installé avec une vanne 

de sectionnement en amont de chaque poteau. 

L’implantation des poteaux incendie, dimensionnement et matériel à valider par les pompiers. 

Le réseau PI sera dimensionné pour débiter au moins 120 m³/h, afin d’assurer le fonctionnement 

simultané de deux poteaux incendie, et il sera prévu sous forme d’une boucle, afin de permettre la 

continuité de service en cas d’intervention sur un tronçon de réseau. 

2.8 ARROSAGE ET PLANTATION 

2.8.1 Plantation  

Le choix du type d’implantation est à la charge de l’architecte.  

Les espaces verts se composent principalement de la pelouse avec implantation des arbres. 

2.8.2 Arrosage  

Le réseau d’arrosage sera réalisé de manière à couvrir toute les zones d’espaces verts. Il sera 

alimenté depuis des forages qui seront réalisés au niveau de la parcelle, chaque forage sera muni 

d’un bassin tampon, et d’un local technique, sinon depuis le réseau d’eau potable. 

Le projet sera divisé en 6 zones, chaque zone aura son propre forage, ce dernier ne doit pas 

provoquer une pollution de la nappe, en assurant une protection efficace de sa tête.  

Une étude géotechnique préalable est indispensable afin de déterminer la nature du sol et de 

s’assurer de la présence d’eau souterraine. 

Nous avons pris comme hypothèse la réalisation des forages de 60m de profondeur, à valider par 

le laboratoire géotechnique.  

Des pompes immergées seront  prévu au niveau de chaque forage afin de pomper l’eau et le 

refouler vers les bassins tampons, ces bassins seront dimensionnées afin de stocker 10% du 

volume total nécessaire pour l’arrosage de toute la zone, ce volume sera suffisant pour le 

fonctionnement de deux attentes d’arrosage à la fois.   

https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=simultan%E9ment
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Des suppresseurs sont à prévoir à la sortie des bassins afin d’alimenter les différentes attentes 

d’arrosage du projet. 

Nous avons prévu un arrosage manuel, très simple et peu onéreux. 

L'arrosage des espaces verts, sera réalisé à l’aide des bouches d’arrosage équipée d’une vanne 

manuelle orientée à 45°, qui seront installées dans l’espace à arroser, et qui permettent de crées 

des points de puisage enterrés. 

Les locaux techniques aériens seront prévu au lot GO, afin d’abriter le forage, le bassin, le 

suppresseur et les différents accessoires. 

Une alimentation électrique des pompes est à prévoir par le lot électricité. 

Suite au manque du détail sur le type et les besoins en eau de pointe des plantations, nous avons 

pris comme hypothèse :  

- Consommation moyenne de plantation : 7 l/m²/jour. 

- Durée d’arrosage par secteur 30min. 

- Profondeurs des forages 60m. 

2.9 ASSAINISSEMENT  

2.9.1 Eaux pluviales 

Critères de conception 

Les eaux pluviales des voiries seront collectées et dirigées vers des séparateurs à hydrocarbures, 

elles seront raccordées par la suite au réseau existant de la ville. 

Les séparateurs à hydrocarbures avec by pass seront préfabriqués ou en béton, selon le choix du 

maitre d’ouvrage, de tailles nominales  suivantes :  

 3 séparateur TN30. 

 4 séparateurs TN40. 

 2 séparateurs TN50. 

 3 séparateurs TN65. 

Les regards de branchements simples en béton seront implantés à 1 mètre du bâtiment afin de 

raccorder les réseaux sous dallage EP laissés en attente par le lot Plomberie au réseau 

d’assainissement. 

Les regards de branchements siphoïdes en béton seront implantés à 1 mètre du bâtiment afin de 

raccorder les réseaux sous dallage EU/EV laissés en attente par le lot Plomberie au réseau 

d’assainissement. 

Les regards de jonction (borgne) seront en béton. 

Les caniveaux seront en béton avec cadre et grille en fonte. 

Le réseau eau pluviale sera réalisé par canalisations en Polyéthylène haute densité (PEHD) classe 

CR8. 
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La pente optimale des canalisations varie entre (0.003 < I <0.05 en m/m). 

La vitesse minimal d’écoulement est limitée entre une vitesse minimale Vmin=0.6m/s et une 

vitesse maximale Vmax=4m/s. 

La vitesse minimal ne doit en aucun cas être inférieure à 0.6m/s, afin d’éviter la production des 

dépôts, qui avec le temps encombrent la section entraînant des charges d’entretien et de curage, 

ni supérieure à 4m/s afin d’éviter la dégradation des parois par abrasion. 

Les regards de visite seront placés en particulier, à chaque changement de diamètre, de direction, 

et de pente, ils seront en béton avec Tampons fonte, série lourde ou légère selon leurs 

emplacements. 

Calcul des débits des eaux pluviales 

L’évaluation des débits des eaux pluviales à l’exutoire d’un bassin versant est basée sur la 

méthode superficielle de Caquot. 

Cette formule donne, pour une période de retour donnée, le débit de pointe en un point donné 

du réseau. Elle tient aussi compte d’un effet de capacité des conduites. 

La période de retour maintenue pour le dimensionnement d’un réseau d’assainissement est 

décennale soit T=10 ans. 

Les coefficients a et b de Montana spécifiques à la région de COTONOU pour une période de 10 

ans sont: 

- a (f)= 5.65 

- b(f) = -0.69 

Traitement des eaux pluviales 

Avant le raccordement sur le réseau existant, il est prévu un traitement via un séparateur à 

hydrocarbures pour piéger, par différence de densité, les hydrocarbures libres présents dans les 

eaux pluviales de ruissellement. 

La taille nominale du séparateur est calculée par la formule suivante (selon la norme EN 858-

2;2003): 

TN = (Qr+fx * Qs) * fd 

Volume débourbeur = 100 TN / fd (cas du faible volume de boues) 
Volume zone de rétention= 10 TN 

Avec : 

TN  : Taille nominale du séparateur calculée    
QR  : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, en litres par seconde 
fx  : Facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement, fx =0 pour un type de 
déversement d’effluents de catégorie b (eaux de pluie seulement).   
QS : Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres par 
seconde 
fd  : Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés. 
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Dans notre projet, Le calcul a été effectué pour un séparateur avec un déversoir d’orage, donc le 

débit des eaux de pluie traité est de 20%, soit QR = 0,2 x QR (en prenant i décennale). 

2.9.2 Eaux usées 

Critères de conception 

Suite à l’inexistence de réseau d’assainissement dans la zone du projet, les eaux usées seront 

collectées dans des regards de visite et acheminées gravitairement vers des micros stations de 

traitement. 

Etant donné que le débit total à traiter est important, nous avons divisé le projet en neuf zones, 

chaque zone sera dotée de sa propre micro station de traitement, les volumes des micros STEP 

seront comme suit : 

 1 STEP de 142 m3 composée de 2 micros stations (3500 x 11930). 

 1 STEP de 142 m3 composée de 2 micros stations (3500 x 11930). 

 1 STEP de 125m3 composée de 2 micros stations (3500 x 11930). 

 1 STEP de 116m3 composée de 2 micros stations (3000 X 13700). 

 1 STEP de 112m3 composée de 2 micros stations (3000 x 13700). 

 1 STEP de 125m3 composée de 2 micros stations (3500 X 11930). 

 1 STEP de 116m3 composée de 2 micros stations (3000 X 13700). 

Le rendement épuratoire assuré par ces micros stations préfabriquées permet le rejet soit par 

infiltration dans le sol, ou bien par déversement dans un milieu hydraulique , en conséquence, 

nous avons prévu le raccordement des eaux usées traitées sur le réseau des eaux pluviales. 

Calcul des débits des eaux pluviales 

Le débit moyen des eaux usées est calculé sur la base de la consommation moyenne par jour en 

eau potable affectée d’un taux de rejet à l’égout. 

Le débit moyen pris en compte devra être majoré de 10% pour tenir compte du débit des eaux 

parasites. 

Dans l’évaluation des débits, nous sommes partis sur les valeurs des consommations 

hypothétiques suivantes : 

 110 l/j/personne pour les immeubles économiques. 

 130 l/j/personne pour les immeubles moyens standings. 

 140 l/j/personne pour les immeubles bons standings. 

 160 l/j/personne pour les immeubles hauts standings. 

Traitement des eaux usées  

 Principe de fonctionnement 
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La station de traitement préconisée, est un système de purification biologique aérobie. Ce dernier 

se compose de deux processus, réaction et décantation, mais dans deux compartiments 

différents. Cela fonctionne par gravité. 

 Etapes du traitement biologique 

Dégrillage 

Les solides grossiers transportés par l’eau sont interceptés par une grille à l’entrée de 

l’équipement.  

Oxydation biologique 

Dans le réacteur biologique, la décomposition biologique de la matière organique s’effectue grâce 

à l’apport d’air et la génération de micro-organismes aérobies. 

Décantation  

Les boues résultant de la décomposition des matières organiques sont arrêtées et se déposent à 

l’intérieur du décanteur. Les boues décantées sont recerclées dans le réacteur par pompage. 

Performance épuratoire 

 DBO5 (ppm) DCO (ppm) MES (ppm) 

PERFORMANCE 90-95% 89% 96% 
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2.10 ELECTRICITE 

Les travaux comprennent la mise en place des fourreaux TPC pour la protection des câbles MT/BT 

et fibre optique y compris terrassement, grillage avertisseur. 

Construction des regards de tirage et des regards de branchement fibre optique. 

Fourniture et pose des armoires de rue générales, et de zone de la fibre optique. 

Fourniture et pose des massifs bétons pour fixation des luminaires public 50/50cm. 

Fourniture et pose des socles  de fixation en béton armé pour les bornes d’éclairage y compris 

réservation pour passage des câbles. 

 Les fourreaux seront conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du 

concessionnaire. Ils seront en Polychlorure de vinyle PVC. 

 

2.11 AUTRES OUVRAGES LIES A LA CONSTRUCTION 

Pour l'exécution des travaux objet du présent Marché, l'Entrepreneur peut avoir d'autres ouvrages à 

réaliser et dont le prix est inclus dans les prix unitaires. Il s'agit essentiellement : 

- Le pompage pour rabattement de la nappe. 

- Des évacuations des eaux de drainage. 

- Des ouvrages provisoires de franchissement des réseaux existants et déviations des routes 
possibles. 

- Les ouvrages de déviation nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

- Les branchements au réseau existants. 

- Les ouvrages de protection contre les eaux de ruissellement. 

La présente liste n'est pas limitative. 

2.12 TRAVAUX NON SPECIFIES DANS LES PLANS D'APPEL D'OFFRES 

L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que certains ouvrages annexes liés à l’exécution 

des travaux ne figurent pas aux plans d'Appel d’Offres ; leur réalisation pourra être notifiée par les 

plans d'exécution. Ce sont : 

- Des plates-formes d'accès, des échelles, garde-corps, etc...  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
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Cette liste n'est pas limitative. 

Ces travaux sont à la charge de l'Entrepreneur. 

2.13 PREROGATIVES DE REALISATION DU PROJET 

Tous les travaux définis dans le présent document ou portés sur les plans seront réputés livrés 

complètement achevés selon les normes et règlements en vigueur. 

Aucune sujétion normalement prévisible au moment de la remise des prix ne saurait déroger au 

caractère invariable du forfait. 

L'entreprise doit donc réaliser avant remise de son offre toutes les démarches qu'elle juge nécessaires 

pour avoir une parfaite connaissance du projet (reconnaissance du terrain, contacts avec les 

administrations et les services concessionnaires, etc.). 

L'entreprise devra obligatoirement dans le cadre de ce marché : 

Avant la remise de son offre : 

- Entamer toute démarche nécessaire à une parfaite connaissance de l’ensemble du projet. 

Avant le début du chantier : 

- Prendre connaissance du plan topo ; 

- Prendre connaissance du hors site (routes et réseaux divers) ; 

- Prendre connaissance des plans de bornage des lots privés et des limites de propriété ; 

- Etablir un état des lieux de l’état existant des limites d’emprise des travaux ; 

- Réaliser les sondages nécessaires (mécaniques ou manuels) pour la détermination exacte de 
la nature et la position des réseaux existants ; 

- Tenir compte de la notice de phasage de chantier et prendre en compte toutes sujétions de 
travaux provisoires ; 

- Présenter un planning des travaux validé par le Maître d’ouvrage ; 

- Signaler toutes erreurs ou omissions trouvées dans le descriptif ou le quantitatif. 

Durant toute la durée du chantier : 

- Tout dévoiement de réseau existant est interdit ; 

- Fournir les copies de tous les courriers envoyés et reçus sur simple demande au représentant 

de la Maîtrise d’ouvrage ; 

- Assurer la protection des ouvrages existants et la conservation des ouvrages exécutés 

jusqu'aux réceptions ; 
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- Réaliser les signalisations réglementaires du chantier. Les travaux devront causer le minimum 

de gêne à la circulation sur la voie publique intéressée par le chantier. L'entrepreneur sera 

chargé de la signalisation complète de la circulation routière, des éventuels déviations ou 

ralentissements sans qu'il puisse se prévaloir de plus-value pour cette signalisation ou pour le 

ralentissement du chantier. La circulation des engins de l'entrepreneur sera soumise aux 

conditions ci-après : toutes les précautions seront prises pour limiter dans la mesure du 

possible les chutes de pierres ou de matériaux, les dépôts de boue sur les voies publiques 

empruntées par son matériel ou à proximité des voies publiques. A cet effet, il effectuera en 

permanence les nettoyages et ébouages nécessaires sans qu'il puisse se prévaloir de plus-

value. 

- Rechercher le lieu de décharge des matériaux à évacuer, avec les autorisations que cela 

implique. Les frais d’utilisation et d’entretien du lieu sont à la charge de l’entrepreneur. Il doit 

également soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre un dossier d’exploitation de la décharge 

comprenant un plan de situation, un plan des itinéraires proposés et toutes les autorisations 

administratives d’exploitation et ceci avant tout début d’exploitation de la décharge. 

- Assurer le drainage des eaux de pluie et de ruissellement : les eaux canalisées provenant d’un 

détournement ou d’un pompage devront être dirigées vers un exutoire naturel sans créer de 

gêne ou de risque d’inondation pour les riverains ou pour les voies du domaine public. 

- Réaliser les implantations et piquetage sur le terrain. L'entrepreneur effectuera le piquetage 

spécial des canalisations ou ouvrages enterrés susceptibles d'être rencontrés dans les fouilles. 

A cet effet, il se mettra en rapport avec les administrations et ceci afin de se faire préciser les 

emprises et positions exactes de leurs ouvrages. Il provoquera s'il y a lieu, l'exécution des 

relevés contradictoires. Si des ouvrages sont réalisés à proximité de canalisations ou ouvrages 

existants sans l'accord des administrations ou des concessionnaires concernés, ou avant 

l'arrivée de l'agent de service, il pourra être exigé la réouverture des fouilles aux endroits jugés 

litigieux aux frais de l'entrepreneur ; 

- Assurer la protection contre les poussières en arrosant, en période sèche, les voies de 

circulation de son chantier ou les zones de terrassement ; 

- Réaliser le nettoyage du chantier et des voies d'accès. 

- Assurer la présence sur le chantier d'un responsable apte à recevoir les modifications 

demandées par le Maître d'œuvre et d'en assurer l'exécution sur toute la durée de 

l'intervention. 

En fin de chantier : 

- S’assurer de la conformité du nivellement des plateformes ainsi que de leurs altimétries et 
degré de portance (s’il y a lieu). 

- Assurer la fourniture des matériels, matériaux et personnels nécessaires aux opérations 
préalables aux réceptions et essais des ouvrages. 
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- Etablir un procès-verbal de réception avec le Maître d’ouvrage et/ ou le Maître d’œuvre. 

- Etablir les plans de recollement. 

- Assurer la fourniture des plans de recollement et P.V. de réceptions des ouvrages (certificats 
de conformité). Ces plans indiqueront : 

- Le tracé des réseaux. 

- Les types de canalisations, diamètre, pente etc. 

- Plan d’implantation de l’unité de traitement et du bassin de récupération des eaux pluviales y 
compris tous ouvrage annexe. 

- Les regards de visites, côtes altimétriques, les chambres de tirage... 

- Le nettoyage des voies publiques. 

2.14 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de l'ensemble 

des dossiers concernant l'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs. 

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les 

siens propres à assurer une parfaite coordination à l'exécution. 

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées sur les plans d'architecte et seront 

contrôlées sur place. 

L’entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des matériaux 

et matériels mis en œuvre qui pourront être réclamés par l’organisme de contrôle ou les services de 

sécurité ; la réception sera subordonnée à la fourniture des procès-verbaux de classement au feu des 

divers composants de l’installation. 

Les produits et procédés de technique non traditionnelle feront l’objet d’un avis d’un cahier des 

charges approuvé par un organisme spécialisé. 

En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions de consultation, le 

dispensant d’exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les règles de l’art. 

2.15 DOCUMENTS D'INFORMATION 

Il est à noter que les pièces jointes au présent C.C.T.P sont complémentaires aux spécifications données 

dans le « corps » de ce rapport. Ceci a pour objet de fournir à l'Entrepreneur un ensemble 

d'informations techniques sur la nature et la consistance des travaux. 

Ces informations sont susceptibles de modifications. 
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Toute information contradictoire repérée par l’Entreprise devra être signalé par l’Entreprise au maitre 

d’ouvrage qui statuera sur la décision à prendre. 

2.16 DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Les pièces graphiques et écrites jointes au présent C.C.T.P sont :  

- Voir "Liste De Documents". 

3. ETUDES D'EXECUTION  

3.1 CONCEPTION ET ETUDES 

Les plans d’exécution de l’entreprise prendront en compte toutes les données du projet 

L’entrepreneur devra fournir tous les renseignements concernant ses propres travaux afin que tous 

les autres ouvrages soient étudiés et exécutés en fonction de ceux qu’il réalisera et en harmonie avec 

eux. 

Ces mises au point qui ont pour but d’obtenir une réalisation conforme aux normes en vigueur ne 

peuvent en aucun cas donner lieu à un supplément au prix forfaitaire, l’entrepreneur étant réputé en 

avoir prévu l’incidence dans son offre. 

3.2 FORMAT ET CLASSEMENT 

Tous les documents d'exécution devront être identifiés par un numéro de document en cohérence 

avec son contenu et l'arborescence de l'affaire et convenu avec la maîtrise d'œuvre. 

Le numéro d'identification est repris dans le cartouche et dans le nom de fichier de la version 

numérique. Le cartouche sera au format A4 dans l'espace présentation Autocad. 

Les plans Autocad sont attendus dans les formats standards jusqu'au format A0 avec une échelle 

adaptée en phase EXE pour les vues en plan et vues générales et seront largement fournis en coupes 

et détails à une échelle plus précise. La présentation de tous les documents devra être aboutie avant 

toutes soumissions, les cartouches renseigneront le format et l'échelle des documents. 

Avec chaque soumission de document, une liste récapitulative de tous les envois de document sera 

actualisée et transmise en annexe au bordereau. 

3.3 REMISE ET APPROBATION DES DOCUMENTS 

L’entreprise du présent lot remettra au Maître d’œuvre et au contrôleur technique les plans détaillés 

des ouvrages, les notes de calculs, les notices de méthodologie de mise en œuvre, etc... 

Ces documents devront également être remis aux corps d’état intéressés par les travaux du présent 

lot afin qu’ils émettent un avis. 
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Toutes les indications apportées par le Maître d’œuvre, le contrôleur technique et les corps d’état 

intéressés, au cours de l’acceptation des plans d’exécution fournis par l’entreprise du présent lot, ne 

feront l’objet d’aucun supplément de prix. 

L’entrepreneur ne devra effectuer aucune fabrication, ni exécution avant visa du Maître d’œuvre et 

du contrôleur technique, et éventuellement, avant remarques des corps d’état intéressés. 

3.4 BUREAU D’ETUDES DE L’ENTREPRISE 

Ces études seront exécutées par le bureau d’études de l’entreprise ou par un bureau d’études 

extérieur indépendant, qui devra dans ce cas être agréé par le Maître de l’Ouvrage et par le Maître 

d’œuvre et dont les honoraires seront à la charge de l'entreprise ainsi que toutes les responsabilités y 

afférentes. 

4. NATURE, PROVENANCE ET STOCKAGE DES MATERIAUX 

4.1 GENERALITES 

4.1.1 Règlements-normes 

Les travaux définis dans le présent marché doivent être réalisées conformément à la réglementation 

en vigueur au Bénin, aux règles de l’art, documents techniques français et normes Françaises ou 

Européennes. D’autre part, dans l’éventualité d’une contradiction entre les règles, c’est le règlement 

le plus contraignant qui devra être appliqué. 

4.1.2 Matériaux et produits normalisés  

Les matériaux et matériels utilisés pour l'exécution des travaux doivent être conformes aux normes 

françaises homologuées et être titulaires de la marque "NF".   

 Dans le cas d'une absence de norme, l'entrepreneur utilisera des matériaux et matériels disposant 

d'un agrément ou d'un certificat de qualité, attribué par un organisme agréé par le Ministère de 

l'Industrie.  

 Il n'y a pas de produits, ni de matériaux fournis par le maître d'œuvre.  

4.1.3 Matériaux et produits non normalisés  

 Dans le cas où l'entrepreneur proposerait un produit ou matériau ne faisant l'objet d'aucun label de 

conformité ou d'avis technique, il produira à l'appui de son offre :  

- Une fiche technique du matériau ou produit (caractéristiques dimensionnelles, physiques, 
chimiques, mécaniques). 

- Un document émanant d'un organisme agréé par le ministère de l'industrie certifiant l'aptitude 
dudit matériau ou produit à l'emploi pour les ouvrages d'assainissement, conformément aux 
spécifications de la norme NFP 16100.  
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Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser sans justification l'emploi de produits ne disposant 

de la marque de conformité NF, ni d'un avis technique favorable délivré par un organisme agréé. 

L'entrepreneur se verra alors contraint de proposer à l'agrément du maître d'œuvre un produit 

normalisé, sans aucune possibilité de plus-value. 

4.1.4 Qualité des matériaux 

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-à-vis du Maître de l'Ouvrage de la provenance, de la 

recherche de carrière, de la qualité des matériaux et de leur conformité aux prescriptions du Marché. 

Les matériaux et ouvrages devront répondre aux spécifications suivantes : 

- Résistance des ouvrages préfabriqués et matériaux à la nature des effluents et répondant aux 
conditions du règlement sanitaire départemental. Ces ouvrages devront également être 
conçus pour supporter les charges physiques extérieures et intérieures pendant et après les 
travaux, 

- Résistance des matériaux et ouvrages, dans le temps, vis à vis des conditions climatiques et 
conditions propres à l’utilisation de l’ouvrage notamment au dégagement des gaz de type H2S 
nuisant au bon fonctionnement. 

4.1.5 Agrément des fournitures 

L'entrepreneur remettra au maître d'œuvre avant le début des travaux l'agrément des matériaux et 

produits qu'il compte utiliser. 

Il indiquera lors de sa démarche leurs provenances et fournira au maître d'œuvre les documents, 

études de formulation, essais, résultats de laboratoires, échantillons et identifications nécessaires. 

Les agréments, qui seront délivrés sur demande et proposition à l’initiative de l’entrepreneur, devront 

être impérativement demandés par écrit dix jours au moins avant la date prévue pour la mise en œuvre 

ou la réalisation des prestations concernées. 

Les matériaux et produits devront faire l’objet d’une certification de conformité aux normes 

homologuées en vigueur. 

4.1.6 Hygiène et sécurité 

Conformément au Cahier des Clauses Générales de la norme AFNOR P 003.001, l’entrepreneur est 

tenu d'assurer les sécurités et hygiènes de son personnel ainsi que la sécurité publique. 

L'entrepreneur devra donc les sécurités particulières à ses travaux et conformes aux règlements en 

vigueur. 

- Prévoir les mesures nécessaires afin d'éviter tout accident. 

- Dès que possible, rétablir les sécurités en état. 

4.1.7 Provenance des matériaux  
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Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine Béninoise, et proviendront en 

principe des meilleures carrières de la région, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère 

qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché Béninois, et ils devront être conformes aux 

normes en vigueur et être de 1ère qualité.  

L'Entreprise est tenu responsable de la conformité aux normes de qualité prévues aux chapitres ci‐

après : 

Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur est réputé connaître les ressources des 

carrières, dépôts ou usines, ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Il est précisé que ces 

matériaux doivent être de très bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont 

pas, il sera exigé de l'Entrepreneur de se les procurer ailleurs. Aucune réclamation ne sera recevable 

concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

Le stockage des matériaux fourni par l'Entrepreneur sera effectué sur des aires dépourvues d'herbes, 

convenablement drainées et, plus généralement à l'abri de toute pollution. 

La préparation de ces aires de stockage est à la charge de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux aux moyens de bons de livraison 

délivrés par le responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres 

preuves authentiques. 

L’Entrepreneur fournira également au Maître d’œuvre la documentation technique des matériaux 

utilisés (fiche technique, granulométrie...). 

Les qualités, caractéristiques, dimensions, les procédés de fabrication et les modalités d'essais de 

contrôle et de réception des matériaux seront conformes aux normes auxquelles fait référence le 

présent CCTP, homologuées et enregistrées à la date des travaux. En cas d'absence des normes et à 

défaut de stipulations du présent C.C.T.P., les matériaux que l'entrepreneur se propose d'utiliser seront 

soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre et des concessionnaires respectifs suivant leur cahier des 

charges.  

Quelle que soit la provenance des matériaux utilisés, l'entrepreneur doit être en mesure de prouver 

que les matériaux mis en place sur le chantier après transport sont conformes aux normes. 

Quelle que soit la provenance des matériaux utilisés, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire 

établir des essais normalisés complémentaires sur les matériaux utilisés et de refuser ces matériaux si 

ceux-ci se révèlent non conformes aux normes. 

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés et évacués aux frais exclusifs de l'entrepreneur.  

Les matériaux préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur ou certifiés, et devront être 

agréés par le Maître d’œuvre et devront porter un marquage durable donnant :  

- La norme du produit, ou sa certification. 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO - COTONOU 

BENIN 

 

PHASE : DCE 

 

CCTP                                                              Indice 0 
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD                                                  Juillet 2022                                      

Page 29 sur 88 
 

- L'indicatif du fabricant ou de l'usine. 

- La classe ou la série à laquelle les matériaux appartiennent.  

- La date de fabrication. 

L’entrepreneur est autorisé à proposer tout produit équivalent à ceux indiqués dans le présent dossier. 

L’équivalence portera sur la résistance, la durabilité, l’aspect, la performance, et la maintenance. Avant 

tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra fournir la liste des matériaux qu'il compte 

utiliser, cette liste devra comporter les renseignements cités ci-dessus. 

Provenance des graines et matériaux divers  

  Graines et semences  

Les graines proviennent de fournisseurs acceptés par le Maître d'Œuvre. L'Entrepreneur doit justifier 

cette provenance par une copie des factures et du certificat d'origine du Service Officiel qui contrôle 

les semences et qui indiquera le nom du fournisseur, l'origine de la fourniture, l'espèce et la variété, le 

degré de pureté et la faculté germinative.  

 Plantes, arbres et arbustes  

Les plantes, arbustes et arbres devront provenir de pépinières possédant un sol de nature identique à 

celle des terres de destination. Le pH de la terre de la pépinière d'origine des végétaux sera compris 

entre les valeurs limites 5.5 et 7. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre se réservent le droit de 

retenir ou d'écarter des fournisseurs suivant ce critère. Tous les végétaux pourront être vus par le 

Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre chez le pépiniériste fournisseur. Cette visite permettra de 

contrôler : 

- La quantité de végétaux disponibles, 

-  Les conditions de culture des végétaux,  

- La qualité des végétaux, pour les parties racinaires et les parties aériennes.  

Lors de cette visite les végétaux seront marqués et retenus pour les plantations du projet au moyen 

de colliers de marquage. Ces derniers seront fournis par l'Entrepreneur et auront un système de 

ligature inviolable. La matière de marquage et le système de gravage seront insensibles aux 

intempéries. Chaque arbre sera étiqueté et devra conserver son marquage jusqu'à la plantation sur le 

chantier. 

4.2 MATERIAUX POUR TERRASSEMENT 

4.2.1 Sol pour remblais 

Pour les remblais courants (dont la hauteur ne dépasse pas 15 m), l'article 2 du fascicule 3 du C.P.C fixe 

les caractéristiques des matériaux extraits des déblais ou des emprunts et qui sont destinés à être 

réutilisés en remblais. Ces caractéristiques sont les suivantes : 

Conditions générales 
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- Sols exempts d'éléments végétaux de toute nature et de toute quantité appréciable d'humus. 

- D max. du sol ≤ 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai afin de faciliter le 
compactage. 

- D max. du sol ≤ 200 mm au niveau de la couche supérieure du remblai pour assurer un bon 
nivellement à l'arase des terrassements. 

Sols utilisables sans restriction  

- Les sols rocheux non évolutifs. Le caractère évolutif a été défini au niveau de la classification 
des roches. 

- Les sols grenus de classes : B, D, CA, CB, sauf les sols : D1, B1, B2 (avec VBS < 1,5), CA3, CA4, 
CB1 et CB2 (avec VBS < 1,5). 

- Les sols fins de classes A1, A2. 

- Tous les sols tuffacés de classes Tc et Tf, sauf ceux du type B1 et B2 (avec VBS < 1,5) et du type 
A4. 

Sols utilisables avec restrictions : 

Hauteur de remblai limitée à 8 m. 

- Les sols de classes A3 et CA3 : Couverture de protection anti-érosive d'épaisseur au moins de 
15 cm. 

- Les sols grenus : B1, B2 (VBS < 1,5), CB1, CB2, D1. 

- Les sols tuffacés : Tc et Tf de type B1 et B2 (VBS < 1,5). 

- Traitement ou protection à définir par une étude spéciale de laboratoire pour : 

 Les roches évolutives. 

 Les sols tirseux. 

Il est à noter qu’il est difficile de fragmenter des sols de classe de forte plasticité (Ip> 25) quand sont à 

l’état sec et que dans le cas où un traitement est retenu il est généralement réalisé avec la chaux. 

Traitement à la chaux des sols trop humides au moment des travaux : 

- Si l'indice portant immédiat (IPI) ≤ 5 pour les sols A1, A2, A3, B2, B6. 

- Si l'IPI ≤ 12 pour B4, B5, les composés CA1, CA2, CA3, CB2, CB4, CB5 et CB6. 

Il est à noter que pour ces sols le traitement envisagé est à adapter à la teneur en eau réelle pendant 

la réalisation des travaux de remblai. L’opération de traitement est envisagée en tant que variante à 

la solution plus économique qui consiste à profiter des conditions météorologiques favorables pour 

réduire la teneur en eau du sol. Le recours à cette dernière solution est recommandé. 

Sols non utilisables 

- Les sols tirseux sans traitement adéquat à définir (TxA3 et TxA4). 
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- Les sols de classe A4 ou CA4 sans traitement adéquat. 

4.2.2 Eau de compactage 

L'eau nécessaire au compactage des remblais ne sera pas saumâtre et ne devra pas contenir de 

matières organiques. 

4.2.3 Essais et vérifications 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les essais et vérifications demandés par le contrôleur 

technique, et ce, quel que soit leur nombre. 

Ils seront exécutés par un organisme de contrôle agréé par le Maître d’œuvre et par le contrôleur 

technique et réalisés suivant les prescriptions des DTU, des normes françaises, des règles, et des 

fascicules. 

a. Contrôle de la qualité des matériaux 

Les matériaux proposés par l'Entrepreneur sont soumis à des essais préliminaires d'agrément et à des 

essais de recette. 

Essais préliminaires d'agrément 

Ces essais sont à la charge de l'Entreprise. Ils sont fournis dans les conditions prévues par le présent 

CCTP et seront exécutés pour chaque carrière ou usine proposée par l'Entrepreneur. 

Essais sur des échantillons prélevés des approvisionnements 

Ces essais seront faits par un laboratoire agréé par le maître de l'Ouvrage ou son représentant. Tous 

les essais destinés à prouver la conformité des matériaux, soit aux essais préliminaires d'agrément, 

soit aux prescriptions du présent CCTP sont à la charge de l'entreprise. 

Les résultats des essais sur échantillons d'approvisionnement seront transmis à l'Ingénieur au fur et à 

mesure de leur exécution, que les résultats soient conformes ou non aux normes fixées dans le présent 

CCTP. 

Ces essais sur échantillons d'approvisionnement seront effectués par lots ou suivant une périodicité à 

définir avec le Maître de l'Ouvrage ou son représentant. 

Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent CCTP ne sera admise. 

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépôt hors du 

chantier par les soins et aux frais de l'entreprise dans les meilleurs délais. 

b. Contrôle de la bonne exécution 

Contrôle interne 

- Respect des données de compactage : Contrôle par densité et par essai à la plaque. 

- Respect du nivellement (suivant tolérance). 

- Respect des débords de terrassement. 
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- Contrôle des tolérances planimétriques. 
Réception 

- Contrôle externe des nivellements, débords et pentes talus 

- Résultat du contrôle des essais Proctor (détermination de l’optimum Proctor) 

- Résultat des essais de résistance mécanique (portance) par essai à la plaque (1 pour 500m²) 

- Réception des plateformes par le laboratoire (à la charge du MO), le Maître d’ouvrage et/ou 
le Maître d’œuvre et le topographe de l’opération (à la charge du MO). 

Nota 1 :  

Les essais Proctor permettant de mesurer la teneur en eau optimale afin de déterminer la portance 

maximale pour un sol donné seront conformes aux normes en vigueur, AFNOR NF P 94-093. Ces 

mesures réalisées dans un laboratoire indépendant et agrée par le MO et/ou Moe après prélèvement 

d’échantillons in situ devront répondre aux prescriptions du présent CCTP. 

Il sera remis un rapport au MO et/ou Moe composé de : 

- Une notice relatant le mode opératoire de l'essai. 

- Un plan d'implantation des prélèvements d’échantillons in situ. 

- Un tableau présentant les mesures. 

L’intervention proposée par l'entreprise pour reprendre les zones où les valeurs prescrites ne seraient 

pas obtenues. 

Nota 2 :  

Les essais à la plaque permettant de mesurer le module sous chargement statique à la plaque (EV2) 

dit module de Westergaard et donc de déterminer la portance d’un sol seront conformes aux normes 

en vigueur, NF P 94‐117‐1.1Ces essais de portance ainsi que le contrôle de nivellement sur l'emprise 

des voiries et bâtiments seront réalisés en présence de l'entreprise et vaudront réception de la plate‐

forme par ladite entreprise. Ils devront également répondre aux prescriptions du présent CCTP. 

- Il sera remis un rapport au MO et/ou Moe composé de : 

- Une notice relatant le mode opératoire de l'essai. 

- Un plan d'implantation des essais de plaque. 

- Un tableau présentant la valeur du module de Westergaard pour chaque essai. 

L’intervention proposée par l'entreprise pour reprendre les zones où les valeurs prescrites ne seraient 

pas obtenues. 

L'entreprise préviendra le MO et/ou Moe 3 jours ouvrables avant la date prévue pour les campagnes 

d'essais et elle disposera d'un délai de 2 jours pour remise de son rapport. 

Le MO se réserve le droit de procéder à des essais à la plaque supplémentaires. En cas de résultats non 

Satisfaisant, ceux‐ci seront à la charge de l’entreprise. 

4.3 MATERIAUX POUR CORPS DE CHAUSSEE 
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4.3.1 Couche de fondation 

Quelle que soit la structure dans laquelle ils sont inclus, les matériaux en couche de fondation doivent 

avoir un CBR au moins égal à 30 obtenu pour une densité sèche correspondant à 95% de l’OPM. 

La dimension maximale n’excèdera pas 60mm. Il est recommandé d’utiliser des matériaux de moindre 

granulométrie maximale pour éviter la ségrégation. 

Les autres recommandations données ci-après dépendent des matériaux mise en œuvre. 

Graveleux latéritiques naturels 

 Qualité des matériaux 

L’altération ferralitique des roches sous climat tropical conduit à l’accumulation de concrétions 

ferrugineuse dans les profils pédologiques ; les niveaux à conventionnements de l’horizon B 

d’accumulation conviennent pour être utilisé en couche de chaussé, sous réserve qu’ils aient les 

caractéristiques suivantes : 

Granulométrie  Fuseau proposé %passant (*) 

40 mm  95-100  
31.5 mm  90-100  
20 mm  75-100  
10 mm  58-100  
5 mm  40-78  
2 mm  28-65  
1mm  22-56  
0.5 mm  18-50  

80um  5-35 (**)  

Fuseau granulaire pour latérite en couche de fondation 

(*) Après compactage in-situ 

(**) Les tolérances de pourcentage de fines et d’indice de plasticité varient selon 

l’importance du trafic 

 Mise en œuvre 

Le répandage se fera au bouteur ou à la niveleuse en couche d’épaisseur minimale de 10cm et 

maximale de 25 cm. 

La teneur en eau de compactage sera de WOPM±2 et le taux de compacité minimal de 95 % γOPM. 

L’engin de compactage le mieux adapté est le compacteur à pneus (charge par roue de 30 kN au 

moins). 

Des valeurs indicatives de déflexions admissibles sur la couche de fondation sous essieu de 13 tonnes 

(exprimées en Dm+1.3σ) peuvent être modulées en 100/100 et 300/100mm selon les trafics (T3 à T1). 

4.3.2 Couche de base 
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La couche de base étant soumis à des sollicitations importantes, les matériaux qui la constituent 

doivent avoir des qualités suffisantes. Plusieurs critères conditionnent leur choix : 

– Leur indice portant ; 

– Leur stabilité ; 

– La dureté de leur squelette ; 

– La résistance à la traction des couches liées ou rigidifiées. 

L’indice portant CBR sera au moins égal à 80 pour une densité sèche correspondant à 95% de l’OPM. 

Si le matériau naturel n’atteint pas cette portance, il devra être amélioré ou traité. Un CBR de 60 peut 

être peut-être admis pour le trafic T1. 

La déformabilité de la couche de base sera vérifiée à partir des mesures de déflexions ou d’essais à la 

plaque. 

Les matériaux de la couche de base peuvent subir une forte attrition sous le trafic, spécialement 

lorsque celle-ci n’a pas été rigidifiée, car la résistance au cisaillement est alors entièrement reprise par 

le frottement des grains entre eux. 

Graveleux latéritique 

 Qualité des matériaux 

Une exigence plus sévère que pour la couche de fondation ne fait retenir, pour la couche de base, que 

les meilleurs matériaux des gisements de latérite. 

Le fuseau granulométrique dans lequel devra s’inscrire la courbe est le suivant : 

Granulométrie  Fuseau proposé %passant (*) 

50 mm  100  
40 mm  95-100  
31.5 mm  85-100  
20 mm  60-100  
10 mm  35-90  
5 mm  20-75  
2 mm  12-50  
1mm  10-40  

0.5 mm  7-35  

80um  4-20  

Fuseau granulaire pour latérite en couche de base 

Le pourcentage de fines restera inférieur à 20% et l’IP à 15. 

L’augmentation du pourcentage de fines avant et après compactage (à l’essai Proctor), devra rester 

inférieure à 8% 
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Le gonflement mesuré lors de l’essai CBR devra rester inférieur à 1%. 

La densité OPM devra au moins être égale à 2. 

 Mise en oeuvre 

Le répandage s’effectuera au bouteur ou à la niveleuse ; la teneur en eau de compactage sera WOPM 

±1 ; la compacité à atteindre sera au moins les 95% de γOPM. L’engin de compactage le mieux adapté 

est le rouleau lourd à pneus (charge supérieure à 2 tonnes). 

L’épaisseur unitaire des couches compactées sera au maximum de 2 cm. 

Les valeurs indicatives de déflexions admissibles sur la couche de base (Dm+1.3 σ) sous essieu de 13 

tonnes varient de 50/100 à 150/100mm selon les trafics (T3 à T1). 

4.3.3 Revêtement en béton bitumineux 

Les granulats doivent être de bonne qualité et la composition du mélange bien étudiée. Les bétons 

bitumineux contiennent habituellement 5 à 8% de bitume (module de richesse 3.5 à 4), les granulats 

entrant dans leur composition sont des gravillons concassés de taille maximale 8 à 14mm et de sables 

propres dont l’ES devra être supérieur à 40 dans le cas de sables concassés et supérieur à 70 pour les 

sables roulés. 

Les pourcetages ds divers fractions servant à constituer le mélange peuvent etre les suivants : 

Granulométrie du 

béton 

bitumineux  

0/8  0/10  0/12  0/14  

Refus à 6mm  10-25  25-35  32-42  40-50  

Refus à 2mm  30-50  55-70  57-72  60-75  

Teneur en fines  6-9  5-9  4-8  4-8  

Fuseau granulaire -granulats pour BB 

De nombreuses formules pourront être utilisées. On se reportera à la directive SETRA-LCPC pour la 

réalisation des couches de surface de chaussées en béton bitumineux. Les spécifications françaises 

seront adaptées aux conditions des pays tropicaux ou il n’y a pas leur de craindre une rigidification 

du matériau due au froid. 

Les qualités à obtenir des mélanges peuvent être les suivantes : 

Bitume  80/100  60/70  40/50  



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO - COTONOU 

BENIN 

 

PHASE : DCE 

 

CCTP                                                              Indice 0 
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD                                                  Juillet 2022                                      

Page 36 sur 88 
 

Essai Marshal (50 coups) 

Compacité  96 à 98% 

Fluage  < 4mm 

Stabilité à 60°C  
≥800kg ≥900kg ≥1000kg 

Essai Duriez (8 jours -18°C) 1mm/s 

Résistance à la 

compression  

≥50 bars ≥60bars ≥70 bars 

Compacité  92 à 94% 

R’c / Rc  ≥0.75 

Taux d’absorption  < 3% 

Spécifications pour BB 

4.4 BETON DESACTIVE 

Le béton désactivé sera constitué de granulat concassé 5/15 de carrière le ciment sera blanc. Il sera 

formulé après réalisation de planches d'essai.  

Les bétons seront conformes à la norme P 18-541. Leurs caractéristiques complémentaires seront 

conformes aux normes P 18-101 et NF P 98-170. Les adjuvants sont conformes à la norme NF P 18-103 

et aux normes de la série NF P 18-330. L’emploi d’un entraîneur d’air est obligatoire. La teneur en air 

occlus du béton doit être comprise entre 3 et 6 %. L’emploi d’un adjuvant autre que l’entraîneur d’air 

fera l’objet lors de l’étude de formulation d’une étude de compatibilité avec les autres constituants, 

conformément à la norme NF P 98-170.  

Les aciers seront conformes aux spécifications stipulées par la norme NF P 98-170. A défaut d'acier, les 

fibres synthétiques pourront être admises. Les fibres pourront être des fibres “polyester”, des fibres 

“polypropylène” ou des fibres métalliques. Leur dosage devra être conforme aux indications du 

fabricant. Leur utilisation et leur dosage seront soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. 

L’incorporation de fibres fera l’objet, lors de l’étude de formulation, d’une vérification de compatibilité 

avec les autres constituants. 

4.5 MATERIAUX POUR BETON 

4.5.1 Classification et dosage des bétons 

Les différents bétons devront être conformes aux normes béninoises.  
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Les bétons sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau ci-après : 

 

 

 

Classe de résistance à la 

compression 

Résistance caractéristique 

minimale sur cylindre (MPa) 

Résistance caractéristique 

minimale sur cube (MPa) 

B10 10 13 

B15 15 19 

B20 20 25 

B25 25 30 

B30 30 37 

B35 35 45 

B40 40 50 

B45 45 55 

B50 50 60 

B55 55 67 

B60 60 75 

B70 70 85 

B80 80 95 

B90 90 105 

B100 100 115 

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser, à ses frais, une étude de formulation par un laboratoire agréé. 

La composition du béton doit être également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de 

la norme et de la qualité des parements à obtenir.  

4.5.2 Granulats 

Les granulats destinés à la fabrication des mortiers et béton proviendront de carrières ou de 

ballastières proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître de l'Ouvrage ou son représentant.  

Les granulats doivent être conformes à la norme béninoise en vigueur pour les bétons. 

Les installations de criblage, concassage, broyage, lavage, dépoussiérage et, d'une manière générale, 

toutes les installations de préparation des granulats doivent être étudiées avec soin et soumises à 

l'agrément du Maître d’ouvrage. 

Granularité: 

- Dmax < 40 

- Fabriqué par classe d/D 
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Dureté 

- LA < 40 et MDE < 35 pour TPL6 à TPL4 

- LA < 45 et MDE < 40 pour TPL3 à TPL1 

Avec règle de compensation de 5 points en respectant LA + MDE < 75 

Propreté des granulats  

- P < 2 % 

- Pour les concassés P < 5% si VB < 1g pour 100g 

4.5.3 Sable pour mortiers et bétons 

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra contenir en poids plus de 5 % de grains au tamis de 0,1 

mm. 

S'il s'agit de sable de mer, il ne devra pas contenir de grains passant au tamis de 0,1mm. 

Le sable devra être rigoureusement exempt de matière schisteuse et son équivalent de sable devra 

être supérieur à 75. 

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximal d'éléments fins (0,1 à 0,4 mm) par 

rapport au poids total du sable et les dimensions maximales des grains déterminés à l'aide de passoires 

pour chaque nature d'ouvrage. 

Nature 

d'ouvrages 

Pourcentage 

maximal 

d'éléments 

fins 

Dimensions maximales des 

grains de sable (mm) 

Enduits 35% 3,15 

Béton armé 20% 6,3 

Béton ordinaire 25% 6,3 

 

Granularité : 

- Tolérance sur le module de finesse ± 0.3 % 

Propreté : 

- E.S.V > 65 

- Si ESV < 65 alors il faut VB < 1g pour 100g de fines. 

Dureté : 

- De même origine que granulats 

- Sinon fs < 40 

- Teneur en éléments coquilliers – fragments de coquillages < 30% 

4.5.4 Ciments 

Le ciment utilisé à l'emploi sera un Portland artificiel pouzzolanique (CPJ) à prise lente de la classe 45 

conforme à la norme béninoise en vigueur. 
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Bc 300 à 330 kg/m3 Pour 160 l d’eau 

Bm 130 kg/m3 Pour 160 l d’eau 

 

4.5.5 Performances 

Résistance (Rf à 28 j) : 

 TPL5 à TPL6 TPL1 à TPL4  

Bc >5.0MPa >3.5MPa Essai par flexion sur 

prisme Bm 2.5 MPa Sans objet 

Consistance, maniabilité : 

- Affaissement au cône entre 2,5 et 5 cm. 

4.5.6 Eau de gâchage des mortiers et bétons 

L'entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens, l'eau nécessaire à l'exécution des travaux. 

L'eau utilisée pour la confection du béton sera obligatoirement de l’eau douce qui ne contiendra 

aucune matière organique en suspension ni dissoute. Le dosage en eau sera adopté en fonction de la 

teneur en eau des matériaux, des conditions météorologiques, lors de la mise en œuvre et des 

dispositions de chantier. L’utilisation de l’eau courante sur place devra faire l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès du MO. 

4.5.7 Adjuvants  

Les adjuvants utilisés pour la confection du béton seront conformes aux normes en vigueur. Toutefois 

l’utilisation d’adjuvant devra être justifiée à partir de note technique et autorisée par le MO. 

4.5.8 Résistance à la compression  

La résistance à la compression des cubes de mortier normal doit être au minimum celles prescrites 

dans la norme Française NF Eurocode 2 section 3. 

4.5.9 Aciers pour bétons armes 

Les aciers employés seront de 1ére catégorie, de la nuance FE500, l’entreprise adjudicataire doit 

procéder à tous les essais nécessaires par le laboratoire pour identifier la nuance des aciers suivant 

chaque arrivage aussi faible qu’il soit.  

Les aciers devront répondre aux normes suivantes :  

- Ronds lisses: NM 01.4.095 et NF A 35-015 

- Barre hautes adhérence non soudables: NF A 35-080-1, NF A 35-016  et  NF A 35-019 

- Barre hautes adhérence soudables: les normes NF A 35-015 et NF A 35-015 

- Treillis soudés : NF A 35-080-2 NF A 35-015 
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Aciers haute adhérence FE 500 de 1ère catégorie :  

- Limite d'élasticité : 500 MPA  

- Allongement de rupture : 12 %  

Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, stries, gerçures et soufflures. Elles devront 

être parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de graisse. Elles 

seront débitées et façonnées selon les valeurs de mandrins admissibles et choisies compatibles avec 

les procédures de mise en œuvre et d’assemblage lesquelles devront tenir compte de l’inaptitude des 

armature haute adhérence au reprofilage après cintrage. 

Dans le cas où les détails de ferraillage et la table de nomenclature prévoient des armatures HA à 

redressage après pliage, un certificat d’aptitude à cet emploi délivré par l’AFCAB ou équivalent sera 

automatiquement exigé de l’Entrepreneur. Le redressage ne pouvant intervenir qu’une seule fois, être 

réalisé par des moyens appropriés de manière à ne pas créer de déviations parasites, et ne concerner 

que les diamètres d’armature d’au plus 16 mm. 

4.5.10 Coffrages 

Les coffrages devront être neufs et suffisamment rigides pour que sous l'effet de la poussée du béton 

frais lors de la vibration, ils ne prennent pas de "ventre" qui nuirait sur l'aspect.  

Les joints entre panneaux devront être suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance 

de ciment.  

L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage à faire agréer par la Maîtrise d'œuvre. Il devra 

également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé en égard à la nature 

du revêtement. Le fuel est interdit. Il est précisé à l'Entreprise que le bois de coffrage doit être neuf. 

Le bois usé et présentant des défauts ne doit pas être utilisé; ceci pour garantir une bonne qualité des 

bétons sous aspect visuel.  

Il est précisé à l’entrepreneur que tous les bétons livrés doivent avoir un aspect net de forme quel que 

soit leur destination et même s’ils reçoivent des enduits s’ils ne satisfont pas à ces conditions ; la 

Maîtrise d’Œuvre demandera à l’entrepreneur la reprise des ouvrages en question ou à leur démolition 

sans que l’entrepreneur puisse élever aucune réclamation. 

4.6 ASSAINISSEMENT 

4.6.1 Matériaux pour assise et remblai 

Les canalisations sont posées sur un lit de sable pour les terrains ordinaires ou sur du gravette 5/15 

pour les terrains rocheux. 

Le remblai primaire en terre criblée et compactée. 

Le remblai secondaire sous chaussée en grave 0/31.5. 

4.6.2 Canalisations 
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Les tuyaux seront fournis et livrés à l’intérieur de l’emprise du chantier par l’Entrepreneur, ils seront 

conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du concessionnaire. 

Les collecteurs des réseaux eaux pluviales et eaux usées et les canalisations de branchements seront 

en Polyéthylène haute densité (PEHD), classe de rigidité CR8. 

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :  

- La norme du fabricant ;  

- La classe du tuyau ; 

- La date de fabrication. 

4.6.3 Dispositif Avertisseur 

Un grillage avertisseur en polyéthylène de 0.40 m de large et couleur marron sera placé à 0.30 m au-

dessus des canalisations. 

4.6.4 regards  

Les regards sur réseaux eaux pluviales et eaux usées seront conformes au cahier des charges du 

concessionnaire. 

Ils seront soit coulés sur place, soit constitués d'éléments préfabriqués. 

Regards de visite, profondeurs sont indiquées sur le plan d’assainissement, Cadre et tampon fonte 

ronds ventilés à surface métallique classe 400  étanche dans les zones accessibles aux poids lourd, et 

classe C250 dans les zones non accessibles aux poids lourd et zones piétonniers. 

Regard de visite à grille, profondeurs sont indiquées sur le plan d’assainissement, Grille concave à 

cadre carré en fonte ductile 800 x 800 Classe D400 dans les zones accessibles aux poids lourd, et classe 

C250 dans les zones non accessibles aux poids lourd et zones piétonniers. 

Les bouches d’égout à avaloir aux points bas, de profondeurs variables tampon en fonte ductile classe 

C250 et cadre carré (0,75 x 0,75) avec trou de 12mm et système de verrouillage. 

Les éléments de fermeture et de couverture répondront à la norme NF P 98-312 (norme Européenne 

EN 124). 

Des cunettes seront réalisées en fond des regards. 

4.6.5 Fonte de voirie (tampon-cadre-grille) 

La fonte sera de bonne qualité et exempt de tous défauts et sera de type fonte ductile.  

Les tampons doivent être capables de résister à la rupture à des charges concentrées : 

- 400 KN sous chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds (Classe D400). 

- 250 KN sous les allées piétonniers, aires de stationnement, et dans les zones non accessibles 
aux poids  lourds (Classe C250). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_haute_densit%C3%A9
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- 125 KN sous espace vert et les allées piétonniers  (Classe B125). 

L'entrepreneur garantira la résistance chimique de protection par peinture ou autre procédé, ou il 

indiquera obligatoirement dans son offre les réserves qu'il juge nécessaires à ce sujet. 

Pour tout ce qui est de la fonte, le Maître de l'Ouvrage exigera une lettre du fournisseur garantissant 

qu'ils résistent aux charges imposées en vigueur. 

4.7 EAU POTABLE ET ARROSAGE 

4.7.1 Matériau pour assise et remblai 

Les canalisations sont posées sur un lit de sable pour les terrains ordinaires ou sur du gravette 5/15 

pour les terrains rocheux. 

Le remblai primaire en terre criblée et compactée. 

Le remblai secondaire sous chaussée en grave 0/31.5. 

4.7.2 Canalisations 

Les tuyaux seront conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du 

concessionnaire. 

Elles seront en polyéthylène haute densité noir série alimentaire à bandes bleues (PEHD groupe 2). 

Elles seront conçues avec une résine de classe PE 80 et devront résister à une pression nominale PN 

16. 

4.7.3 Dispositif avertisseur 

Un grillage avertisseur en polyéthylène de couleur bleu et 0.40 m de large sera placé à 0.30 m au-

dessus des canalisations. 

4.7.4 Regards 

Les regards à établir sous chaussée ou trottoir seront munis de trappes de couverture en fonte à 

graphite sphéroïdale (tampon fonte). Ils seront du type verrouillé ventilé. 

Sous les chaussées, ces trappes auront une résistance à la rupture de 40 000 daN (classe D400), et sous 

trottoir une résistance à la rupture de 25 000 daN (classe C250). 

4.7.5 Coffret de comptage 

Le coffret ou regard de comptage sera préfabriqué agrée par le concessionnaire et dimensionné pour 

recevoir l’ensemble du dispositif de comptage. 

Robinets de prise en charge 
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Les robinets de prise seront à boisseau inversé, tout bronze. 

4.7.6 Butées et ancrage des conduites 

La reprise des efforts au niveau des changements de direction, té et plaque pleine, se fera par des 

butées bétons. Les butées seront constituées par un massif de béton armé de classe B4 (ou équivalent 

béton dosé en ciment à 250 kg/m3). 

La fixation de la conduite au support ou au massif se fera par un collier en acier galvanisé. 

Les plans d’exécution réalisés par l’entreprise définissant les butées, les supports et massifs d’ancrage 

devront être visés par le maître d’œuvre. 

4.7.7 Equipement des points hauts 

Les points hauts seront équipés de ventouses triples fonction placées sous regards avec tampon fonte 

Ces appareils devront être équipés de robinet d’arrêt non incorporé. Un robinet-vanne d’isolement 

sera monté sous la ventouse. 

Les manchettes à brides en AG ou Fonte seront prévues pour les traversées des voiles des regards. 

4.7.8 Equipement des points bas 

Il s’agit d’équiper les points bas par un système de vidange. 

Si la vidange se trouve à côté d’un exutoire, l’équipement doit englober le transport, la fourniture et 

la pose d’une conduite reliant la conduite d’eau potable à l’exutoire. 

Dans le cas où il n’y a pas d’exutoire, la vidange se fera par pompage sur un ouvrage puisard en béton 

armé accolé à l’ouvrage de vidange. 

 

4.7.9 Essai général 

Après l'exécution des travaux, il sera procédé à un essai général du réseau, ainsi qu'au contrôle de 

l'ensemble des équipements en présence du gestionnaire du réseau. La désinfection générale du 

réseau sera réalisée par un laboratoire agréé aux frais de l'entreprise. 

4.7.10 Contrôle des travaux 

Le concessionnaire pourra exiger la présentation d'un lot déterminé sur lequel il procèdera par 

prélèvements à tous essais nécessaires pour vérifier que le matériel proposé répond aux spécifications 

techniques, notamment en ce qui concerne les prescriptions propres aux robinets vannes. Le matériel 

refusé sera marqué d'un signe distinctif et évacuer du chantier sous 24 Heures après le contrôle. Ces 

opérations seront à la charge exclusive de l'entreprise qui de toute façon devra fournir toutes 

justifications de provenance et de qualité des matériaux et matériels. 
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Lorsque l'épreuve à la pression aura été déclarée satisfaisante et après délivrance du certificat de 

stérilité bactériologique, l'entrepreneur remettra au MO/MOD un plan de récolement des ouvrages 

exécutés. Le maître d'œuvre surveillera les travaux en collaboration avec le concessionnaire. L'exercice 

de ce contrôle est sans effet sur la responsabilité de l'entrepreneur qui demeure pleine et entière en 

ce qui concerne la conformité des ouvrages aux règlements, normes et spécifications précédemment 

définis. 

4.8 ELECTRICITE CFO, CFA 

D’une manière générale, l’entrepreneur devra réaliser les démarches nécessaires auprès du 

concessionnaire afin de se conformer aux prescriptions particulières ou cahier des charges en vigueur 

quant au choix des matériaux et méthodes de mise en œuvre. 

4.8.1 Matériau pour Assise Et Remblai 

Les fourreaux sont posées sur un lit de sable pour les terrains ordinaires ou sur du gravette 5/15 pour 

les terrains rocheux. 

Le remblai primaire en terre criblée et compactée. 

Le remblai secondaire sous chaussée en grave 0/31.5. 

4.8.2 Fourreaux 

Les fourreaux courant fort courant faible seront fournis et livrés à l’intérieur de l’emprise du chantier 

par l’Entrepreneur, ils seront conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du 

concessionnaire. 

Les fourreaux courant forts, courant faible et éclairage extérieur seront en Polychlorure de vinyle PVC, 

double parois. 

4.8.3 Dispositif Avertisseur 

Un grillage avertisseur en polyéthylène de 0.40 m de large et de couleur rouge sera placé à 0.30 m au-

dessus des canalisations CFO, et de couleur verte au-dessus des canalisations de télécommunications. 

4.8.4 Regard de Tirage 

Les regards pour tirage des câbles seront en béton dosée à 350 Kg/m3 couvert par un tampon en fonte 

classe D400 sous chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds, C250 sous les allées 

piétonniers, aires de stationnement, et dans les zones non accessibles aux poids  lourds, et classe B125 

sous cheminement et rues piétonnes. 

4.9 PLANTATION 

4.9.1 Graines de gazon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
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Avant tout approvisionnement à pied d'œuvre des mélanges de graines nécessaires au semis des 

surfaces travaillées, le maître d’œuvre donnera son agrément sur le choix proposé par l’entreprise. 

L'Entrepreneur justifie de la provenance des mélanges et des espèces distinctes par la remise des 

étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de 

conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espèces et variétés 

des composants.  

Pour chaque espèce, la graine sera pure, correspondant bien au genre, espèce ou variété demandés :  

- bien constituée dans toutes les parties. 

- d'une bonne faculté germinative.  

- d'une couleur homogène.  

- non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.  

Les mélanges grainiers proposés à l'agrément du Maître d'œuvre seront conformes aux prescriptions 

de l'article 1.1.4.2 du fascicule 35 du CCTG.  

En cas de doute sur la composition des mélanges de graines, le Maître d'œuvre est autorisé à prélever 

un échantillon dans l'un ou l'autre sac et à le faire analyser dans un laboratoire spécialisé aux frais de 

l'entrepreneur concerné. 

4.9.2 Terre végétale  

L'Entreprise sera tenue d'employer les terres végétales se trouvant sur le site et provenant des 

décapages de terrain. Les manipulations de terre végétale ne seront autorisées que sur des terres 

ressuyées, et seront interrompues en cas de pluie ou de gel. Le retroussement de la terre sera fait à la 

pelle mécanique.  

Elle sera prélevée sur un sol bien ressuyé et fera l'objet du minimum de manutentions et de reprises. 

Les stockages seront limités en épaisseur à 2.00 m, et seront toujours fait sur des terrains ou la 

stagnation d'eau est impossible. Pour des stockages de durée supérieure à 6 mois, des andains de 3.00 

m de largeur et 1.30 m de hauteurs maximum seront réalisés. Ils seront engazonnés au moyen de 

luzerne (Fixateur d'azote atmosphérique) pour éviter l'apparition de mauvaises herbes et le lessivage 

par les eaux de pluie d'éléments nutritifs, tout en apportant une fertilisation naturelle.  

Dès la commande des travaux, l'Entreprise devra fournir au Maître d'Œuvre : 

- 1 plan de repérage du lieu de stockage de la terre végétale en phase chantier,  

- 1 analyse phisico-chimique de cette terre.  

Avant utilisation de cette terre, l'Entreprise devra s'assurer de la bonne qualité de celle-ci, et de sa 

compatibilité avec les végétaux à mettre en œuvre. L'Entreprise devra tous les amendements (non 

chimiques) éventuellement nécessaires.  

Toutes les analyses de la terre végétale sont à la charge de l'Entreprise et seront réalisées par un 

laboratoire agréé. 
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En cas de défaillance de l'Entreprise le Maître d'Ouvrage fera procéder aux analyses par un laboratoire 

de son choix, à la charge financière de l'Entreprise. 

4.9.3 Végétaux 

Les plantes et végétaux doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule ESPACES VERT du C.C.T.G. 

fascicule 35.  

Les plantes proviennent des pépinières choisies par l'Entrepreneur dans les conditions définies à 

l'article 1.1.4.1, section 1, chapitre 1 du fascicule 35 du C.C.T.G., et acceptées par le Maître d'Œuvre.  

Les végétaux doivent être de la meilleure qualité, dans les espèces et variétés demandées.  

5. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

5.1 MEMOIRE TECHNIQUE 

Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification du Marché, l'Entrepreneur remettra au 

Maître de l'Ouvrage un Mémoire Technique décrivant le mode de réalisation des ouvrages 

accompagné des renseignements d'ordre général ainsi que les notes de calcul Béton armé le cas 

échéant. 

5.2 PREROGATIVES AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX 

Le Maître de l'Ouvrage mettra à la disposition de l'Entrepreneur les coordonnées des points 

nécessaires à l'implantation des ouvrages. Les repères de base figurant sur les plans et ayant servi au 

calcul sont donnés à titre indicatif. L'Entrepreneur devra les contrôler. 

Dans le cas où l'Entrepreneur aura des objections à formuler au sujet des repères de base et des plans 

y relatifs, il devra en informer le Maître d'ouvrage dans un délai d'une semaine après réception des 

documents. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre l'Entrepreneur et le 

Maître de l'Ouvrage. Les éléments définitifs résultant de ces rectifications feront l'objet d'un procès-

verbal contradictoire. 

L'Entrepreneur exécutera sous son entière responsabilité tous les travaux de mensuration et de 

piquetage nécessaires pour implanter exactement ouvrages à exécuter. Il soumettra dans le mémoire 

technique au Maître d'Ouvrage les méthodes qu'il envisage d'appliquer pour ces travaux. 

Avant l'ouverture des travaux, l'Entrepreneur vérifiera, en présence du Maître de l'Ouvrage ou d'un de 

ses représentants, le plan général d'implantation et les coordonnées de repères. Il sera dressé un 

procès-verbal relatant le détail de ces opérations. 

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des repères, si en cours des travaux, certains d'entre 

eux sont détruits, il doit en remettre d'autre sous sa responsabilité et à ses frais. Il établit, s'il y a lieu 

des repères secondaires et effectuera le repiquetage nécessaires. 
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Les travaux de bornage des canalisations (alignement droit et changement de direction) sont à la 

charge de l'Entrepreneur. 

Toutes opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de ses ouvrages, doit être 

soumise au Maître d’ouvrage et/ou Maître d'œuvre avant démarrage des travaux. L'approbation de 

l'implantation par Maître d’ouvrage et/ou Maître d'œuvre n'engage en rien leur responsabilité. 

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les 

conséquences, qu'elles qu'en soit l'importance et l'époque de sa découverte. Il est tenu de conserver 

avec soin les bornes de propriété ou autres repères fixes existants à l'ouverture du chantier. 

L'implantation théorique sera, si nécessaire, modifié sur place pour obtenir un bon raccordement avec 

les ouvrages voisins (routes en particulier). L'entrepreneur ne pourra modifier lui-même quoi que ce 

soit aux plans qui lui auront été remis ; il devra auparavant demander l’accord du Maître d’œuvre. Par 

contre, il devra signaler au Maître d'œuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu'il y soit 

porté remède dans les plus brefs délais. 

5.3 REALISATION DES ETUDES GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE 

L’entrepreneur du présent lot procédera au moment des travaux à des reconnaissances géotechnique 

à sa charge, ces sondages permettront de déterminer et/ou de confirmer la précision des hypothèses 

de calcul des fondations des différents ouvrages, de structure de la chaussée et définir la nature du 

sol. 

5.4 DEMOLITION - DEPOSE ET DECAPAGE  

Tous les revêtements de voiries et bordures se trouvant dans l’emprise des travaux et non conservés 

dans le futur projet devront être démolis et évacués à la décharge publique. 

Les démolitions seront exécutées à l’aide d’engins mécaniques ou à la main, de manière à obtenir une 

parfaite mise à la côte des fonds de forme avant exécution des fondations et du reprofilage des voiries.  

Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur les zones d’espaces verts, afin de dégager des travaux 

de toutes matières végétales. Il sera procède au piochage du sol de manière à le purger de toutes 

racines et autres débris de végétaux. 

La terre provenant du décapage sera évacuée à la décharge publique, ou stockée aux endroits définis 

par le Maitre d’ouvrage. 

 Ces travaux feront l’objet d’un forfait comprenant les sujétions de toute nature que l’entreprise 

pourrait rencontrer à savoir, tuyaux, câbles en état de fonctionnement ou non, ainsi que le dévoiement 

si nécessaire de ceux-ci, après accord des services compétents.  

Durant toute la phase de travaux, l’entreprise de construction devra s’employer à réduire la production 

de poussière. En phase de terrassement, elle humidifiera les sols et tous les camions de transport de 

remblais devront avoir leur benne couverte lorsqu’ils circuleront. 
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La démolition d'ouvrages existants rencontrés lors de l'exécution des réseaux d'assainissement est 

exécutée sous le niveau de la génératrice extérieure inférieure de la canalisation ou de l'ouvrage. Les 

produits de ces démolitions ne peuvent être utilisés en remblai et doivent être évacués à la décharge 

de l'entrepreneur.  

Les travaux cités avant devront suivre un planning bien précis en se basant sur le délai contractuel et 

sur le planning du maître d’ouvrage et ou du maitre d’œuvre. 

Toutes les démolitions comprennent l’enlèvement des ouvrages en infrastructure à toutes 

profondeurs y  compris réseaux enterrés et toutes sujétions de phasage. 

Tous les prix ci-dessous comprennent les systèmes de blindage et étaiements qui s'avéreraient 

éventuellement nécessaire, les évacuations à la décharge publique, au nettoyage et dégagements 

d’emprises de toutes sortes de déchets inutiles et ou abandonnés sur site, ainsi que les travaux de 

préparation du terrain tel que : 

Nettoyage du terrain 

Enlèvement de la petite végétation, herbes, broussailles, arbustes, détritus divers avec arrachage 

soigné des souches. Comblement des trous en terres saines. Evacuation des produits excédentaires 

aux décharges publiques. 

 

 Reconnaissance des réseaux existants 

L'entreprise devra mettre en œuvre tous les moyens (contacts avec le Maître d’Ouvrage, avec les 

concessionnaires et administrations, sondages mécaniques et manuels, etc…) pour avoir une parfaite 

connaissance des réseaux existants sur l'emprise de l'opération. Elle aura pour obligation dans le cadre 

du marché de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et conservation des 

réseaux existants. Aucun dévoiement n’est autorisé qu’après avoir un accord auprès des services 

concernés. 

Sondages de reconnaissance 

L'entrepreneur procédera au moment des travaux à des reconnaissances des zones de déblais, le 

nombre de sondage étant laissé à l'initiative de l'entrepreneur. Ces sondages devront permettre la 

détermination des natures de terrains rencontrés et l'approbation de leur comportement au 

terrassement. Les sondages seront réalisés à la pelle mécanique. La profondeur des sondages sera telle 

que les natures et caractéristiques des terrains soient déterminées au-delà de la ligne de terrassement 

théorique. Ces sondages permettront entre autre de déterminer la nécessité d’un géotextile anti-

contaminant. 

Protection des ouvrages existants 

L'entrepreneur aura à prendre toutes les mesures de protection et de garantie efficaces pour assurer 

dans tous les cas la sécurité des tiers, la protection de l'environnement, la propreté du domaine public 

et privé, l'hygiène aux abords du chantier ainsi que les ouvrages existants (voies publiques, bordures, 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO - COTONOU 

BENIN 

 

PHASE : DCE 

 

CCTP                                                              Indice 0 
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD                                                  Juillet 2022                                      

Page 49 sur 88 
 

regards de visite, chambres de tirage, bouches à clés, candélabres, arbres) pendant toute la durée du 

chantier. 

Concernant les voiries, l’entrepreneur devra réaliser un nettoyage hebdomadaire par  balayeuse ou à 

la simple demande du MOE des voies publiques. En cas de manquement, une réfection de la voirie lui 

sera ordonné à sa charge. 

L’entrepreneur prendra également une précaution particulière aux ouvrages existants sur trottoir et 

utilisera tous les moyens qu’il jugera utile pour protéger les candélabres et massifs (calfeutrement, 

balisage), les ouvrages maçonnés comme les regards, chambres de tirage, bouche à clé (polyane de 

protection lors de mise en œuvre de béton, balisage, protection de surface). En cas de manquement, 

une réfection à neuf lui sera ordonné à sa charge. Après exécution des travaux, l’entreprise devra 

déposer les protections et réaliser un nettoyage général. 

Tout franchissement de bordure non arasée est interdit sauf sur autorisation du MOE et/ou MO. Dans 

ce cas, l’entrepreneur mettra en œuvre les dispositions nécessaires au franchissement des bordures 

qu’il devra, de toute façon, refaire à neuf dans le cas de casse ou fissuration. 

PRIX N° 1.2 DEMOLITION ET DECAPAGE DES DALLAGE ET TROTTOIRS SUR 25CM NON CONSERVES 

DANS LE FUTUR PROJET 

Le prix Position    : Suivant le plan topo 

Le prix rémunère   : 

La démolition des dallages et des trottoirs existants y compris la dépose des bordures de toute nature, 

suivant étude de sol sur l’ensemble des zones de démolition. 

Ce prix comprend : 

- Le repérage des zones à démolir et la signalisation, 

- L’amenée et le repli du matériel, 

- L’opération de démolition proprement dite du dallage et du trottoir sur toute son épaisseur, y 

compris fondations, sur une épaisseur>=25cm, 

- Toutes les sujétions de démolitions et d’enlèvement de de tout type de bordures, y compris 

massifs de fondation, 

- Le chargement et l’évacuation des gravats à la décharge, 

- Le nettoyage de la surface. 

PRIX N° 1.3 DEMOLITION DES VOIRIES CARROSSABLES SUR 30CM Y COMPRIS DEPOSE DES BORDURES 

NON CONSERVES DANS LE FUTUR PROJET ET EVACUATION DES DECHETS A LA DECHAGE 

Position    : Suivant le plan topo 

Le prix rémunère   : 
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La démolition des voiries carrossables existantes y compris la dépose des bordures de toute nature, 

suivant étude de sol sur l’ensemble des zones de démolition. 

Ce prix comprend : 

- Le repérage des zones à démolir et la signalisation, 

- L’amenée et le repli du matériel, 

- L’opération de démolition proprement dite de la couche de voirie sur toute son épaisseur, y 

compris fondations, sur une épaisseur>=30cm, 

- Toutes les sujétions de démolitions et d’enlèvement de de tout type de bordures, y compris 

massifs de fondation, 

- Le chargement et l’évacuation des gravats à la décharge, 

- Le nettoyage de la surface. 

PRIX N° 1.4 DECAPAGE TERRE VEGETALE SUR 20CM Y COMPRIS EVACUATION 

Position    : suivant le plan topo 

Le prix rémunère   : 

Décapage végétal suivant étude de sol sur l’ensemble des zones de terrassements, sur une hauteur 

moyenne de 0.20 m.  

Les terres seront stockées en un lieu indiqué par le Maître de l'Ouvrage. L’entreprise  procédera au 

préalable à une analyse pour en déterminer les propriétés physico-chimiques. Les résultats de l’analyse 

indiqueront si la terre végétale est impropre à une réutilisation ou pas. Dans le cas probable que la 

terre végétale soit réutilisable, l'entreprise devra prendre toute précaution pour la protection et le 

maintien en l'état de la qualité du matériau et se conformer aux préconisations du Maître de l'Ouvrage.  

PRIX N° 1.5 DEMOLITION ET DEPOSE DES RESEAUX EXISTANTS NON CONSERVES DANS LE FUTUR 

PROJET Y COMPRIS EVACUATION DES DECHETS A LA DECHARGE 

Position    : Suivant le plan topo 

Le prix rémunère   : 

- Les travaux de démolition des canalisations d’assainissement, de l’alimentation en eau potable 

et de protection incendie et d’électricité sur tout le projet y compris toutes sujétions de dépose 

et de démontage. 

- La démolition de tous les ouvrages tel que, regards, chambres de tirages, massifs béton, puits 

perdu, fosses septiques etc... 

- Evacuation des déchets en décharge. 

PRIX N° 1.6 DEMOLITION DES MURS DE CLOTURES ET DEPOSE DES OUVRAGES (ESCALIERS, MARCHES 

ETC) NON CONSERVES DANS LE FUTUR PROJET Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE 

Position    : suivant le plan topo 
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Le prix rémunère   : 

La démolition de tout type de murs de clôtures non conservées dans le futur projet 

La démolition des fondations, le chargement, le transport et le déchargement au lieu de dépôt choisi 

par l'entrepreneur et accepté par le maître d'œuvre y compris droit de décharge, 

Le remblaiement des excavations avec des matériaux inertes, leur réglage et leur compactage.  

PRIX N° 1.7 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE DES ARBRES Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE 

Position    : Suivant le plan topo 

Le prix rémunère   : 

L’entreprise devra procéder à l’abattage systématique des arbres existants avec un arrachage soigné 

des souches. 

Le débroussaillage, l'arrachage ou l'abattage des arbres de toutes natures. Les végétaux et les arbres 

seront, stockés en des lieux désignés par le Maître de l'Ouvrage. 

Sur l’emprise des espaces verts, l’entreprise devra se rapprocher du Maître d’ouvrage afin de se faire 

confirmer l’abattage systématique des arbres ou la conservation de certains arbres.  

L’entreprise doit assurer l’évacuation des déchets en décharge agréée. 

5.5 TERRASSEMENT GENERAUX 

PRIX N° 2.1 DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE YC EVACUATION DES DECHETS EN DECHARGE 

AGREE 

Position   : Suivant plan de Nivellement. 

Le prix rémunère  : 

- Les travaux de terrassements en déblais nécessaires à la réalisation des différentes 

plateformes tels que indiqués sur les plans sont inclus dans le présent Marché. 

- Les travaux de terrassements en tout terrain, seront exécutés conformément aux normes en 

vigueur. 

- Dressage des talus, blindages de sécurité et étaiement partout où nécessaire, réglage des 

fonds de fouilles. 

- Purge éventuelle des parties malsaines et des blocs erratiques, avec remplacement par du 

concassé calcaire. 

- Protection des mitoyens. 

- Tous les déblais excédentaires seront évacués en décharges agrées par le Maître de l'Ouvrage. 

- Évacuation des eaux, 
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- L'entrepreneur fera son affaire des sujétions liées à la présence des eaux externes et internes 

dans les déblais. L'évacuation des eaux du fond de déblai devra être assurée, ceci en 

permanence et si besoin par pompage. 

PRIX N° 2.1 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS EN REMBLAIS 

Position   : Suivant plan de nivellement. 

Le prix rémunère  : 

Les  terrassements en remblais nécessaires à la réalisation des différentes plateformes tels que 

indiqués sur les plans sont inclus dans le présent Marché, y compris le compactage méthodique des 

remblais. 

Avant  tout début de travaux, l'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’Ouvrage et/ou 

du Maître d’œuvre les moyens de compactage qu'il compte utiliser. 

Le compactage sera utilisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent 

commencer que lorsque l'Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature 

agréée et en nombre suffisant. 

Tous les remblais devront être méthodiquement compactés. Le contrôle de compactage des remblais 

sera effectué en se référant principalement aux résultats d'essais à la plaque et si besoin, à des mesures 

de densité sèche en place. 

La mise en œuvre sera effectuée par couches successives dont l'épaisseur ne dépassera pas 30 cm. 

Chaque couche sera soigneusement compactée et comportera des pentes suffisantes pour assurer 

l'écoulement des eaux. 

Si les résultats de contrôle de compacité d'une couche étaient inférieurs aux normes imposées, 

l'Entrepreneur devrait reprendre à ses frais le compactage, pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela 

s'avérait impossible, l'Entrepreneur aurait à sa charge la démolition de la section considérée et sa 

reconstruction, jusqu'à obtention de résultats satisfaisant aux essais de contrôle. 

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le Maître de l'Ouvrage 

pourra imposer une diminution de l'épaisseur des couches, sans que l'Entrepreneur puisse prétendre 

à une quelconque indemnité ou à une prolongation de délai. 

Les nivellements seront réglés comme indiqué aux plans. 

La tolérance de nivellement : + 0.05 m. Le compactage devra obtenir une densité égale à 95 % de 

l'O.P.M. Dans le cas où cette valeur de la densité sèche ne pourra être obtenue, pour des raisons 

d'hétérogénéité locale des terrains, l'Entrepreneur devra procéder aux purgeages nécessaires. 

Il est à noter que des "marmites" (trous comblés de terre végétale) peuvent apparaître. Les opérations 

de leur remplissage et compactage sont à la charge de l'Entrepreneur. 
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Réglage de Fond de forme voiries et bâtiments 

Les fonds de forme des bâtiments des équipements et voirie seront nivelés et compactés, par des 

moyens appropriés, proposés par l’entrepreneur et agréés par le Maître d’Ouvrage et seront dues par 

l’entreprise titulaire du lot.  

Les terrassements pour voiries seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des 

Prescriptions Communes (C.P.C.) pour les travaux dépendant du Ministère de l'Equipement. 

Toutes les terres et matériaux impropres à la mise en remblais seront transportés aux décharges telles 

que les aura choisies l'Entrepreneur en accord avec le Maître de l'Ouvrage. 

La tolérance de côte par rapport à la ligne rouge sera au plus égale à deux centimètres (2 cm). 

De manière générale, le titulaire du présent lot devra prendre tous les renseignements nécessaires à 

la bonne réalisation de sa prestation comme la connaissance de la côte altimétrique de terrassement 

de la plateforme, la performance de portance de la plateforme, la tenue des talus suivant étude de sol, 

l’emprise de la plateforme. 

Les plateformes voiries devront respecter des portances adaptées à la catégorie de chacune. Le 

titulaire du lot devra faire valider chaque structure de chaussée par le bureau de contrôle et/ou 

géotechnicien ayant réalisé l’étude de sol. 

L’entrepreneur devra disposer, en sus des engins principaux d’un engin de faible encombrement, 

destiné à assurer le compactage, dans les zones difficilement accessibles. La densité sèche devra être 

au moins égale à 95 % du Proctor modifié. Une vérification pourra être demandée par essai PROCTOR 

à raison d’un essai par 500 m². Ces essais seront à la charge de l’entrepreneur. 

Remblais autour des ouvrages 

Dans tous les cas où les excavations pour les ouvrages créent des vides qui doivent être ultérieurement 

remblayés au titre de spécifications concernant les excavations ou pour les remblais autour des 

ouvrages pour la constitution des plates-formes , ces vides doivent être remplis avec des matériaux 

agréés par le Maître d'Ouvrage, et soigneusement compactés par des couches d'épaisseur inférieure 

à 20 cm au moyen de dames pneumatiques. L'Entrepreneur devra arroser ou faire sécher ces 

matériaux si nécessaire. La compacité de chaque couche doit atteindre un indice de compactage d'au 

moins 95% de l'Optimum Proctor Standard ; Cette spécification étant valable pour toute mesure 

ponctuelle effectuée. 

Contrôle pour la bonne exécution des remblais 

Le contrôle du compactage qui sera effectué par le Maître de l'Ouvrage  et/ou le Maître d’œuvre devra 

comporter, en principe, les mesures de compacité en place et de teneur en eau. Ces mesures seront 

effectuées systématiquement sur chaque couche de remblai mise en œuvre. 

Le Maître de l'Ouvrage pourra effectuer d'autres essais ou adopter une modification de la fréquence 

des essais. 
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Réception des fonds de formes 

Les fonds de formes seront soigneusement dressés, et réceptionnés par le Maître de l'Ouvrage et / ou 

par le maitre d’œuvre avant exécution des ouvrages. 

Le fond de forme devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu ou vibrant 

jusqu'à disparition des travers de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à la 

cerce, à la règle, et au niveau. 

5.6 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

PRIX N°3.1 VOIRIE EN BETON BITUMINEUX CARROSSABLE 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

La construction d’une chaussée neuve comprenant : 

La fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la distance, le 

déchargement, et le stockage. 

La préparation de la plateforme support de la chaussée. 

La fourniture et mise en œuvre d’une couche de fondation pour voirie en Gave latéritique naturelle 

sur une épaisseur de 15cm, à valider par un laboratoire agrée par le Maître d'Ouvrage. 

La fourniture et mise en œuvre d’une couche de base en Gave latéritique,  sur une épaisseur de 15cm, 

à valider par un laboratoire agrée par le Maître d'Ouvrage. 

La fourniture et mise en œuvre d’une couche d’imprégnation par émulsion de bitume. 

La fourniture et mise en œuvre de la Couche de roulement en béton bitumineux sur une épaisseur de 

5 cm à valider par un laboratoire agrée par le Maître d'Ouvrage. 

Structure de chaussée à valider par un laboratoire géotechnique agrée : 

Sur plateforme support de la chaussée compactée. 

- Couche de fondation sur 15 cm d’épaisseur en Gave latéritique naturelle 

- Couche de base sur 15 cm d’épaisseur en Gave latéritique 

- Couche de roulement en béton bitumineux sur une épaisseur de 5 cm 

Préparation de la plateforme 

Il importe de soigner la préparation de la plate-forme destinée à recevoir la couche de fondation.  
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Il conviendra de : 

- Terrasser et évacuer en décharge agrée les déblais. 

- Débarrasser les surfaces d'assise des matières organiques. 

- Evacuer les eaux superficielles, de purger les zones boueuses. 

- Compacter le fond de forme avec obtention de performance de portance. 

Conditions d'exécution couche de fondation : 

Compactage  

La teneur en eau des granulats devra être homogène et aussi voisine que possible de celle 

correspondant à l'Optimum Proctor Modifié.  

Qualité d'exécution  

Le contrôle de nivellement se fera à la règle de 3 m. La tolérance de nivellement est de 1 cm en plus 

ou en moins par rapport à la côte prescrite. La flache maximale doit rester en tout point inférieur à 1 

cm.  

Conditions d'exécution couche de base :  

Répandage 

Le répandage des granulats se fera en évitant au maximum la ségrégation. L'entrepreneur veillera à ce 

que les granulats soient convenablement humidifiés dans la masse (6 %) et à ce que les engins de 

répandage soient utilisés correctement  

Compactage  

La teneur en eau des granulats devra être homogène et aussi voisine que possible de celle 

correspondant à l'Optimum Proctor Modifié  

Qualité d'exécution  

Le contrôle de nivellement se fera à la règle de 3 m La tolérance de nivellement est de 1 cm en plus ou 

en moins par rapport à la côte prescrite La flache maximale doit rester en tout point inférieure à 1 cm. 

PRIX N°3.2 TROTTOIR EN BETON DESACTIVE 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

La construction d’un trottoir comprenant : 

La fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la distance, le 

déchargement, et le stockage. 

La préparation de la plateforme support du trottoir. 
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La fourniture et mise en œuvre d’une couche de fondation pour trottoir en Gave latéritique naturelle 

sur une épaisseur de 10cm, à valider par un laboratoire agrée par le Maître d'Ouvrage. 

La fourniture et mise en œuvre d’une couche de revêtement en béton désactivé armé par treillis soudé 

sur 12cm, à valider par un laboratoire agrée par le Maître d'Ouvrage. 

Structure proposée (à valider par le laboratoire géotechnique) : 

Sur plateforme support de la chaussée compactée. 

- Couche de fondation sur 10 cm d’épaisseur en Gave latéritique naturelle 

- Couche de revêtement en béton désactivé armé par treillis soudé sur une épaisseur de 

12cm. 

Conditions d'exécution couche de revêtement  

Fabrication  

Le béton désactivé sera constitué de granulat concassé 5/15 de carrière le ciment sera blanc. Il sera 

formulé après réalisation de planches d'essai. 

Répandage 

Sur support à humidifier à refus, le béton amené par toupie sera tiré au râteau et le niveau réalisé à la 

règle. Un treillis soudé de type T4 avec une maille 200x200 sera incorporé au béton. Vibrer le fond 

parallèlement au sol, à l’aiguille vibrante, à la règle, ou au striker en prenant soin de ne pas trop faire 

remonter la laitance. L’épaisseur de la dalle à mettre en œuvre est de 12cm et la finition de la surface 

sera talochée (ni trop lisse, ni trop rugueux).  

Condition météorologique  

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions 

nécessaires en cas de pluie, vent, forte chaleur ou gel. Dans le cas d’un chantier important, 

l’entrepreneur devra installer, à une hauteur de 1 m au-dessus du sol, en un point du chantier accepté 

par le maître d’œuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie. Les conditions 

atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de l’eau du béton. 

Température 

Ambiante 

Hygrométrie  

< 0°C 0 à 5°C 5 à 

20°C 

20 à 

25°C 

25 à 

30°C 

>30°C 

60 à 100%  Bétonnage 

interdit  

Pas de 

bétonnage 

sans mesure 

spéciales  

Conditions 

normales de 

bétonnage  

Cure 

renforcée  
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50 à 60%  Conditions 

normales de 

bétonnage  

Cure 

renforcée  

Cure 

renforcée et 

arrosage 

maintenu de 

la 

plateforme  

Bétonnage à 

partir de 12h 

Cure 

renforcée et 

arrosage 

maintenu de 

la 

plateforme  

40 à 50%  Cure renforcée et 

arrosage maintenu de la 

plateforme  

Bétonnage à partir de 12h 

Cure renforcée et 

arrosage maintenu de la 

plateforme  

40 à 50%  Pas de bétonnage sans mesure spéciales  

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont approvisionnés 

afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et de maintenir les bords en place.  

Qualité d'exécution  

Le contrôle de nivellement se fera à la règle de 2 m La flèche maximale doit rester en tout point 

inférieure à 1 cm. L’assise en béton aura une forme de pente comprise entre1 et 2% d’un seul divers. 

Joints  

L’ensemble des joints doit faire l’objet d’un schéma de jointoiement. 

Les joints seront disposés conformément aux normes en vigueur et manière à ne pas créer d’angles 

aigus ou de resserrements. 

Les joints longitudinaux (parallèles à l’axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la 

voirie est supérieure à 4,5 m. L’espacement entre deux joints transversaux (à l’axe de la voirie) sera 

fonction de l’épaisseur de la dalle. Il ne doit pas être supérieur à 25 fois l’épaisseur de la dalle. 

Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabre, bâtiment, bouche d’égout...), un joint de dilatation doit 

être réalisé. 

Après chaque arrêt de bétonnage supérieur à une heure, un joint de construction doit être réalisé  

Les joints de retrait/flexion seront réalisés dans le revêtement en créant une saignée soit par moulage 

(enfoncement dans le béton frais d’une languette ou d’un profilé en plastique) soit par sciage 

(profondeur de l’ordre de 1/4 à 1/3 de l’épaisseur de la dalle béton.) 

Les joints de construction sont réalisés après chaque arrêt de bétonnage supérieur à une demi-heure. 

La dalle est retaillée à 90°, pour obtenir un bord franc, et solidarisée avec la coulée de béton suivante. 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO - COTONOU 

BENIN 

 

PHASE : DCE 

 

CCTP                                                              Indice 0 
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD                                                  Juillet 2022                                      

Page 58 sur 88 
 

Dans le cas où un revêtement est mis en œuvre en plusieurs bandes, un joint de construction doit 

correspondre à un joint dans la bande adjacente. 

Les joints longitudinaux de construction sont parallèles à l'axe de la route. Ils servent principalement à 

compenser les contraintes provoquées par le gradient thermique. Ils ne sont nécessaires que si la 

largeur de la chaussée est supérieure à 4,50 mètres. Les joints transversaux de construction sont 

perpendiculaires à l'axe de la route et sont classés en trois catégories. Les joints transversaux de 

construction sont nécessaires après chaque arrêt de bétonnage supérieur à une heure et en particulier 

en fin de journée. Ils sont réalisés perpendiculairement à l’axe de voirie. La dalle sera dans ce cas 

retaillée à 90° pour obtenir un bord franc.  

Les joints de dilatation servent à compenser les variations dimensionnelles des dalles. Ils constituent 

une interruption totale du revêtement. La saignée est remplie d'une fourrure en matière compressible 

dont l'épaisseur est de 10 à 20 mm d’épaisseur, placée sur toute l’épaisseur de la dalle. 

PRIX N°3.3 TERRAINS DE SPORT EN BETON GRIS 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

La construction d’un terrain de sport comprenant : 

La construction d’un trottoir comprenant : 

La fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la distance, le 

déchargement, et le stockage. 

La préparation de la plateforme support du terrain de sport. 

La fourniture et mise en œuvre d’une couche de fondation pour trottoir en Gave latéritique naturelle 

sur une épaisseur de 10cm, à valider par un laboratoire agrée par le Maître d'Ouvrage. 

La fourniture et mise en œuvre d’une couche de revêtement en béton B4 armé par treillis soudé sur 

une épaisseur 12cm à déterminer par un laboratoire agréé par le Maître d'ouvrage. 

Structure proposée (à valider par le laboratoire géotechnique) : 

Sur plateforme support de la chaussée compactée. 

- Couche de fondation sur 10 cm d’épaisseur en Gave latéritique naturelle 

- Couche de revêtement en béton B4 armé par treillis soudé sur une épaisseur de 12cm. 

Conditions d'exécution couche de revêtement (voir chapitre précèdent). 

PRIX N°3.4 FOURNITURE ET POSE DES BORDURES Y COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 
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Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

- Les terrassements des fouilles nécessaires à l'exécution des fondations des bordures, y 

compris évacuation des terres excédentaires. 

- La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  béton  de  fondation  et  d'épaulement  des 

bordures. 

- La fourniture et la pose d'éléments de bordures de trottoirs y compris sujétions de 

coupe et de pose. 

- Les remblais d'épaulement. 

- Les essais de contrôle de qualité et toutes sujétions. 

PRIX N°3.4.1 BORDURE T3 BETON Y COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

PRIX N°3.4.2 BORDURE P1 BETON Y COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

 

PRIX N° 3.5 SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

La fourniture, la mise en œuvre et l’exécution complète des lignes de marquage des voies et des 

parkings de type ligne continue, largeur 0.10 m. 

La fourniture et la mise en place de balises et panneaux de signalisation. 

Tous les contrôles et les essais sont à la charge de l’Entreprise. 

PRIX N°3.6 FOURNITURE POSE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS D'ACCES 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

La fourniture et la pose des barrières automatiques d’accès au parkings des bâtiments et d’accès au 

site, et des portes basculantes d’accès au bâtiment D,  y compris de tout le dispositif de motorisation 

et de commande et tout accessoires de pose et de raccordement. 

Finition, type et/ou teinte au choix de l’architecte. 

PRIX N°3.6.1 Barrières levantes automatiques d'accès au site L=5,5m 

PRIX N°3.6.2 Barrières levantes automatiques d'accès au site L=7,5m 
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PRIX N°3.6.3 Barrières levantes automatiques d'accès aux parkings des bâtiments B et C 

L=6m 

PRIX N°3.6.4 Portes basculantes d'accès au parking du bâtiment D 

PRIX N°3.6.5 Portes coulissantes d'accès au site L=4m 

PRIX N°3.6.6 Portes coulissantes d'accès au site L=8m 

PRIX N°3.7 FOURNITURE ET POSE DES CLOTURES PERIPHERIQUES ET DES CLOTURES A 

L'INTERIEURS DU PROJET (TYPE AU CHOIX DE L'ARCHITECTE) 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

Réalisation des clôtures internes barreaudées d’une hauteur de 50cm, et une clôture périphérique 

identique à l’existante y compris toutes sujétions de pose et de fixation. 

Finition, type et/ou teinte au choix de l’architecte. 

PRIX 3.7.1 Clôtures en grillage gantois type rhinostop sur allège H=2.3m 

PRIX 3.7.2 Clôtures en grille  barreaudées sur allège H=1.8m 

PRIX 3.7.3 Clôtures en grillage plastifié simple torsion sur allège H=5m 

PRIX 3.7.4 Clôture maçonnerie semelle béton h=1.80m 

PRIX 3.7.5 Clôture maçonnerie semelle béton h=2.30m 

 

PRIX N° 3.8 FOURNITURE ET POSE DES EQUIPEMENTS DES TERRAINS DE SPORT Y COMPRIS 

TOUTES SUJETIONS DE POSE ET FIXATION 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 

Ce prix rémunère   : 

La fourniture et pose des filets et poteaux des terrains de volley-ball, des paniers de terrain de basket-

ball, et des but de football, y compris tous accessoires de fixation et de mise en place, et les travaux 

de terrassement si nécessaire. 

Finition, type et/ou teinte au choix de l’architecte. 

PRIX N° 3.8.1 FILETS ET POTEAUX DES TERRAINS DE VOLLEY BALL 

PRIX N° 3.8.2 PANIERS DES TERRAINS DE BASKET BALL 

PRIX N° 3.8.1 BUT DES TERRAINS DE FOOT BALL 

PRIX N° 3.9 RACCORDEMENT DE LA VOIRIE SUR LA VOIE PUBLIC 

Position    : Suivant plan aménagements extérieurs 
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Ce prix rémunère   : 

Le sciage soigné de l'enrobé, rabotage et balayage, y compris toutes sujétions de parfaite finition et de 

raccordement à la voirie existante avec façon de pente. 

5.7 ASSAINISSEMENT 

PRIX N° 4.1 FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS Y COMPRIS TRANCHEE ET 

REMBLAIEMENT 

Position    : Suivant plans assainissement. 

Ce prix rémunère   :  

Au mètre linéaire la fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la 

distance, le déchargement, et le stockage. 

Canalisation 

Les collecteurs des réseaux EP et EU seront en PEHD CR8, y compris pièces spéciales et toutes sujétions 

de pose : 

- Sujétions d’étanchéité à l’entrée des regards, compris toutes pièces spéciales pour 

raccordement. 

- Assemblage à joints caoutchouc (ou joints collés) après nettoyage soigné et en suivant 

les prescriptions du fournisseur. 

- Enrobage en sable jusqu'à 15 cm au-dessus du tube tassé mais non compacté 

mécaniquement 

- Fin du remblayage en terres propres ou matériaux non traités, pilonnés par couches de 

30 cm au plus. 

- Diamètre suivant plans assainissement. 

Tranchées pour canalisation 

Les fouilles en tranchée en tout terrain, seront exécutées conformément aux normes en vigueur. 

Les largeurs des tranchées devront être suffisantes pour la manipulation des tuyaux et la confection 

des joints, et ils seront constantes sur la totalité du tracé du canalisation de branchement sur une 

hauteur à compter du fond de fouille au moins égale à celle de la canalisation, radier et extrados 

compris.  

Au droit de chaque joint le fond de fouille sera approfondi de façon à ce que le tuyau porte sur toute 

la longueur du corps. 

L’exécution des tranchées sera soumise aux restrictions suivantes : 
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- La longueur maximale des fouilles pouvant rester ouvertes avant remblaiement est de 

150 mètres. 

- L’Entrepreneur sera responsable : 

- De tous les éboulements qui pourraient survenir, 

- De tous les dommages consécutifs à l’exécution des travaux en particulier des dégâts 

que subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes. 

- Des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques, et chemins de desserte, quel 

qu’en soit le motif, occasionnés par des écoulements d’eaux superficielles, d’eaux 

souterraines dont il doit assurer l’écoulement. 

Tous les déblais excédentaires seront mis en dépôt de part et d’autre de la tranchée en vue d’un 

réemploi, ou seront évacués à l'emplacement désigné par le Maître de l'Ouvrage.  

Remblaiement des fouilles 

Les remblais, préalablement humidifiés s’il y a lieu, seront en dehors des voies, effectués par couches 

de 0,20m compactées, le compactage obtenu n’étant pas inférieur à 90 % de l’O.P.M. sur les 80 

derniers centimètres, le reste ayant une compacité jamais inférieure à 85 % de l’O.P.M. 

Les remblais des tranchées ouvertes sous les voies seront effectués comme suit : 

- Les remblais constitués de matériaux pulvérulents et légers ou les terres plastiques 

inconsistantes ou corrosives seront systématiquement exclues ; 

- Les tuyaux devront être soigneusement calés et enrobés avec du remblai meuble par 

couches horizontales de 0,15 m d’épaisseur, alternativement de part et d’autre jusqu’à 

15 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. 

Le remblai primaire est en terre criblée et compactée à 92 % OPM d'épaisseur 30 cm au-dessus de la 

génératrice supérieure de la canalisation. Ensuite la pose du grillage avertisseur avec le code couleur 

correspondant à chaque type de réseau. 

Le compactage contenu ne sera pas inférieur à 90% de l’O.P.M. 

L’excédent de déblai sera évacué sur les zones de dépôt. 

Pose des tuyaux 

Les tuyaux seront mis à pied d’œuvre avec toutes les précautions nécessaires, tout tuyau présentant 

des épaufrures, fêlures, etc. sera immédiatement évacué du chantier. 

Les canalisations seront manutentionnées et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est 

interdit de les soumettre à des chocs ou de les rouler sur des pierres, sur un sol rocheux ou sur de 
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pièces déjà en place. On s’assurera qu’ils sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun 

objet étranger, ils seront correctement alignés, soigneusement emboîtés et la pente bien respectée. 

La pose des canalisations la tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70 

du Cahier des Charges Techniques Générales visé à l’article 14-4. 

Les tuyaux seront posés sur un lit de pose soigneusement compacté, dans des tranchées entièrement 

asséchées exempt de gros éléments, Le lit de pose est un lit de sable d'épaisseur 10 cm pour les terrains 

ordinaires ou sur des du gravette 5/15 d'épaisseur 15 cm pour les terrains rocheux.  

Les tronçons de canalisations devront présenter en plan des alignements parfaitement droits et, en 

profil en long, respecter la pente précisée sur les plans d’exécution. Les tuyaux seront posés à partir 

de l’aval et l’emboîtement lorsqu’il existe, sera dirigé vers l’amont (canalisations gravitaires). 

Quelle que soit la nature du joint toutes les précautions devront être prises pour que les tuyaux soient 

bien centrés, et qu’aucun corps étranger ne puisse être introduit à l’intérieur des canalisations. 

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose seront 

provisoirement obturées pour éviter l’introduction de corps étrangers. 

Essais des canalisations 

Avant tout remblaiement des tranchées, il sera procédé à des essais d’étanchéité des canalisations. 

Ces essais seront exécutés à l’eau ou à la fumée et seront opérés sur un tronçon de canalisation entre 

deux regards consécutifs. Le tronçon sera fermé à son extrémité aval par un tampon étanche. 

- L’épreuve à l’eau sera effectuée à une pression correspondant au complet remplissage 

du regard amont. 

- Aucune fuite ne doit se produire dans la canalisation ni à ses joints. 

- Chaque joint douteux sera refait. 

- Avant la réception provisoire il sera procédé à un essai général du réseau. 

- Le bon écoulement sera vérifié en versant dans un regard de l’eau en quantité limitée, 

à intervalles successifs et en vérifiant le passage de l’eau dans les regards à l’aval. 

- La tolérance pour le niveau du fil d’eau des canalisations est fixée à plus ou moins 5 mm. 

- L’Entrepreneur fournira le personnel et le matériel nécessaire aux épreuves et il 

assurera la fourniture et le transport de l’eau. 

Ces travaux comprennent après réception du fond de fouille : 

- La fourniture. 

-  Le transport. 

- Le déchargement, l’approche des tuyaux et la mise en place des tuyaux et des joints. 
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- La coupe des tuyaux. 

- Les essais d’étanchéité. 

- La fouille en tranchée, 

- Le rejet sur berge. 

- Le dressement des parois, nivellement compactage du fond de fouille, 

- L’épuisement des eaux de quelque provenance qu’elles soient. 

- L’étaiement et le blindage éventuel. 

- Le réemploi et remblais des terres excédentaires. 

- Le pilonnage par couche. 

- L’évacuation des terres excédentaires dans les limites de l’opération. 

La longueur sera mesurée suivant l’axe de la tranchée, regards compris. 

La profondeur prise en compte sera la moyenne des profondeurs au fil d’eau mesurée à l’emplacement 

des regards. 

Et toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre afin d’obtenir un parfait achèvement de ces 

ouvrages. 

Tout tuyau présentant des défectuosités sera évacué du chantier et remplacé à la charge de 

l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur fera son affaire de toutes les casses et coupes de tuyaux. 

Cette liste n’est pas exhaustive  

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra procéder à la réalisation des essais et inspection télévisée 

conformément aux prescriptions du concessionnaire et conformément au fascicule n°70. 

Il aura à sa charge : 

- Les essais d'étanchéité à l'eau sur l'ensemble du réseau EU, si le directeur des travaux 

en estime la nécessité. 

- L'hydro curage et l'inspection télévisée réalisée par le syndicat pour les réseaux EU, EP, 

compris branchements. 

- Inspection télévisée des réseaux EU. 

- Essais COPREC 

L'entrepreneur supportera la charge des essais et inspections télévisées jusqu'à ce que les réseaux 

soient déclarés conformes. 
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En outre, en fin de chantier, l'entrepreneur devra le nettoyage de l'ensemble des collecteurs posés par 

ses soins, ainsi que les regards de visite, bouches d’égout et regards d'abonnés. 

PRIX N° 4.1.1 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD Ø200 

PRIX N° 4.1.2 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD Ø250 

PRIX N° 4.1.3 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD Ø300 

PRIX N° 4.1.4 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD Ø400 

PRIX N° 4.1.5 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD Ø500 

PRIX N° 4.1.6 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD Ø600 

 

PRIX N° 4.2 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE VISITE TAMPON ET CADRE EN FONTE 

DUCTILE Y COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

Position   : Suivant plan Assainissement. 

Ce prix rémunère  : 

À l’unité, la réalisation du regard de visite sur conduite circulaire, et se rapporte à tous les travaux de 

génie civil y compris raccordement, cadre et tampon en fonte ductile, avec système de verrouillage, et 

toutes sujétions. 

C’est un regard en béton, constitué des parois d’épaisseur 0,15m à 0,20m, muni d’un échelon de 

descente en acier inox ou d’échelle mobile. Il est disposé sous cheminements piétonnes ou sous 

chaussée pour permettre l’accès aux conduites. 

Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain. 

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de l’ensemble des éléments, et 

l’évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions. 

- Les étaiements et blindages. 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage. 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe. 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles. 

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

- La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 

- La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 
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- La fourniture et transport des agrégats agréés par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en œuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution. 

- Le repiquage des trous de scellement, 

- La pose et scellement des échelons ou d'échelle métallique, selon le plan d’exécution, 

- La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

En solution de base, les regards de visite et boîtes de branchements, etc. sur canalisation seront 

construits à ciel ouvert et coulés sur place. L’Entrepreneur pourra proposer une variante de l’ouvrage 

défini sur les plans types. Seules les dimensions intérieures restent impératives. Dans tous les cas 

l’Entrepreneur fournira les plans d’exécution des regards avec toutes les caractéristiques d’exécution 

visées par un Bureau de Contrôle agrée. 

En variante, les regards seront constitués d’éléments préfabriqués fournis par l’Entrepreneur, et 

terminés par un couronnement coulé en place réglé à la côte du TN. 

Les regards en maçonnerie de blocs sont interdits. 

Pour les éléments de regards et les boîtes de branchement, le jointoiement au mortier rigide est 

interdit de même que pour le raccordement des canalisations à ces ouvrages. 
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Les regards sur le réseau eaux usées devront être revêtus d’un enduit intérieur étanche de 2 cm 

d’épaisseur en mortier. 

Les équipements 

 Echelons de descente 

Les échelons de descente pour regards visitables seront en fonte ductile. Ils auront une largeur utile 

de 0,30 m. 

Si les regards sont préfabriqués, ils seront mis en place lors de la préfabrication des divers éléments. 

Les échelons seront espacés de 30 cm. 

 Plaques de recouvrement 

Les plaques de recouvrement des regards seront en fonte série lourde ou légère conformément à leur 

emplacement suivant le plan assainissement. 

Les regards seront coulés en place ou préfabriqués. 

Ces prix comprennent toutes les sujétions de mise en œuvre de fourniture y compris les plaques de 

recouvrement En particulier, ces prix tiennent compte des terrassements complémentaires, de la 

fourniture et mise en œuvre des échelons, du coffrage, du ferraillage, du bétonnage (ou des éléments 

préfabriqués) et des enduits nécessaires, à la mise en place et scellement de cadre et tampon, du 

remblaiement au pourtour de l’ouvrage par couche de 0,20 m compacté à une densité minimum de 

90 % de l’O.P.M., de la mise en dépôt des terres excédentaires, et toutes sujétions. 

Pour chaque type d’ouvrage est définie une plus ou moins-value au décimètre pour une profondeur 

supérieure ou inférieure à une valeur de référence par tranche d’un décimètre. 

Ces ouvrages seront rémunérés à l’unité, fournitures, recouvrement des regards mise en œuvre, 

terrassements, évacuations des terres excédentaires et toutes sujétions. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

PRIX N° 4.3 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE VISITE A GRILLE TAMPON ET CADRE EN 

FONTE DUCTILE  Y COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

Position   : Suivant plan Assainissement. 

Ce prix rémunère  : 

À l’unité, la réalisation de regard de visite à grille, y compris raccordement, tous travaux de génie civil, 

une grille concave en fonte ductile avec système de verrouillage et toutes sujétions et un panier 

ramasse boue. 

Ce regard de visite est un ouvrage en béton B2 constitué des parois d’épaisseur 0,15m à 0,20m ; muni 

d’un échelon de descente en acier inox ou d’échelle mobile, d’un tampon en fonte ductile C250 avec 

avaloir et d’un panier ramasse boues tronconique avec trous de 12 mm en tôle galvanisé. 
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Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes : 

Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de l’ensemble des éléments, et 

l’évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions. 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles 

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

- La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 

- La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

- La fourniture et transport des agrégats agréés par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en œuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

- La pose et scellement des échelons ou d'échelle métallique, selon le plan d’exécution, 

- La pose et scellement de panier ramasse boues tronconique avec trous de 12mm en tôle 

galvanisé, selon le plan d’exécution, 

- La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 
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- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

PRIX N° 4.4  FOURNITURE ET POSE DES BOUCHES D’EGOUT A AVALOIR GRILLE ET CADRE 

FONTE DUCTILE  

Position  : Suivant plan Assainissement. 

Ce prix rémunère : 

À l’unité, la réalisation de la bouche d’égout y compris raccordement, tampon en fonte ductile et cadre 

carré (0.75x0.75) avec trou 12mm et système de verrouillage, panier ramasse boues, avaloir à grille 

placé côté bordure et tous les travaux de génie civil. 

- Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles 

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

- La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 

- La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

- La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 
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- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en œuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

- La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

PRIX N° 4.5  PRIX DE FOURNITURE ET POSE DES REGARDS BORGNES  

Position    : Suivant plans assainissement. 

Ce prix rémunère  :  

Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation du regard borgne sur conduite DN ≤ Ø800 et se rapporte à 

tous les travaux de génie civil conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maître 

d’ouvrage. 

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles, 

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

- La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 
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- La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

- La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en œuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

- La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

PRIX 4.6 FOURNITURE ET POSE DES BOITES DE BRANCHEMENT SIMPLE 

Position  : Suivant plan Assainissement. 

Ce prix rémunère : 

À l’unité la réalisation du regard de façade simple y compris tous les travaux de génie civil. 

Le regard de façade simple, appelé aussi fosse réceptrice ou boîte de branchement, est un ouvrage en 

béton armé de section interne 0.5x0.5m qui doit être disposé sur la façade de la propriété à raccorder, 

il permet le raccordement d‘une canalisation intérieure collectant les eaux pluviales au réseau public 

d’assainissement. 

Sa conception doit respecter les critères de fonctionnalité et de mise en œuvre. Il doit être de section 

carrée, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui sortent  



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO - COTONOU 

BENIN 

 

PHASE : DCE 

 

CCTP                                                              Indice 0 
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD                                                  Juillet 2022                                      

Page 72 sur 88 
 

du bâtiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de façade est réalisé en 

béton armé classe B2 dosé à 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit être arasé au niveau du sol. 

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles, 

-  La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

-  La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 

-  La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

-  La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en œuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

-  La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 

-  Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

 

PRIX 4.7 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT DOUBLE 

À l’unité la réalisation du regard de façade double y compris tous les travaux de génie civil. 
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Le regard de façade double, appelé aussi fosse réceptrice ou boîte de branchement, est un ouvrage en 

béton armé de section interne 0.8x0.6m qui doit être disposé sur la façade de la propriété à raccorder, 

il permet le raccordement d‘une canalisation intérieure collectant les eaux pluviales au réseau public 

d’assainissement. 

Sa conception doit respecter les critères de fonctionnalité et de mise en œuvre. Il doit être de section 

rectangulaire, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui 

sortent de du bâtiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de façade est 

réalisé en béton armé classe B2 dosé à 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit être arasé au niveau 

du sol. 

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles, 

-  La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

-  La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 

-  La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

-  La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en oeuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

-  La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 

-  Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 
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- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

 

PRIX 4.8 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT DOUBLE SIPHOÏDE 

À l’unité la réalisation du regard de façade double y compris tous les travaux de génie civil. 

Le regard de façade double, appelé aussi fosse réceptrice ou boîte de branchement, est un ouvrage en 

béton armé de section interne 0.8x0.6m qui doit être disposé sur la façade de la propriété à raccorder, 

il permet le raccordement deux canalisations intérieures collectant les eaux vannes et ménagères au 

réseau public d’assainissement, ce regard comprends une plaque pour siphonner en béton armé et 

une fermeture hermétique au passage des odeurs méphitiques. 

Sa conception doit respecter les critères de fonctionnalité et de mise en œuvre. Il doit être de section 

rectangulaire, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui 

sortent de du bâtiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de façade est 

réalisé en béton armé classe B2 dosé à 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit être arasé au niveau 

du sol. 

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles, 

-  La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

-  La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 

-  La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

-  La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en oeuvre convenable, 
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- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

-  La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 

-  Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

PRIX 4.9 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT SIMPLE SIPHOÏDE 

À l’unité la réalisation du regard de façade simple siphoïde y compris tous les travaux de génie civil. 

Le regard de façade simple, appelé aussi fosse réceptrice ou boîte de branchement, est un ouvrage en 

béton armé de section interne 0.5x0.5m qui doit être disposé sur la façade de la propriété à raccorder, 

il permet le raccordement d’une canalisation intérieure collectant les eaux vannes et ménagères au 

réseau public d’assainissement, ce regard comprends une plaque pour siphonner en béton armé et 

une fermeture hermétique au passage des odeurs méphitiques. 

Sa conception doit respecter les critères de fonctionnalité et de mise en œuvre. Il doit être de section 

rectangulaire, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui 

sortent de du bâtiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de façade est 

réalisé en béton armé classe B2 dosé à 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit être arasé au niveau 

du sol. 

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles, 

-  La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200 kg/m3. 

-  La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 
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-  La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

-  La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d’œuvre, pour la 

préparation des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en oeuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

-  La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution, 

-  Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces 

métalliques diverses, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

 

PRIX 4.10 FOURNITURE ET POSE D'UN CANIVEAU EN BETON GRILLE ET CADRE EN FONTE 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation d’un caniveau de section rectangulaire y compris 

grille de recouvrement, et se rapporte à tous les travaux de génie civil conformément aux plans types 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage. 

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes : 

- Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, 

- Les étaiements et blindages, 

- L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de 

l’ouvrage, 

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de 

surface, de ruissellement et de nappe, 

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles, 

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au 

minimum à 200kg/m3 

- La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, 
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- La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans 

d’exécutions approuvés par le maître d’ouvrage, 

- La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d’œuvre, pour la préparation 

des bétons, 

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au 

minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une 

résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, 

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites 

pour une mise en œuvre convenable, 

- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par 

le renforcement des coffrages, 

- Le traitement des reprises de bétonnage, 

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux 

indications des plans d'exécution, 

- Le repiquage des trous de scellement, 

- La pose et scellement du cadre et grille de couverture, selon le plan d’exécution, 

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux 

parements, 

- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons 

et de leurs composants effectués par l’entreprise. 

PRIX 4.11 FOURNITURE TRANSPORT ET INSTALLATION DES SÉPARATEURS A 

HYDROCARBURES AVEC BY PASS YC ACCESSOIRES ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT 

Position   : Suivant plan Assainissement. 

Ce prix rémunère  : 

Tous les travaux relatifs à la fourniture,  pose et mise en marche des séparateurs hydrocarbures 

3/TN30, 4/TN40, 2/TN50, 3/TN65 y compris toutes les sujétions de pose et de raccordement. 

PRIX 4.12 FOURNITURE ET POSE DES MICROS STATIONS D'EPURATION PAR BOUES ACTIVEES 

MARQUE ACO CLARA OU EQUIVALENT, Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE DE 

RACCORDEMENT ET DE MISE EN MARCHE 

Position   : Suivant plan Assainissement. 

Ce prix rémunère : 

Tous les travaux relatifs à la fourniture et pose de 7 Stations d'épuration préfabriquées en 

polyéthylène, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose. 

PRIX 4.13 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT 
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Position :  Suivant plan Assainissement. 

Ce prix rémunère  : 

Le raccordement au réseau existant, (Côte de raccordement sera définie in situ). Cet ouvrage 

comprendra : 

- L’ouverture de la paroi du regard existant. 

- Le raccordement de canalisation nouvelle au regard, compris scellement et pose 

éventuelle de manchon de raccordement si nécessaire. 

- L’aménagement si nécessaire de la cunette existante, y compris toutes sujétions. 

Les travaux seront soumis à l’accord des Services Techniques de la Ville, et devront respecter les 

contraintes de mises en œuvre de l’exécution sous domaine public. 

5.8 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

PRIX 5.1 FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS Y COMPRIS TRANCHEE, REMBLAIEMENT 

ET TOUS OUVRAGES ANNEXES 

Position    : Suivant plan eau potable et protection incendie 

Ce prix rémunère  : 

Tranchées pour canalisation 

La réalisation de tranchées pour pose de réseaux divers, comprenne : 

- Sondage pour déterminer l’emplacement des réseaux existants 

- Dévoiement de ceux-ci si nécessaire à réaliser dès le démarrage des travaux. 

- Confection de la fouille (tranchée commune). 

- Evacuation des matériaux excédentaires provenant de la fouille sur le site. 

- Fourniture et mise en œuvre du sable d'enrobage. 

Conditions d'exécution  

Les canalisations seront posées en tranchées ouvertes. Elles seront posées à une profondeur comprise 

entre 0,90m et 1,20 m mesurée entre le niveau projet fini et la génératrice supérieure de la conduite 

.Une distance de 0,40m sera respectée entre des conduites et les autres réseaux .Si cette distance ne 

pouvait pas être respectée, des mesures de protections particulières devront être prises. 

Avant la pose de la conduite, le fond de forme sera sondé afin d'être purgé de tout corps dur et 

étranger. D'une manière générale, l'entrepreneur prendra toutes dispositions afin d'éviter 

l'introduction de corps étranger à l'intérieur des conduites. A chaque arrêt de travail, la conduite sera 

en conséquence fermée par un obturateur. 

- Les canalisations seront posées sur un lit de pose de 0.10 m en sable 
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- Les canalisations seront enrobées en sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice 

supérieure. 

- Un grillage avertisseur de couleur bleu sera posé. 

- Le remblai complémentaire sera réalisé en : 

 GNT 0/31.5 sous espace minéral 

 Produit des fouilles sous espaces verts, et remise en place de la terre végétale 

- Le compactage sera réalisé mécaniquement par couche de 0.20 m. 

- La profondeur et la largeur des tranchées seront adaptées à la nature des réseaux à 

installer en tranchée commune. 

- La distance entre génératrices extérieures des fourreaux ou canalisations ne sera jamais 

inférieure à 0.20 m et la couverture minimum des fourreaux sera de 0.80 m pour les 

réseaux courants forts, 0.60 m pour les réseaux courants faibles et 1.00 m pour les 

réseaux d'eau. 

- Sous chaussée, la couverture sera au minimum de 1.00 m pour tous les réseaux. 

- L'enrobage en sable des canalisations ou fourreaux qu'elle qu'en soit la nature est fixé à 

0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. 

Canalisations 

- Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène haute densité noir série alimentaire 

à bandes bleues, PEHD conçues avec une résine de classe PE 80 et devront résister à une 

pression nominale PN 16 bars y compris joints et pièces spéciales. 

- Compris toutes sujétions de butée d'ancrage. 

Essais 

- Fourniture et transport de l'eau 

- Essai général du réseau pression d'épreuve 10 bars 

- Contrôle du fonctionnement de l'ensemble des équipements 

- Désinfection générale du réseau 

- Toutes sujétions de réalisation. 

- Essai COPREC 

Réception des ouvrages  

La réception des travaux sera faite conjointement par le MO/MOD, la MOE, le concessionnaire et 

l'entrepreneur. Elle donnera lieu à un procès-verbal. 

Cette liste n’est pas exhaustive 

PRIX N° 5.1.1 CANALISATION PEHD PN16 DN20 MM 

PRIX N° 5.1.2 CANALISATION PEHD PN16 DN50 MM 

PRIX N° 5.1.3 CANALISATION PEHD PN16 DN63 MM 

PRIX N° 5.1.4 CANALISATION PEHD PN16 DN75 MM 
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PRIX N° 5.1.5 CANALISATION PEHD PN16 DN90 MM 

PRIX N° 5.1.6 CANALISATION PEHD PN16 DN110 MM 

PRIX N° 5.1.7 CANALISATION PEHD PN16 DN200MM 

 

PRIX N° 5.2 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT AEP Y COMPRIS VANNES 

D'ARRET ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

Position   : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie. 

Ce prix rémunère  : 

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de l’ensemble des éléments et la 

mise à disposition des matériaux excédentaires sur site. 

- Blindage et équipements éventuels. 

- Mise en œuvre d’un béton de propreté sous l’ouvrage. 

- La construction du regard sur canalisations inclus raccordement, déviation des effluents. 

- La fourniture et la pose d’une vanne d’arrêt. 

- Les raccordements des conduites à l'ouvrage et la confection des joints. 

- Cadre tampon fonte ou béton. 

- Mise à niveau définitif des tampons. 

- Toutes sujétions de raccordements et de terrassement nécessaires. 

PRIX N° 5.2 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT AEP Y COMPRIS 

COMPTEUR ET VANNES D'ARRET ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

Position    : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie. 

Ce prix rémunère   : 

- Fourniture et pose d’un regard de comptage général agrée par la commune et/ou 

concessionnaire, dimensionnés pour accueillir un compteur A.E.P., le disconnecteur, 

vanne d’arrêt. 

- Fourniture, pose et raccordement d’un compteur AEP. 

- La fourniture et la pose d’une vanne d’arrêt. 

- Les raccordements des conduites à l'ouvrage et la confection des joints. 

- Cadre tampon fonte ou béton. 

- Mise à niveau définitif des tampons. 

- Toutes sujétions de raccordements et de terrassement nécessaires. 

PRIX N° 5.4 FOURNITURE ET POSE DES POTEAUX INCENDIE DN110 YC  ACCESSOIRES ET 

TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

Position  : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie.  
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Ce prix rémunère :  

- Le terrassement complémentaire ; 

- Le massif de maçonnerie ; 

- La mise en place de la borne ; 

- Les raccordements des conduites à l'ouvrage ;  

- Les pièces spéciales ; 

- Le puisard ; 

- Le robinet vanne ;  

PRIX N° 5.5 PIQUAGE DEPUIS RESEAU EXISTANT 

Position    : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie. 

Prix pour mémoire. 

L'entrepreneur devra se référer aux plans recollement pour réaliser les raccordements aux réseaux 

existants.  

Les installations ayant satisfait aux prescriptions énumérées ci‐dessus pourront ensuite être 

raccordées au réseau public de distribution par le concessionnaire et exclusivement par lui. 

Le raccordement s'effectuera selon une procédure administrative et financière dont le concessionnaire 

aura convenu avec le MO/MOD. 

L'entrepreneur ne peut effectuer le raccordement sur les réseaux existants qu'en accord avec le maître 

de l'ouvrage après essai, épreuve, rinçage et désinfection. Si ces travaux sont exécutés par l'exploitant 

du réseau, la conduite sera posée à proximité immédiate du point de raccordement suivant un plan 

qui aura l'accord préalable du maître d'œuvre et de l'exploitant. 

5.9 ARROSAGE ET PLANTATIONS 

Plantations 

PRIX N° 6.1  ENGAZONNEMENT 

Position       : Suivant plan Plantation et arrosage 

Ce prix rémunère    : 

La fourniture, le transport, le déchargement et le régalage de terre végétale sur 15 cm d’épaisseur, et 

la fourniture de graines pour pelouse y compris toutes sujétions de plantation. 

Les travaux d'engazonnement comprendront pour l'ensemble:  

- le décompactage des terres notamment suite aux passages d'engins de manutention ou 

de terrassement,  
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- le reprofilage soigné, 

- le nettoyage et la purge de tout corps étranger (cailloux, gravats, etc.),  

- l'addition de tout amendement et engrais minéraux organiques qui apparaîtront 

nécessaires pour constituer un milieu cultural propre à l'utilisation. 

- Broyage de toutes les mottes et réglage définitif des formes, ratissage et évacuation des 

cailloux aux décharges publiques.  

- Ratissage au râteau fin.  

- Fourniture et semis de graines d'un gazon rustique (3 à 4 kgs aux 100 m2), 

enfouissement, roulage et arrosage.  

- Régulation du gazon, roulage, désherbage. 

-  Epandage d'un engrais.  

- La première tonte. 

PRIX N° 6.2 FOURNITURE ET LA PLANTATION DES ARBRES (TYPE A DEFINIR PAR L'ARCHITECTE) 

Position       : Suivant plan Plantation et arrosage 

Ce prix rémunère    : 

Fourniture pose et plantation de l’ensemble des arbres y compris terre végétale et  toutes sujétions 

de pose et de plantation. 

Arrosage 

PRIX N° 6.3 FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS Y COMPRIS TRANCHEE, REMBLAIEMENT ET 

TOUS OUVRAGES ANNEXES 

Position    : Suivant plan Plantation et arrosage 

Ce prix rémunère  : 

Fourniture et pose de canalisation d’arrosage y compris tranchée, remblaiement et tous ouvrages 

annexes. 

Détail de pose (Voir le chapitre précèdent Alimentation en eau potable). 

PRIX N° 6.3.1 Canalisation PEHD Ø20 

PRIX N° 6.3.2 Canalisation PEHD Ø25 

PRIX N° 6.3.3 Canalisation PEHD Ø32 

PRIX N° 6.3.4 Canalisation PEHD Ø40 

PRIX N° 6.3.5 Canalisation PEHD Ø50 

PRIX N° 6.4 BOUCHE D'ARROSAGE EQUIPEE D'UNE VANNE MANUELLE 3/4 Y COMPRIS TOUTES 

SUJÉTIONS DE POSE ET RACCORDEMENT 

Position    : Suivant plan Plantation et arrosage 
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Ce prix rémunère  : 

Bouche d'arrosage équipée d'une vanne manuelle 3/4 y compris toutes sujétions de pose et 

raccordement. 

PRIX N° 6.5 FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE D'ARROSAGE Y COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE 

POSE ET RACCORDEMENT 

Position    : Suivant plan Plantation et arrosage 

Ce prix rémunère  : 

Fourniture et pose d'une pompe d'arrosage y compris accessoires et toutes sujétions de pose et 

raccordement. 

PRIX N° 6.6 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT AEP Y COMPRIS VANNES 

D'ARRET ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

Position   : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie. 

Ce prix rémunère  : 

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de l’ensemble des éléments et la 

mise à disposition des matériaux excédentaires sur site. 

- Blindage et équipements éventuels. 

- Mise en œuvre d’un béton de propreté sous l’ouvrage. 

- La construction du regard sur canalisations inclus raccordement, déviation des effluents. 

- La fourniture et la pose d’une vanne d’arrêt. 

- Les raccordements des conduites à l'ouvrage et la confection des joints. 

- Cadre tampon fonte ou béton. 

- Mise à niveau définitif des tampons. 

- Toutes sujétions de raccordements et de terrassement nécessaires. 

PRIX N° 6.7 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS Y COMPRIS VANNES BY PASS ET TOUTES SUJÉTIONS 

DE POSE ET RACCORDEMENT 

Position    : Suivant plan Plantation et arrosage 

Ce prix rémunère  : 

Fourniture et pose d'un regard en béton y compris vanne by pass et toutes sujétions de pose et 

raccordement. 

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de l’ensemble des éléments et la 

mise à disposition des matériaux excédentaires sur site. 

- Blindage et équipements éventuels. 
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- Mise en œuvre d’un béton de propreté sous l’ouvrage. 

- La construction du regard sur canalisations inclus raccordement, déviation des effluents. 

- La fourniture et la pose d’une vanne by pass. 

- Les raccordements des conduites à l'ouvrage et la confection des joints. 

- Cadre tampon fonte ou béton. 

- Mise à niveau définitif des tampons. 

PRIX N° 6.7 BASSINS TAMPONS DE STOCKAGE DES EAUX POUR ARROSAGE ET LOCAUX TECHNIQUES 

EN MAÇONNERIE AU LOT GO. 

PRIX N° 6.8 REALISATION DE 5 TAMPONS DE VISITE ET REHAUSSES POUR BASSINS DE STOCKAGE Y 

COMPRIS TOUTES SUJESTIONS DE RACCORDEMENT 

PRIX N° 6.9 REALISATION DE 5 FORAGES DE 60m DE PROFONDEUR POUR ARROSAGE Y COMPRIS 

LOCAL TECHNIQUE, POMPE, TRAVAUX GENIE CIVIL ET TOUTES SUJETIONS DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT 

Position    : Suivant plan Plantation et arrosage 

Ce prix rémunère  : 

- Préparation amenée de l'équipement sur le site et repli après les travaux. 

- Foration au rotary en Ø 250 mm avec une boue de foration à base de CMC et de 

bentonite. 

- Fourniture et mise en place de PVC plein de diamètre 200. 

- Fourniture et mise en place d'un tubage PVC crépiné de diamètre 200. 

- Mise en place de gravier calibré sous forme de massif filtrant autour de la crépine. 

- Développement du forage par lavage à l'eau et à l'air jusqu'à l'obtention d'une eau claire 

exempte de tout détritus végétal ou argileux. 

- Essai de pompage de courte durée par palier (3 paliers de 2 heures chacun et de 2 heures 

de remontée pour permettre d'arrêter le débit de pompage de longue durée de 6 

heures). 

- Aménagement de tête de forage en tuyau métallique acier ancré dans un béton de 

0,5X0,5X0,3m. 

5.10 ELECTRICITE 

PRIX N° 7.1 FOURNITURE ET POSE DES FOURREAUX TPC DISTRIBUTION MT/BT Y COMPRIS TRANCHEE 

ET REMBLAIEMENT 

Position       : Suivant plan Electricité MT 

Ce prix rémunère    : 
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Fourniture et pose de fourreaux PVC double parois, y compris toutes sujétions de pose, de 

raccordement et de pénétration dans les chambres de tirage. 

Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes : 

Tranchées 

- Sondage pour déterminer l’emplacement des réseaux existants 

- Dévoiement de ceux-ci si nécessaire à réaliser dès le démarrage des travaux. 

- Réalisation de tranchées pour pose de réseaux divers, comprenant : 

- Confection de la fouille (tranchée commune). 

- Evacuation des matériaux excédentaires provenant de la fouille sur le site. 

- Fourniture et mise en œuvre du sable d'enrobage. 

- Remblaiement et remise en état. 

Conditions d'exécution  

- Les fourreaux seront posés sur un lit de pose de 0.10 m en sable. 

- Les fourreaux seront enrobés en sable jusqu'à 20 cm d’épaisseur. 

- Une couche de terre tamisée de 20cm d’épaisseur sera mise en place. 

- Un grillage avertisseur de couleur rouge sera posé. 

- Le remblai complémentaire sera réalisé en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 50cm sous 

trottoir et 60 sous chaussée. 

- Le compactage sera réalisé mécaniquement par couche de 0.20 m. 

- La profondeur et la largeur des tranchées seront adaptées à la nature des réseaux à 

installer en tranchée commune. 

- La distance entre génératrices des câbles ou canalisations ne sera jamais inférieure à 

0.20 m et la couverture minimum des fourreaux sera de 1.0 m sous trottoirs et espaces 

vert et de 1.10 m sous chaussée. 

 

PRIX N° 7.1.1 FOURREAUX TPC ø40 

PRIX N° 7.1.2 FOURREAUX TPC ø63 

PRIX N° 7.1.3 FOURREAUX TPC ø75 

PRIX N° 7.1.4 FOURREAUX TPC ø90 

PRIX N° 7.1.5 FOURREAUX TPC ø125 

PRIX N° 7.1.6 FOURREAUX TPC ø160 

PRIX N° 7.2 FOURNITURE ET POSE DES FOURREAUX PROTECTION DES CABLES FIBRE OPTIQUE Y 

COMPRIS TRANCHEE ET REMBLAIEMENT 

Position       : Suivant plan Electricité  

Ce prix rémunère    : 
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Fourniture et pose de fourreaux PVC de protection des câbles fibre optique, y compris toutes sujétions 

de pose, de raccordement et de pénétration dans les chambres de tirage. 

PRIX N° 7.2.1 FOURREAUX TPC ø32 

PRIX N° 7.3 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE TIRAGE BETON Y COMPRIS ACCESSOIRES ET 

TOUTES SUJÉTIONS DE POSE 

Position       : Suivant plan Electricité  

Ce prix rémunère    : 

Confection de chambres de tirage en béton vibré y compris la fourniture et la pose du dispositif de 

fermeture normalisé et homologué, comprenant : 

- Le terrassement nécessaire. 

- La fourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte. 

- Les réservations pour arrivées et départs des fourreaux. 

- Le percement en fond de chambre. 

- Toutes sujétions de parfaite finition. 

PRIX N° 7.4 REGARDS DE TIRAGE BETON FIBRE OPTIQUE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE ET 

DE RACCORDEMENT 

Confection de chambres de tirage fibre optique en béton vibré y compris la fourniture et la pose du 

dispositif de fermeture normalisé et homologué, comprenant : 

- Le terrassement nécessaire. 

- La fourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte. 

- Les réservations pour arrivées et départs des fourreaux. 

- Le percement en fond de chambre. 

- Toutes sujétions de parfaite finition. 

 

PRIX N° 7.5 FOURNITURE ET POSE DES ARMOIRES DE RUE GENERALES FIBRE OPTIQUE Y COMPRIS 

TOUTES SUJETIONS DE POSE ET DE RACCORDEMENT 

Position     : Suivant plan Fourreaux protection des câbles BT et éclairage 

Ce prix rémunère   : 

Fourniture et pose des armoires générales fibre optique, y compris toutes sujétions de pose, de 

raccordement. 

 

PRIX N° 7.6 FOURNITURE ET POSE DES ARMOIRES DE RUE DE ZONE FIBRE OPTIQUE Y COMPRIS 

TOUTES SUJETIONS DE POSE ET DE RACCORDEMENT 
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Position     : Suivant plan Fourreaux protection des câbles BT et éclairage 

Ce prix rémunère   : 

 

Fourniture et pose des armoires de rue fibre optique, y compris toutes sujétions de pose, de 

raccordement. 

PRIX N° 7.7 REGARD DE BRANCHEMENT BPE FIBRE OPTIQUE EN BETON Y COMPRIS TOUTES 

SUJETIONS DE POSE ET DE RACCORDEMENT 

Position     : Suivant plan Fourreaux protection des câbles BT et éclairage 

Ce prix rémunère   : 

Confection des regards de branchement fibre optique en béton vibré y compris appareil BPE, et la 

fourniture et la pose du dispositif de fermeture normalisé et homologué, comprenant : 

- Le terrassement nécessaire. 

- La fourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte. 

- Les réservations pour arrivées et départs des fourreaux. 

- Le percement en fond de chambre. 

- Toutes sujétions de parfaite finition. 

 

PRIX N° 7.8 FOURNITURE ET POSE DES MASSIFS BETON Y COMPRIS ACCESSOIRES ET TOUTES 

SUJÉTIONS DE POSE 

Position     : Suivant plan Fourreaux protection des câbles BT et éclairage 

Ce prix rémunère   : 

La fourniture, l’amenée et la mise en œuvre de béton dosé à 300kg/m3 pour la confection des massifs 

de fondations pour les candélabres et les bornes d’éclairage. 

Réalisation des fouilles et évacuation des déblais à la décharge publique. 

Ils seront en béton, coulés dans le sol et arasés au niveau du sol fini. 

Dans les socles, seront prévus des fourreaux noyés dans le béton, aboutissant au centre de l'embase, 

pour permettre le passage des câbles. Les "J" d'ancrage seront scellés pendant le coulage des massifs. 

PRIX N° 7.8.1 MASSIFS BETON CANDELABRES 50*50cm 

PRIX N° 7.8.1 MASSIFS BETON BORNES 5*10cm 

PRIX N°7.9 PIQUAGE SUR RESEAU MT EXISTANT  

Position    :  Suivant plan Electricité MT 
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Prix pour mémoire. 

L'entrepreneur devra se référer aux plans pour réaliser les raccordements aux réseaux existants.  

Les installations ayant satisfait aux prescriptions énumérées ci‐dessus pourront ensuite être 

raccordées au réseau public de distribution par le concessionnaire et exclusivement par lui. 

Le raccordement s'effectuera selon une procédure administrative et financière dont le concessionnaire 

aura convenu avec le MO/MOD. 

5.11 SYNTHESE ET COORDINATION DES RESEAUX 

La contrainte des croisements entre réseaux est de préserver une distance de 20 cm. 

Pour le cas de croisement d'un réseau souple d'alimentation avec une canalisation d'assainissement, 

il sera conseillé de croiser plutôt au-dessus qu'au-dessous (risque d'écrasement ou de fuite d'eau) et 

donner du mou aux fourreaux et câbles au droit de la canalisation, afin de prévenir toute tension 

longitudinale. 

Pour le cas d'un croisement d'un réseau rigide d'alimentation, il sera conseillé de ne pas mettre en 

contact le réseau avec la canalisation d'assainissement, qui constituerait un point dur susceptible 

d'occasionner un tassement différentiel. 

Il est conseillé de placer le réseau Eaux Pluviales au-dessus du réseau Eaux Usées. En effet, la 

disposition inverse peut entraîner une pollution des EP en cas de fuite des EU. 


