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1. GENERALITES 

1.1 OBJET 

Le présent cahier des clauses  techniques particulières  (C.C.T.P.) a pour objet de définir  les 

travaux  du  lot  CLIMATISATION  VENTILATION,  PLOMBERIE  et  PROTECTION  INCENDIE  du 

dossier  de  consultation  d’entreprise  (D.C.E.)  du  projet  de  construction  d’un  complexe 

immobilier sur une superficie de 31Ha 25a 66ca à Cotonou au Benin sur l’emprise actuelle du 

Camp GUEZO. 

1.2 DESCRIPTION DU SITE 

Le projet comprend 460 Appartements de divers Standing répartis comme suit : 

 13 immeubles économiques de (R+3) : 

Comportant 16 appartements de 83.98 m² chacun soit un total 208 appartements type 
économiques de 4 pièces. 

 

 13 immeubles de Moyen Standing de (R+3) :  

Comportant 12 appartements de 152.13 m² chacun soit un total de 156 appartements 
de Moyen Standing de 4 pièces. 

 

 7 immeubles de bon standing de (R+3) : 

Comportant 12 appartements chacun soit un total de 84 appartements de Bon Standing 
définis comme suit : 

- 42 Appartements de 5 pièces de surface 258.45 m² chacun 

- 42 appartements de 4 pièces de surface 231.68 m² chacun 

Le RDC entièrement réservé au parking, Hall, Ascenseurs, Escalier, guérite et aux locaux 
techniques. 

 

 04 immeubles de Haut Standing de (R+3) : 

Comportant 3 appartements de 360.17 m² chacun soit un total de 12 appartements de 
Haut Standing de 6 pièces. 

Le RDC entièrement réservé au parking, Hall, Ascenseur, Escalier et aux locaux 
techniques. 
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 01 centre commercial (R+1) : 

Comportant d’un super marché, une galerie, 4 blocs sanitaires, un restaurant et 33 
grandes boutiques sur une surface totale de 11226 m². 

 

 01 Pool house (RDC) : 

Comportant d’un GYM, 02 centres de massage, 02 blocs vestiaires et sanitaires, Bar, 
cuisine restaurant, esplanade, circulation, bureaux, une piscine et des locaux techniques 
sur une surface totale de 1758 m². 

 

 2 aires de jeu : 

Comportant 04 terrains de volleyball, 04 terrains de basketball, 02 terrain de Handball et 
04 terrains de football sur une surface totale de 5932 m². 

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser sont les suivants : 

Lot CLIMATISATION VENTLATION 

A‐ Logements 

 La mise en place de systèmes de conditionnement d’air, 

 La mise en place du système d’évacuation de condensats, 

 Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO, 

B‐ POOL HOUSE 

 La mise en place de systèmes de conditionnement d’air, 

 La mise en place du système de climatisation du local technique électricité, 

 La mise en place du système d’évacuation de condensats, 

 La mise en place de systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC), 

 Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO, 

C‐ Centre commercial 

 La mise en place du système de climatisation du local technique électricité, 

 La mise en place du système d’évacuation de condensats, 

 La mise en place de systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC), 

 Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO, 

 

Lot PLOMBERIE SANITAIRE/PROTECTION INCENDIE 
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A‐ Logements 

 Le branchement et  le raccordement au réseau public depuis  l’attente à coordonner 
avec l’entreprise de VRD, 

 La  panoplie  remplissage  bâche  à  eau  potable,  pompe  de  brassage  et  système  de 
chloration, 

 La  mise  en  œuvre  surpresseur  eau  froide  et  distribution  avec  sous‐comptage  des 
différentes entités, 

 La distribution d’Eau Froide Sanitaire des logements, 

 La distribution terminale des appartements par nourrice et réseaux PER encastrés en 
dalle, 

 La fourniture et la pose de ballon ECS électriques pour  les appartements et distribution 
par nourrice et réseaux PER encastrés en dalle, 

 L’évacuation des eaux usées et eaux vannes des différents appareils sanitaires vers les 

attentes au sol laissées par le lot GROS OEUVRE, 

 L’Evacuation des eaux pluviales des terrasses des logements vers regards VRD en limite 
de bâtiment, 

 Le raccordement des évacuations des condensats du lot Climatisation Ventilation sur 
les réseaux d’évacuation à proximité, 

 La  mise  en  œuvre  du  système  d’évacuation  des  eaux  usées  hydrocarbures  des 
parkings, 

 Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO, 

 La mise en place des extincteurs de type adapté aux risques des zones protégées. 

B‐ POOL HOUSE 

 Le branchement et  le raccordement au réseau public depuis  l’attente à coordonner 

avec l’entreprise de VRD, 

 La distribution terminale en Eau Froide Sanitaire des points d’eau, 

 La distribution terminale d’Eau Froide Sanitaire par nourrice et réseaux PER encastrés 

en dalle, 

 La  fourniture et pose du  système de production eau  chaude  sanitaire par  capteurs 

solaires distribution par nourrice et réseaux PER encastrés en dalle pour les vestiaires, 

 L’évacuation des eaux usées et eaux vannes des différents appareils sanitaires vers les 

attentes au sol laissées par le lot GROS OEUVRE, 

 Le  raccordement  des  évacuations  des  condensats  du  lot  Fluides  sur  les  réseaux 

évacuations à proximité, 

 La fourniture des réseaux d’évacuation des eaux pluviales des terrasses des logements 

vers regards VRD en limite de bâtiment, 

 La mise en œuvre du système de filtration et traitement piscine et jacuzzi, 

 La fourniture, la pose et le raccordement des tableaux électriques et de régulation, 

 Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO, 

 La mise en place des extincteurs de type adapté aux risques des zones protégées. 
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C‐ Centre commercial 

 Le branchement et  le raccordement au réseau public depuis  l’attente à coordonner 

avec l’entreprise de VRD, 

 La distribution terminale en Eau Froide Sanitaire des points d’eau, 

 Vanne en attente de raccordement des boutiques non aménagés, 

  

 La distribution terminale d’Eau Froide Sanitaire par nourrice et réseaux PER encastrés 

en dalle dans les blocs sanitaires communs et ceux des boutiques aménagés, 

 L’évacuation des eaux usées et eaux vannes des différents appareils sanitaires vers les 

attentes au sol laissées par le lot GROS OEUVRE, 

 Le  raccordement  des  évacuations  des  condensats  du  lot  Fluides  sur  les  réseaux 

évacuations à proximité, 

 La fourniture des réseaux d’évacuation des eaux pluviales des terrasses vers regards 

VRD en limite de bâtiment, 

 La fourniture, la pose et le raccordement des tableaux électriques et de régulation, 

 Le raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot Electricité CFO, 

 La mise en place des extincteurs de type adapté aux risques des zones protégées. 

1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les documents de référence sont : 

-  Les plans et maquettes d'Architecte, reçus le 10/06/2022, et plan de masse reçu le 
02/01/2023. 

1.5 NORMES ET REGLEMENTS 

A la date de la remise de l'offre et dans l'étude et l'exécution de son marché, l’ENTREPRISE 
devra  tenir  compte  des  stipulations,  lois,  décrets,  ordonnances,  circulaires,  normes 
européennes, normes françaises, documents techniques unifiés, etc., applicables aux travaux 
décrits dans  le présent document en vigueur à  la date de  la  remise de  l'offre, ainsi qu'aux 
règles de l'Art. 

Si au cours des travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l’ENTREPRISE devra en 
avertir le Maître d’Œuvre, et établir un avenant correspondant aux modifications de façon à 
livrer à la mise en service une installation conforme aux dernières dispositions. 

Les références aux documents énoncées ci‐après ne constituent pas une liste limitative.  

Les différentes réglementations à appliquer émaneront de la législation béninoise, sauf dans 

le cas où la législation Française est plus contraignante (liste non exhaustive) : 

 

Lot Climatisation Ventilation 
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Documents Techniques Unifiés DTU : 

- DTU 68.1 – Installation de ventilation mécanique contrôlée, 

- DTU 68.2 – Exécution des installations de ventilation mécanique, 

- DTU 60.5 et NF P41‐221 – Canalisations en cuivre, 

- DTU 65.20 et NF P52‐306‐1 – Isolation des circuits, appareils et 

accessoires. Température de service supérieure à la température 

ambiante. 

 

Arrêtés, décrets et circulaires : 

- Instruction technique 246 relative au désenfumage des établissements 

recevant du public, 

- Circulaire du 03/03/1975 relative aux parcs de stationnement 

couverts, 

- Arrêté du 09/05/2006 relative aux parcs de stationnement couverts, 

- Arrêté du 19 avril 2017 portant modification de l'arrêté du 29 février 

2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre 

fluorés. 

 

Normes françaises : 

- Normes NF concernant les emplois des matériaux, essais et repérage 

des canalisations et conducteurs, 

- Norme NF 15251 Critères d'ambiance intérieure pour la conception et 

évaluation de la performance énergétique des bâtiments. 

- Normes NFE 35.400 relatives aux prescriptions de sécurité pour les 

installations frigorifiques, 

- Norme NF EN 1507 de Juillet 2006 concernant conduits aérauliques 

rectangulaires en tôle, 

- NF EN 12097 de Novembre 2006 concernant la ventilation des 

bâtiments ‐ Réseau de conduits ‐ Exigences relatives aux composants 

destinés à faciliter l'entretien des réseaux de conduits, 

- Norme NF EN 12237 de Juin 2003 concernant résistance et étanchéité 

des conduits circulaires en tôle et les procédures d’essais, 
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- NF EN 12238 de Novembre 2001 concernant la ventilation des 

bâtiments ‐ Bouches d'air ‐ Essais aérodynamiques et caractérisation 

pour applications en diffusion à mélange, 

- NF EN 12599 de Décembre 2012 concernant la ventilation des 

bâtiments ‐ Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la 

réception des installations de ventilation et de climatisation installées. 

Lot Plomberie Sanitaire et Protection Incendie 

Documents Techniques Unifiés DTU : 

- DTU 60.1– Plomberie sanitaire pour bâtiment, 

- DTU 60.11– Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et 

des installations d’évacuation des eaux pluviales, 

- DTU 60.2 – Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, eaux 

vannes et eaux pluviales, 

- DTU 60.31– Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié‐ Eau 

froide avec pression, 

- DTU 60.32 – Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié‐ 

Evacuation des Eaux Pluviales, 

- DTU 60.33 – Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié‐ 

Evacuation des Eaux Usées et d’Eaux Vannes, 

- DTU 65.10 – Canalisations d’Eau Chaude ou Froide sous pression et 

canalisations d’évacuation des eaux usées et des Eaux pluviales à 

l’intérieur des bâtiments – règles générales de mise en œuvre,  

- DTU 65.12 – Réalisation des installations de capteurs solaires plans à 

circulation de liquide pour le chauffage et la production d’eau chaude 

sanitaire, 

- DTU 45.1 – Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des 

locaux à ambiances régulée, 

- DTU 45.2 – Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de 

‐80°C à +650°C 

 

Normes françaises : 

- NF EN 12056 concernant les réseaux d’évacuation gravitaire à 

l’intérieur des bâtiments, 
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- Cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment 

faisant l'objet de contrats privés (NFP 03001), 

- Normes NF concernant les emplois des matériaux, essais et repérage 

des canalisations et conducteurs, 

- Normes UTE C15.100 concernant les installations électriques de 1ère 

catégorie, 

- Normes UTE C12.100 et décret No. 62.1454 du 14 Novembre 1962 

relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre des courants électriques, 

- Normes NFC 14.100 et C 15.100, 

- NF P16‐005 concernant les systèmes de récupération de l’eau de pluie 

pour son utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

 

Autres : 

- Règlement sanitaire départemental type, du 9 Août 1978 modifié par 

les circulaires des 26 Avril 1982, et 20 Janvier 1983, 

- Les consignes de montage et d'entretien données par les 

constructeurs des matériels mis en œuvre, 

- Cahiers des clauses spéciales assortis aux cahiers des charges DTU. 

 

Cette  énumération,  indicative  et  non  limitative,  n'exclut  pas  les  textes  et  règlements 

particuliers, applicables à des spécialités déterminées. 

Les documents applicables sont ceux en vigueur un mois avant la date de remise des offres. 

1.6 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans sont données à titre indicatif. 

Il appartiendra à l'entreprise d'effectuer ses propres calculs et relevés. 

L'acceptation par  le Maître d'Ouvrage et  l'Ingénierie du projet présenté, ainsi que  tous  les 

calculs, dessins, graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de 

l'entreprise,  en  particulier  pour  l'obtention  des  résultats  demandés  au  présent  cahier  des 

charges. 

L'entreprise  devra  donc  définir  son  installation  complètement  en  faisant  tous  les  calculs 

techniques nécessaires. 
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L'entreprise sera tenue d'obtenir les résultats contractuels ici définis. 

L'entreprise sera tenue de se conformer aux renseignements et aux  indications techniques 

nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  ses  installations,  délivrés  par  les  services  techniques 

compétents. 

L'entreprise  devra  se  mettre  en  rapport  avec  ces  services,  elle  devra  obtenir  tous  les 

renseignements utiles pour  l'exécution de ses travaux, se soumettre à toute vérification et 

visite des agents de ces services et fournir tous documents et pièces justificatives demandés. 

Il appartiendra à cette dernière d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global 

qu'elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamètres de canalisations, 

sections de gaines, caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs 

du Maître d'Ouvrage, etc. 

En  toute  circonstance,  l'entreprise  demeurera  seule  responsable  de  tous  dommages  ou 

accidents causés à des tiers, soit de son propre fait, soit de son personnel lors ou par suite de 

l'exécution des travaux. 

L'entrepreneur assurera sous la direction du Maître d'Ouvrage la synthèse de ces travaux avec 

les autres corps d'état. 

Le  présent  sous  lot  sera  traité  à  prix  global  forfaitaire.  Celui‐ci  doit  être  déterminé 

conformément aux plans de l'architecte et aux conditions du présent document.  

Il est précisé que l'entrepreneur devra prendre connaissance des notices des autres lots. 

L'entrepreneur  ne  pourra,  de  ce  fait,  prétendre  ignorer  les  prestations  et  obligations  des 

autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. 

Dans  le  courant  du  délai  d'études  de  prix,  il  devra  signaler  par  écrit  toute  omission,  tout 

manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l'établissement 

des documents de consultation, faute de quoi il aura accepté les clauses du dossier. 

Par  le  fait  de  soumissionner,  chaque  entrepreneur  contracte  l'obligation  d'exécuter 

l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achèvement 

de la construction projetée, conformément aux règles de l’Art. 

Dans  le  cas  où  les  stipulations  de  la  notice  ne  correspondraient  pas  à  celles  des  plans, 

notamment en ce qui concerne les dimensions, l'entrepreneur se doit d'envisager la solution 

la plus onéreuse.  

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation 

mentionnée sur les plans d'une part, et sur la notice d'autre part, pourrait présenter d'inexact, 

d'incomplet ou de contradictoire. 

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un quelconque oubli pour prétendre 

à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans. 
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1.6.1 Organisation du chantier – Délais – Pénalités 

L'entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le Maître d'Ouvrage. 

1.6.2 Qualité et Origine des Matériaux 

L'entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. 

Pour  le matériel spécifique,  l'entreprise fournira, pour chaque appareil une documentation 

complète, accompagnée des caractéristiques  techniques et des procès‐verbaux d'essais en 

usine. 

L'emploi des matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné à 

l'avis technique d'organismes officiels tels que le C.S.T.B. 

En cas de litige, les marques et types de matériel indiqués lui seront imposés, sans supplément 

de prix. 

1.7 CONDITIONS DE REALISATION – PLANNING 

L'entreprise soumissionnaire sera réputée avoir pris connaissance de la situation et de l'état 

du projet, des réseaux extérieurs existants ainsi que des contraintes d'accès, de circulation et 

d'environnement  (notamment  pour  les  bennes  à  gravois,  entreposage  de  matériels, 

manutention, etc.) 

Elle ne pourra pas en effet invoquer sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique des 

lieux pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission. 

Les moyens de mise en œuvre en personnel et matériel, seront adaptés aux contraintes de la 

planification auxquelles l'entreprise devra se soumettre, tant dans l'avancement des tâches 

partielles que dans le délai global. 

L'entreprise soumissionnaire devra répondre en fonction des matériels décrits dans le cahier 

des charges. 

Si le matériel décrit est incompatible avec les plannings de réalisation, elle devra en informer 

la Maîtrise d’Œuvre et Maîtrise d’Ouvrage en justifiant des délais nécessaires, et proposer un 

matériel de remplacement à soumettre la Maîtrise d’Œuvre et Maîtrise d’Ouvrage. 

1.7.1 Sécurité de Chantier 

Avant toute intervention sur les ouvrages le titulaire du sous lot Electricité CFO devra s’assurer 

que les installations sur lesquelles les entreprises interviennent sont bien hors tension, et dans 

le cas contraire, il ne permettra une intervention qu’aux membres de son personnel dûment 

habilités. 
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L’entrepreneur  devra  respecter  les  normes  de  sécurité  concernant  la  protection  de  son 

personnel, et notamment : 

 Utilisation de baladeuses de lampes d’éclairage et d’outillage fonctionnant en 24 volts, 

 Vérification  de  la  qualité  des  terres  utilisées  pour  le  branchement  provisoire  des 

appareils électriques, 

 Utilisation de matériel portatif de classe II protégé par un dispositif haute sensibilité 

(sensibilité du différentiel 30 mA), 

 Alimentation de tout le matériel en aval d’un dispositif de sensibilité 30 mA. 

1.7.2 Stockage – Manutention 

L’Entrepreneur prend à son compte la réception, le stockage et la manutention du matériel 

livré sur le chantier. 

Le  stockage  des  matériaux  et  matériels  ne  doit  engendrer,  en  aucun  cas,  des  risques 

supplémentaires pour les personnes. 

En aucun cas, il ne pourra faire accomplir cette tâche par une personne n’appartenant pas à 

son entreprise. 

Le matériel non réceptionné par l’entreprise sera retourné à son expéditeur. 

1.8 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 

Il  est  bien  précisé  que  les  entreprises  soumissionnaires  devront  prendre  connaissance  de 

l'ensemble des dossiers concernant l'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis 

descriptifs. 

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison 

avec les siens propres à assurer une parfaite coordination à l'exécution. 

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées sur les plans d'architecte et seront 

contrôlées sur place. 

L’entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des 

matériaux et matériels mis en œuvre qui pourront être réclamés par l’organisme de contrôle 

ou les services de sécurité ; la réception sera subordonnée à la fourniture des procès‐verbaux 

de classement au feu des divers composants de l’installation. 

Les produits et procédés de technique non traditionnelle feront l’objet d’un avis d’un cahier 

des charges approuvé par un organisme spécialisé. 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 14 sur 105   

 

En  aucun  cas,  l’entrepreneur  ne  pourra  prétendre  que  des  erreurs  ou  omissions  de 

consultation le dispensant d’exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les 

règles de l’art. 

1.9 PIECES DIVERSES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

1.9.1 Responsable de l’Exécution 

L'entrepreneur désignera, dès la passation du marché, un responsable de l'exécution qui devra 

être l'unique interlocuteur face aux représentants du Maître d'Ouvrage et du bureau d'études. 

Cette  personne  devra  avoir  toutes  les  compétences  requises  pour  répondre  à  toutes  les 

questions  concernant  les  installations,  et  ceci,  pendant  la  durée  intégrale  d'étude  et 

d'exécution des travaux. 

1.9.2 Pendant la période d’exécution / Avant le commencement des travaux 

L'entreprise remettra les documents suivants conformément au planning d'exécution : 

 La liste des documents EXE avec les dates de livrable, 

 La liste des hypothèses, 

 Les schémas de principe, 

 Les notes de calculs, 

 Les plans de cheminement des réseaux avec l’ensemble des coupes nécessaires, 

 Les plans d’implantations des équipements en zones techniques, 

 Les plans de réservations et de percement en particulier dans les ouvrages en béton, 

 Les  fiches  techniques  précisant  les  caractéristiques  exactes  du matériel,  les  divers 

agréments, etc., 

 Les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements, 

 Les schémas électriques et de régulation. 

Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels. 

L’entreprise  fournira  systématiquement  les  NDC  (note  de  calcul)  liées  aux  plans  d’EXE  ou 

schémas soumis. 

Les documents soumis de manière fractionnés seront systématiquement refusés.  
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1.9.3 Avant la réception des travaux 

L'entreprise devra fournir pour son dossier de recollement les éléments suivants : 

 Séries  de  tous  les  plans  et  schémas  des  installations  conformes  aux  installations 

exécutées, 

 Jeux de CD‐ROM des plans et schémas (fichiers DWG AutoCAD 2015), 

 Séries de nomenclatures de tout matériel installé avec fiches techniques et indications 

de  la  provenance,  exemplaires  de  carnet  de  résultats  d'essais  conformément  au 

programme défini, 

 Notices ou dossiers de fonctionnement des installations, 

 Notices  d’entretien  et  de  conduite  des  installations,  avec  les  schémas  renseignés 

(température,  pressions,  débits,  puissances,  points  de  consigne,  plages  de  réglage, 

etc.), 

 Un cahier de maintenance précisant la fréquence d’intervention par équipement, les 

actions et le coût, 

 Liste des pièces de rechange et matériel consommable, 

 Adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne à contacter, 

 Une proposition de contrat de maintenance. 

1.9.4 Formation du personnel 

L’entrepreneur,  attributaire  des  travaux,  devra  une  formation  du  personnel  pour  assurer 

l’utilisation des nouveaux équipements techniques, avec fourniture d’une notice simplifiée. 

1.10 ESSAIS, VERIFICATION ET CONTROLES 

Lors  des  essais  et  contrôles,  l'installateur  devra  fournir  tout  le  matériel  nécessaire,  les 

installations  provisoires  éventuelles,  les  instruments  de  mesure  et  de  contrôle 

(thermomètres, anémomètres, sonomètres, enregistreurs divers, compte tours, voltmètres, 

etc…) ainsi que le personnel qualifié.  

Les essais ne pourront être effectués qu'après la remise des notices de conduite et d'entretien 

de l'installation. 

Ils seront effectués suivant les méthodes que l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation 

du Maître d'œuvre. 
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Les essais et contrôle porteront sur : 

 La vérification de la conformité des installations, 

 Les essais d'étanchéité, 

 Les mesures de débit, performances, de bruit, 

 Les essais de fonctionnement, de sécurité, des régulations commandes et contrôles. 

L'entrepreneur  du  présent  sous  lot  devra  procéder  aux  essais  et  vérifications  du 

fonctionnement  de  ses  installations  conformément  aux  dispositions  figurant  dans  les 

attestations de l’Agence Qualité Construction (AQC remplace les essais COPREC). 

Ces documents, réalisés par l’AQC avec le concours des professionnels, sont téléchargeables 

sur le site de l’organisme. Ces essais et vérifications seront à la charge du présent sous lot. 

Les méthodes à utiliser, devront être soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre ou du bureau 

de contrôle. 

 

Vérification en cours de travaux : 

Elle  aura  lieu  avant  le  calorifugeage,  le  rebouchage  des  trémies,  la  fermeture  des  gaines 

techniques.  

Elle s'effectuera en présence du Maître d'Ouvrage, de ses représentants et de l'installateur. 

Il sera procédé à la vérification : 

 De la mise en œuvre du matériel, 

 De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des 

charges et selon les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier, 

 De l'état du matériel. 

Tous les essais pourront être différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur 

mise en œuvre ne sera pas acceptée. 

La vérification et le contrôle du matériel porteront sur les points suivants : 

Tuyauteries : 

L’état  de  la  protection  antirouille,  des  supports  et  des  dispositifs  de  compensations  de 

dilatation, 

Les essais de pression en cours de montage par réseau ou par tronçon de réseau, 
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Les essais de circulation (débit, pression), 

Les dispositifs de purge, de vidange et de leurs efficacités, 

Le contrôle de l’isolation thermique (épaisseur, mise en œuvre), traçage. 

 Les essais de déclenchements thermiques, 

 Le  fonctionnement  des  contacts  auxiliaires  agissant  sur  la  signalisation, 

l’asservissement, l’alarme, etc… 

Appareils électriques : 

 Les mises à la terre et les isolements, 

 Les tensions, les intensités, 

 Les sens de rotation, 

 L’équilibrage des phases, 

 Les dispositifs de démarrage et de leur efficacité, 

 L’étanchéité des matériels placés à l’extérieur. 

Régulation, contrôle et télécommandes : 

 Le fonctionnement des appareillages automatiques, 

 Les indicateurs à distance, 

 Les télécommandes, asservissements et temporisations, 

 Les fonctions des régulateurs, 

 Les lois d'asservissement ou de correspondance affichées sur les régulateurs, 

 Les programmations avec leur consigne de paramétrage. 

Contrôle et essais des installations : 

Autocontrôle  :  l'entrepreneur  devra  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  le 

contrôle et le suivi de la bonne réalisation de ces travaux ; la méthode devra être soumise à 

l'approbation du Maître d'Œuvre et du bureau de contrôle. 
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Les  contrôles  effectués  au  cours  ou  à  la  fin  des  travaux  auront  pour  but  de  vérifier  que 

l'installation est bien conforme à celle prévue au descriptif et que son exécution ne présente 

pas de dispositions contraires aux prescriptions particulières du marché ou aux règles de l'Art. 

Les essais auront pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement 

de l'installation. 

Les contrôles et essais seront exécutés aux frais de l'entrepreneur du présent sous lot. 

Ils porteront sur (liste non exhaustive) : 

 La vérification de la conformité des installations, 

 Les essais d'étanchéité, d'écoulement, 

 Les essais de fonctionnement, 

 Les essais de sécurité, des régulations, commandes et contrôles, 

 Les  vérifications  des  caractéristiques  et  des  performances  des  matériels  et 

équipements. 

L'entrepreneur devra mettre à la disposition du Maître d'œuvre et bureau de contrôle, tout le 

personnel et tous les appareils de mesure nécessaires à la réalisation des vérifications et des 

essais. 

Les appareils de mesure devront être agréés au préalable par les agents techniques chargés 

de la réception. 

Le remplacement ou la remise en état des matériels endommagés au cours des épreuves du 

programme de contrôle ou d'essais seront à la charge de l’entrepreneur du présent sous lot. 

Les  essais  devant  être  réalisés  en  cours  d'exécution  seront  programmés  à  l'avance  ;  en 

particulier leur exécution et acceptation devront être obtenues avant les fermetures de gaines 

et faux plafond. 

Peinture et étiquetage : 

Seront dus par le titulaire du présent sous lot. 

Sur  les  canalisations  calorifugées,  peinture  définitive  avant  calorifugeage,  comprenant  : 

brossage,  dégraissage,  application  d'une  peinture  antirouille,  application  de  deux  couches 

glycérophtaliques. 

Sur les canalisations non calorifugées : brossage, dégraissage, peinture antirouille, application 

de deux couches glycérophtaliques. 

Repérage  de  toutes  les  canalisations  par  collage  de  bagues  en  plastique  aux  couleurs 

conventionnelles et fléchage des circulations. 
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Dans tous les locaux techniques : 

La robinetterie non calorifugée sera peinte aux couleurs conventionnelles. 

Les tuyauteries calorifugées recevront des anneaux colorés. 

Le  choix  et  la  disposition  des  teintes  conventionnelles  seront  conformes  aux  normes  en 

vigueur (NF E 04‐054 ‐ NF P 02‐009 et NF X 08‐100). 

Tous les circuits hydrauliques et aérauliques seront repérés au moyen d'étiquettes placées de 

manière bien lisible, à proximité de chaque robinetterie ou de chaque appareil. 

Un schéma plastifié sur panneau rigide sera fixé dans chaque local technique. 

Une attention particulière sera faite sur la conformité et la cohérence des indications affichées 

(nature et sens des fluides) sur les étiquettes et sur les schémas techniques. 

Conformité des installations : 

Les installations du présent sous lot feront l'objet par les autorités compétentes (bureau de 

contrôle, commission de sécurité...) d'un contrôle de conformité. 

La  réception  des  travaux  ne  pourra  être  prononcée  qu'après  l'obtention  du  procès‐verbal 

correspondant  et  l'entrepreneur  du  présent  sous  lot  devra  effectuer  toutes  démarches 

nécessaires pour obtenir l'approbation de son projet et de ses installations. 

Tous les frais occasionnés par ces démarches, visites de contrôle, remise en état après essais, 

et travaux complémentaires pour mise en conformité seront à la charge du présent sous lot. 

 

Dossier D.O.E. : 

L’entrepreneur du présent sous lot devra se reporter aux prescriptions fixées par le Maître 

d’Ouvrage pour  la constitution du dossier D.O.E.  (dossier des ouvrages exécutés) et  toutes 

pièces à remettre pour la livraison du projet. Ce dossier comprendra à minima :  

- Les plans d’exécutions conformes à l’ouvrage exécuté, 

- Les notices de fonctionnement, 

- Les notices de maintenance. 

1.11 RECEPTION DES INSTALLATIONS 

1.11.1 Période d’essai 

Une période maximum de 30  jours,  qui  sera  à  confirmer  par  le MO,  sera  prévue pour  les 

réglages  et  essais  avant  réception  ;  cette  phase  s'effectuera  en  dehors  des  périodes  de 

fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier. 
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Durant  cette  phase,  tous  les  frais  de  main  d'œuvre  et  d'entretien  seront  à  la  charge  de 

l'entreprise  à  l'exception  de  ceux  concernant  la  fourniture  de  l'eau,  du  combustible  et  de 

l'électricité. 

1.11.2 Demande de Réception 

Elle sera adressée par l'entreprise au Maître d’Œuvre qui signalera par lettre recommandée 

avec avis de réception, que les ouvrages pourront être réceptionnés à partir d'une date qu'il 

fixera, et dans un délai de deux à dix jours suivant l'envoi de la demande. 

Si le Maître d'Ouvrage estime que les travaux sont terminés, il pourra lui‐même provoquer la 

réception. 

A cette date, tous les ouvrages prévus au marché devront être entièrement exécutés, et les 

pièces à fournir dûment remises au Maître d'Ouvrage et bureau d’études. 

1.11.3 Visite de réception  

Elle aura lieu en présence du Maître Œuvre, de ses représentants et de l'entreprise. Durant 

cette visite, il sera procédé aux essais et à la vérification des performances de l'installation. 

1.11.4 Procès‐Verbal 

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), sera 

consignée sur un procès‐verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite. 

1.11.5 Réception avec réserves 

Si le procès‐verbal fait état de réserves motivées des omissions ou imperfections, l'entreprise 

disposera d'un délai, sauf accord commun, de 15 jours à compter du jour de la réception du 

procès‐verbal,  pour  exécuter  les  travaux  demandés.  Passé  ce  délai,  le Maître Œuvre  fera 

exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entreprise défaillante, sans qu'elle puisse 

porter une quelconque  réclamation du  fait même qu'elle est  réputée en avoir pris acte. A 

l'achèvement des travaux, l'entrepreneur demandera la levée des réserves. 

1.11.6 Support technique après réception  

L'entreprise devra assurer, après réception 2 jours de formation à une personne responsable 

de l'entretien et la conduite de l'installation réalisée, avec en fin de formation signature d'un 

procès‐verbal entre les parties pour transmission au Maître d'Œuvre. 

1.11.7 Garanties de l’Entreprise  

La période de garantie portera sur un an à compter de la date de réception. 
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Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie à toutes 

nouvelles séries d'essais jugées nécessaires après avoir averti l'entreprise en temps utile. 

Durant cette période, l'entreprise sera tenue de remédier à tout désordre nouveau y compris 

dans  les  menus  travaux.  Elle  devra  procéder  à  ses  frais  (pièces  et  main  d'œuvre),  au 

remplacement de tout élément défectueux de l'installation. 

L'entreprise disposera d'un délai de 1 mois sauf accord contraire avec le Maître d'Ouvrage, 

pour remédier aux désordres dès notification de ceux‐ci. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage 

pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant dans 

les mêmes conditions que celles précisées ci‐dessus dans la section réception avec réserves. 

Toutefois, cette garantie ne couvre pas : 

 Les  travaux  d'entretien  normaux  ainsi  que  les  matières  consommables  (médias  de 

filtres, produits de traitement d’eau, etc…), 

 Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage, 

 Les dommages causés par les tiers. 

2. LIMITES DE PRESTATIONS 

L’allotissement  ci‐dessous  sera  revu  en  fonction  de  la  stratégie  de  consultation  décidé  en 

phase EXE. 

Lot électricité : 

- Attentes d’alimentation électrique suivant la liste des équipements fournie. 

Lot Structure : 

- Différents carottage/ réservations en voiles, murs et planchers, 

- Différents socles anti‐vibratile béton en terrasse, 

- Souches maçonnées pour les sorties de gaine en terrasse, 

- Rebouchage/calfeutrement des passages de gaine, 

- La pose des caniveaux et avaloirs du parking et siphon de sol, 

- Le réseau d’évacuation en sous‐dallage conformément aux plans indicatifs du présent 

lot, 

- La  mise  en  œuvre  des  évacuations  des  eaux  pluviales  intégrées  aux  poteaux 

conformément aux plans indicatifs du présent lot, 
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- Bâches  à  eau  enterrées  y  compris  cuvelage  intérieur,  percements  et  pièces  de 

scellement, 

- Fosse de relevage, 

- Fosse à hydrocarbures. 

Nota : L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des percements nécessaires aux passages de 

ces réseaux (avec un diamètre inférieur à 125mm). Les percements dans les parois en béton 

avec un diamètre supérieur à 125mm seront à la charge du lot Structure. 

Lot Etanchéité : 

- Toute  prestation  autour  des  traversées  en  toiture  (fourreau,  relevés  d’étanchéité, 

validation de la position des passages demandés par le présent Lot. 

Lot Cloisonnement : 

- Portes de visite aux gaines techniques, 

- Trappes de visite, 

- Réservation pour les passages (gaines, etc.). 

Lot Faux‐plafond : 

- Trappe de visite pour les accès aux équipements. 

Lot VRD : 

- L’alimentation en eau froide sanitaire du site et des différentes zones depuis le réseau 

de ville; 

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

3.1 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur  doit  au  minimum  la  vérification  des  éléments  fournis  et  aviser  le  Maitre 

d’œuvre de toutes discordances qu’il aurait relevé, avant remise de son offre. 

L’Entreprise devra remettre une offre globale et forfaitaire comprenant les pièces suivantes : 

- Le devis estimatif‐quantitatif comprenant la description détaillée de la fourniture avec, 

pour chaque poste, la quantité, le prix unitaire et le prix total, ainsi que les marques et 

types des matériels proposés, sur la base du DPGF fourni, à l’exclusion de toute autre 

présentation, 
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- La  liste  des  éventuelles  entreprises  sous‐traitantes  proposées,  étant  entendue  que 

celles‐ci travailleraient sous son entière responsabilité, 

- Le planning d’études de réalisation (y compris approvisionnement), 

- Les attestations de qualifications et d’assurances (responsabilité civile et décennale), 

- La liste des personnes responsables affectées à l’opération, 

- Le manuel d’assurance qualité et, éventuellement, plan d’assurance qualité. 

Tous les prix seront indiqués hors taxes. Ils comprendront le frais de transport sur site, les frais 

de dédouanement, les frais de manutention, les frais de déplacement et d’hébergements. 

L’offre devra être strictement conforme aux exigences du cahier des charges, en particulier en 

ce qui concerne les marques de matériels. 

Le maitre d’œuvre se réserve le droit de déclarer non‐conforme toute offre non complète ou 

ne  respectant  pas,  dans  sa  présentation,  le  cadre  de  bordereau  fourni  dans  le  dossier  de 

consultation. 

3.2 ORGANISATION DES TRAVAUX 

L’organisation des travaux, est définie par le C.C.A.P. 

3.3 DEMARCHES ET RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION 

L’Entrepreneur devra faire à ses frais, toutes les démarches nécessaires, avant l’exécution de 

ses  travaux, auprès des services  techniques  intéressés.  Il devra  tenir  le Maitre d’œuvre au 

courant de ses demandes d’agréments et lui remettre une copie des accords obtenus. 

A  défaut,  ne  pouvant  justifier  de  ses  démarches,  il  supportera  les  frais  éventuels  des 

modifications  demandées  par  les  services  officiels  (bureau  de  contrôle,  commission  de 

sécurité, etc...). 

L’Entrepreneur assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, à ses frais, les 

modifications éventuelles qui  seraient nécessaires pour  rendre  ses  installations  conformes 

aux normes, aux règlements en vigueur, et au présent DCE. 

3.3.1 Garanties de l’entreprise 

Garantie, ampleur et durée : Voir pièces générales, CCAP/CCAG. 
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3.3.2 Délais d’exécution 

Les  travaux  devront  être  exécutés  selon  les  délais mentionnés  dans  les  pièces  générales, 

CCAP/CCAG. 

4. BASE DE CALCULS CLIMATISATION & VENTILATION 

4.1 GENERALITES 

AVERTISSEMENT : toutes les valeurs données dans le présent Cahier des Clauses Techniques 

Particulières, ne le sont qu'à titre indicatif et devront être confirmés par les notes de calculs 

d'exécution à la charge de l'entreprise. En aucun cas le BET ayant en charge une mission de 

base, ne pourra être mis en cause pour une quelconque erreur de dimensionnement. 

Toutes les notes de calculs, plans d'exécution et divers plans de détails font partie intégrante 

de la mission d’exécution de l’entreprise. 

4.2 SITUATION DES LIEUX 

Site                    COTONOU – BENIN 

Latitude            5.261 N 

Longitude         2°26 E 

Altitude             Bord de mer (51 m) 

4.3 CONDITIONS EXTERIEURES 

Les conditions climatiques extérieures prises en considération sont données par le référentiel 

ASHRAE. 

Eté (Cooling desing 0,4 %):  Température sèche  = 32°C, 

Hygrométrie   = 60 % 

4.4 CONDITIONS INTERIEURES 

Les températures intérieures des locaux sont détaillées dans « liste des hypothèses ». 

L’humidité relative est donnée à titre indicatif. Elle sera une résultante du traitement alloué 

aux locaux et ne sera pas contrôlée. 
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4.5 COMPOSITIONS DE PAROIS 

Les compositions de parois utilisées pour le bilan thermique sont indiquées dans le document 

« liste des hypothèses ». 

Le  titulaire  du  présent  sous  lot  devra  impérativement  se  rapprocher  des  différents  corps 

d’états afin de récupérer les caractéristiques thermiques des matériaux mis en œuvre pour la 

réalisation de son bilan thermique. Le but étant d’avoir les résultats qui correspondent à la 

composition exacte des parois. 

4.6 RENOUVELLEMENT D’AIR HYGIENIQUE 

Les débits de renouvellement d'air des locaux sont détaillés dans la liste des hypothèses jointe 

à ce dossier. 

Implantation des prises d'air et des rejets d'air 

Extrait du règlement sanitaire départemental type, article 63 : 

" Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres 

de  toute  source éventuelle de pollution, notamment  véhicules, débouchés de  conduits de 

fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit 

pas possible. 

Des dispositions plus  strictes peuvent être décidées par  l'autorité compétente  lorsqu'il  y a 

voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un 

parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple). 

L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute 

prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air 

extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage." 

Extrait du DTU ventilation 68.3 P1‐1 : 

En cas de rejet horizontal, il convient de respecter les distances minimales entre le point de 

rejet et les obstacles en toiture distants de moins de 8 m (souches de cheminées, machinerie 

d'ascenseurs, murs mitoyens, etc.) spécifiées à la Figure 7. 

4.7 APPORTS INTERNES 

Les apports internes dus aux occupants, éclairage et matériel sont détaillées dans la liste des 

hypothèses. Voir « liste des hypothèses ». 
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4.8 ACOUSTIQUE 

Les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et réalisées de manière à ne 

pas engendrer des niveaux sonores supérieurs à ceux fixés par la liste des hypothèses et la 

règlementation en vigueur. 

Les pertes de charge des réseaux devront être limitées et les pièces de formes des réseaux 

aérauliques suffisamment dimensionnées. 

Les ensembles motorisés seront équipés de dispositifs anti‐vibratiles calculés en fonction des 

caractéristiques acoustiques données par le fabricant. 

L'Entrepreneur  devra  prendre  au  titre  du  présent  sous  lot,  toutes  les  dispositions  pour 

atteindre les objectifs de niveau de bruit fixés dans la liste des hypothèses. 

La  protection  contre  les  vibrations  de  toutes  les  machines  tournantes  fera  appel  à  des 

techniques dites  anti‐vibratiles  et  à une  technologie de pose  rigoureuse qui  en  garantit  la 

réussite (note de calculs à fournir). 

Les  bruits  mécaniques  déduits  du  fonctionnement  des  pompes  et  en  général  toutes  les 

machines  tournantes,  ainsi  que  les  bruits  d'origine  aérodynamique  et  hydrodynamique 

susceptibles  de  se  développer  dans  les  gaines  et  canalisations,  devront  être  coupés  par 

isolations appropriées, de telle sorte qu'ils restent totalement sans effet sur les ambiances. 

L’impact sonore des installations techniques du bâtiment sur le voisinage de l’immeuble et sur 

l’espace extérieur devront être conformes aux valeurs réglementaires en vigueur. 

4.9 VITESSES MAXIMALES A RESPECTER 

4.9.1 Aéraulique 

Les vitesses d’air à respecter seront les suivantes : 

Débit (m3/h)  Vitesse maximale (m/s) 

Q > 6 000  7 

3 000 < Q < 6 000  6 

1 500 < Q < 3 000  5 

350 < Q < 1 500  4 

Q < 350  3 
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4.10 ETANCHEITE A L’AIR DES RESEAUX AERAULIQUES 

Les réseaux aérauliques respecteront une classe d'étanchéité de catégorie B suivant la norme 

NF EN 12237, de Juin 2003, "ventilation des bâtiments, réseaux de conduits". 

 

Tableau 2 classification du réseau de conduits 

Le débit de fuite du réseau est exprimé par la formule : 

  𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑖𝑡𝑒 ቀ௠ଷ

௦
ቁ ൌ 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝é𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢  ሺ𝑚ଶሻ ൈ

 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑ᇱé𝑡𝑎𝑛𝑐ℎé𝑖𝑡é 𝐾 ൈ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑ᇱ𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛ି଴.଺ହሺ𝑃𝑎ሻ 

 

Coefficient d'étanchéité K = 3.10^‐6 pour une classe de catégorie B. 

4.11 DETERMINATION DES UNITES INTERIEURES  

Toutefois, il est impératif de respecter à minima les règles suivantes :  

A  l’aide des  résultats de  calculs,  les  appareils  seront  sélectionnés par  l’installateur dans  la 

gamme de marques prescrites dans le présent document en fonction de la puissance sensible. 

La marque et la gamme des unités intérieures seront impérativement les mêmes que ceux des 

unités extérieures.    

Ils seront choisis en fonction des critères définis au présent document : 

- Bruit, 

- Débit de soufflage, 

- Encombrement, 
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- Design. 

La puissance sera calculée et sélectionnée pour un fonctionnement en régime établi. 

Celle‐ci sera la plus proche possible de celle déterminée par le calcul. La sélection des appareils 

sera faite en moyenne vitesse et pour la charge maximum. 

4.12 CALCUL DES PERTES DE CHARGE AERAULIQUES 

Les pertes de charge doivent être calculées conformément au NF DTU 68.3 P1‐1‐1. Les calculs 

pour les éléments les plus courants sont donnés dans l'Annexe A. 

Pour les autres éléments, les coefficients retenus doivent être justifiés. 
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5. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION 

5.1 PRINCIPE 

NOTA : 

Les informations techniques (puissances) précisées dans la liste des équipements sont 

données à titre indicatif. Il appartient à l’entreprise, dans le cadre de la remise de son offre 

et de ses études d’exécution, de refaire tous les calculs. 

A‐Logements 

Le rafraichissement des appartements se fera par un système à débit de réfrigérant variable 

VRV 2 tubes (froid seul). 

Les unités intérieures des locaux seront toutes de type mural, à l’exception de celles destinées 

à la climatisation des séjours des logements de type D.  

Les chambres seront équipées d’unités intérieures murales positionnées judicieusement pour 

éviter tout inconfort des occupants.  

Les gainables des séjours seront intégrées et positionnées dans les faux‐plafonds. La diffusion 

et la reprise se feront par l’intermédiaire de grilles linéaires à fente. Chaque appartement aura 

son propre système de climatisation.  

Les équipements seront positionnés au niveau des balcons des appartements accrochés aux 

murs. 

B‐ POOL HOUSE 

Les deux salles de massage, les deux bureaux et la salle de sport de la zone seront climatisés 

par un système à détente directe dédié, en l’occurrence un VRV 2 tubes fonctionnant en mode 

froid seul. 

Les unités intérieures seront de type gainable et positionnées en faux plafond des zones en 

question. La diffusion et la reprise se fera par l’intermédiaire de grille linéaire à fente. 

Le local technique électrique de la zone sera climatisé par un système split dédié, fonctionnant 

en mode froid seul. 

Les unités extérieures seront installées au niveau de la toiture de cette zone sur des socles anti‐
vibratiles en béton à la charge du lot Structure.  

Les équipements en extérieur seront dotés d’un traitement anticorrosion renforcé (air salin 

avec la proximité avec l’océan. 
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C‐ Centre commercial 

La zone boutique ne sera pas équipée pour la climatisation. Il reviendra au preneur de mettre 

en place, la solution qui conviendrait à l’activité de son commerce. 

5.2  DESCRIPTION TECHNIQUE 

5.2.1 Aspect normatif 

Le matériel de climatisation à détente direct devra respecter les points suivants: 

- Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992, 

- Directive  basse  tension  suivant  décret  75‐848  transposé  pour  l’harmonisation 

européenne le 3 octobre 1995 (décret 95‐1081), 

- Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 

1989, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, 

- Directive  RoHS  :  Afin  de  renforcer  les  mesures  en  faveur  de  la  protection  de 

l’environnement,  l’ensemble  du  matériel  devra  être  conforme  à  la  directive 

européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances : Restriction des Substances 

Dangereuses). 

5.2.2 Description technique 

NOTA : Les équipements en extérieur seront dotés d’un traitement anticorrosion renforcé (air 

salin avec la proximité avec l’océan. 

5.2.2.1 Système VRV 

Les unités extérieures VRV seront de marque SYSTEMAIR ou techniquement équivalent.  

NOTA : 

Le présent lot devra faire son bilan thermique d’exécution suivant les hypothèses d’entrée. 

Voir liste des hypothèses. 

Les  caractéristiques de  la  composition des parois et  vitrages devront être  reprises pour  le 

calcul des apports en fonction des matériaux.  

Le fluide frigorigène utilisé sera le R‐410A.  

Les groupes dont les puissances sont commandées par Inverter, disposeront d’une très large 

plage de variation de puissance, le démarrage direct par Inverter limitant les surintensités. Ils 

seront  également  équipés  de  dispositifs  de  régulation  lui  permettant  de  s’adapter  aux 
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différentes conditions extérieures dans une plage de température pouvant d’étendre de ‐15°C 

à +43°C. 

Ils comporteront les éléments essentiels suivants :   

- Une carrosserie en tôle galvanisé revêtue d’une résine polypropylène imperméable et  

résistante aux UV. 

- Un échangeur fluide frigorigène/air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d’un film 

de résine anticorrosion 

- Un ou deux moto‐ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses  

- Un ou deux compresseurs de type SCROLL  

- Un ou deux séparateurs d’huiles (avec équilibrage du niveau entre compresseurs)  

- Un système de contrôle électronique  

- Un ensemble de vannes frigorifiques pour raccordement des canalisations.  

Compresseurs :  

Les compresseurs seront de type hermétique scroll équipés de contrôleur par Inverter capable 

de modifier sa vitesse en fonction de la charge thermique. Le contrôleur Inverter (variateur de 

fréquence)  étagera  les  montées  en  puissance  s’adaptant  ainsi  aux  besoins  thermiques.  Il 

limitera également les surintensités au démarrage.  

Les moteurs seront refroidis par les gaz d’aspiration et protégés par des sondes thermiques.  

Echangeur de chaleur :  

L’échangeur de chaleur sera constitué de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium 

pour former un échangeur à serpentin à ailettes en croix.  

Les ailettes en aluminium seront revêtues d’un film de résine anticorrosion.  

Section de ventilation  

Les  ventilateurs  de  type  hélicoïde  seront  équilibrés  statiquement  et  dynamiquement.  Les 

paliers  seront  à  roulement  étanches  graissés  à  vie.  Le  moteur  sera  de  type  IP44  avec 

protection thermique intégrée.  

Circuit du réfrigérant, système de récupération d’huile 

Le circuit de réfrigérant comportera un accumulateur, des vannes d’arrêt liquide/gaz et des 

électrovannes.  

Chaque  unité  sera  équipée  d’un  système  de  récupération  d’huile  qui  assure  un 

fonctionnement stable pour une grande longueur de canalisation frigorifique.  

Une conduite d’équilibrage maintiendra en permanence une quantité d’huile appropriée aux 

carter de chacun des compresseurs.   
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Note 1 : 

Le  champ  du  présent  DCE  ne  couvre  pas  la  mise  en  place  des  unités  intérieures  pour 

chambres des appartements et leurs commandes, livraison en attente de preneur.  

Voir chapitre 4.12 DETERMINATION DES UNITES INTERIEURES  

Les  informations  techniques  (puissances)  précisées  dans  la  liste  des  équipements  sont 

données à titre indicatif. Il appartient à l’entreprise, dans le cadre de la remise de son offre et 

de ses études d’exécution, de refaire tous les calculs. 

Les unités intérieures :  

Les unités devront être de même marque et compatible à 100% avec les unités extérieures.  

Elles devront être sélectionnées sur base de la moyenne vitesse.  

Les commandes :  

Les thermostats seront de type mural et auront un affichage intuitif permettant le contrôle :  

- De la température de consigne  

- Ventilation – 3 vitesses minimum.  

- On/Off   

- Mode – bloqué en froid.  

5.2.2.2 Raccordement électrique 

Les unités extérieures seront alimentées depuis les attentes laissées à proximité par le sous 

lot Electricité CFO.  

5.2.2.3 Raccordements frigorifiques 

Les  liaisons  frigorifiques  seront  en  cuivre  de  qualité  frigorifique,  cintrables  et  isolés 

séparément (tube gaz et tube liquide) par un isolant d’épaisseur 13mm.  

Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) 

ou HEADER (collecteur), fournit par le fabricant.  

Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords REFNET et celle des tuyauteries.  

L'entreprise  s'assurera  que  le  dimensionnement  et  le  positionnement  de  ces  raccords 

respecteront les préconisations du constructeur. 

Aucun piège à huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire 

quel que soit le volume de réfrigérant mis en œuvre.  
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Les  diamètres  et  longueur  des  canalisations  devront  en  tout  point  être  conformes  aux 

prescriptions du constructeur du matériel mis en œuvre. 

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent) sans utilisation 

de décapant, sous atmosphère neutre (azote).  

Lors  de  la  fixation  des  tuyauteries  frigorifiques,  l'entreprise  veillera  à  tenir  compte  de  la 

dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 à 55°C, +/‐ 0,85 mm/m).  

Les réseaux seront : 

- Mis en place sur chemins de câbles, à la charge du présent sous lot, dans les gaines 

techniques, 

- Les liaisons frigorifiques exposés aux U.V ou à des chocs devront être protégées par 

une finition tôle aluminium afin d’éviter la dégradation de l’isolant. 

5.2.2.4 Raccordements des condensats 

L’évacuation des condensats en tube PVC NF Me DN32 minimum vers les chutes EP/EU les 

plus proches ou des chutes dédiées. 

Les collecteurs assurant une évacuation gravitaire des condensats respecteront une pente de 

1 cm/m minimum. 

5.2.2.5 Mise en œuvre des unités extérieures 

Logements 

Les  unités  extérieures  des  logements  seront  accrochées  aux  murs  des  balcons  avec  des 

supports métalliques  galvanisés  et  intercalés  avec  des  plots  anti‐vibratiles  (à  la  charge  du 

présent lot). 

POOL HOUSE 

L’unité extérieure de la zone sera implantée sur un socle anti‐vibratile en béton à la charge du 

lot Structure.  

5.2.2.6 Opération avant la mise en service 

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera 

réalisé durant 24 heures avec les vannes des unités extérieures fermées. Une recherche de 

fuite sera obligatoire. 

Lot preneur (hors scope):  

Une fois l’absence de fuite vérifiée, l'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures 

minimum) et laissée au vide jusqu'à la mise en route.  
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Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin 

de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel. 

L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service. 

Une fois l'installation terminée et éprouvée, le Fabricant devra assurer la mise en service du 

matériel en présence d’un représentant du présent sous lot. 

L’appoint  de  réfrigérant  (assuré  par  le  titulaire  du  présent  lot)  devra  être  effectué  sous 

contrôle du fabricant ou par l’entreprise dans le cas d’une accréditation du constructeur. 

 

5.2.3 Split à détente directe 

Les locaux techniques électriques ainsi que les guérites des différentes zones seront climatisés 

par un système mono‐split de marque SYSTEM AIR ou techniquement équivalent. 

Le mono‐split comprendra : 

 Une unité extérieure, 

 Une unité intérieure murale, 

 Une régulation par thermostat, il sera de type filaire, 

 Des liaisons frigorifiques en tube cuivre calorifugé, 

 Un bus de communication entre l’unité et le groupe, 

 Des réseaux PVC d'évacuation de condensats avec entonnoir et siphon. 

Il aura les caractéristiques suivantes : 

 Split mural froid seul, 

 Fluides frigorigène R32, 

 Filtre à air, 

 Afficheur LCD, 

 Compresseur rotatif, 

 Batteries en tube cuivre, 

 Thermostat. 

5.2.3.1 Raccordement électrique 

L’alimentation électrique sera assurée par le sous lot Electricité CFO.  
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Le titulaire du présent sous lot devra se raccorder sur les attentes laissées à proximité et 

mettra en place un interrupteur sectionneur de proximité.  

L’alimentation de l’unité intérieure se fera depuis le groupe (à la charge du présent sous lot). 

5.2.3.2 Raccordements frigorifiques 

Les réseaux frigorifiques seront réalisés en tube cuivre recuit pré‐isolé avec un classement 

au feu M1 de 13mm d’épaisseur.  

Une protection mécanique sera à prévoir pour les parcours à l’extérieur ou exposés à des 

risques de choc. 

Les réseaux chemineront sous goulotte PVC blanche (à la charge du présent sous lot). Les 

traversées de parois se feront sous fourreau PVC avec rebouchage de la paroi. 

5.2.3.3 Mise en œuvre des unités extérieures 

Les unités extérieures seront positionnées dans une zone ventilée au sol ou accrochée en mur 

avec  des  supports  métalliques  galvanisés  et  intercalés  avec  des  plots  anti‐vibratiles  (à  la 

charge du présent lot).  

5.3 ELECTRICITE‐REGULATION  

5.3.1 Electricité  

Raccordements électriques sur les attentes du lot Electricité CFO 

Les Unités intérieures et extérieures VRV et unités extérieures mono split, seront raccordées 

sur les attentes électriques laissées à proximité.  

Pour  les  unités  extérieures,  le  titulaire  du  présent  lot  assurera  le  raccordement  avec 

interrupteur/ sectionneur de proximité. 

La liste des attentes électriques sera communiquée au représentant du lot Electricité CFO qui 

laissera un câble de puissance en attente aux endroits demandés. 

5.3.2 Régulation  

5.3.2.1 Régulation du système VRV 

La régulation de la température sera assurée par des thermostats d'ambiance. 

Un thermostat de commande sera prévu pour les unités intérieures gainables des séjours des 

logements  et  des  locaux  à  climatiser  de  la  zone  POOL  HOUSE  et  piloteront  les  unités 

intérieures  par  commande  directe  marche/arrêt  du  ventilateur  et  de  la  consigne  de 

température en fonction de la configuration architecturale. 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 36 sur 105   

 

Nota  : une plage de température de consigne devra être programmée et bloquée pour  les 

locaux du POOL HOUSE pour ne pas accroitre la consommation et créer de l’inconfort. 

Le système VRV mis en place devra être doté d’une régulation PID (Proportionnel Intégral et 

Dérivé)  assisté  par  microprocesseur  pour  maintenir  une  température  précise  dans  les 

différents locaux, en optimisant les consommations électriques.  

La  régulation permettra également de détecter et d'identifier  rapidement  l'origine de  tout 

défaut  de  fonctionnement  sur  l'ensemble  des  équipements  afin  de  permettre  une 

intervention rapide et ciblée. 

De  plus,  les  dispositifs  de  sécurité  suivants  équiperont  l'unité  extérieure  évitant  tout 

fonctionnement préjudiciable à l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance 

de  préchauffage  de  carter,  douille  fusible,  protection  de  surintensité  de  l'Inverter  et 

minuterie anti court‐cycle. 

5.4 ETIQUETAGE – REPERAGE DES INSTALLATIONS 

Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage.  

Ce repérage sera réalisé sur toute la longueur des par un système de bagues collées en matière 

plastique, de différentes couleurs, repérées suivant le type de fluide et le niveau et localisation 

desservis. Ils seront prévus tous les 10m environ. 

5.5 ESSAIS – MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS 

A la fin du chantier ou avant que les réseaux soient inaccessibles, l'entreprise devra tous les 

essais réglementaires de ces installations conformément aux DTU et règles de l’Art. Ces essais 

seront consignés sur les fiches standardisées. 

La vérification et  la mise en service du système seront effectuées par  le constructeur et  le 

titulaire du présent sous lot.  

Le  constructeur  et  l'installateur  assisteront  le  personnel  d'exploitation  á  l'utilisation  du 

matériel installé.  

Le titulaire du présent sous lot devra fournir un dossier comprenant :  

- Les notices et manuels d'utilisation, 

- Les organigrammes de fonctionnement, 

- La liste des points traités, 

- Une notice de formation. 
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5.6 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES 

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe‐

feu de la paroi concernée : 

 Rebouchage au plâtre dans les cloisons légères (plâtre),  

 Rebouchage au mortier dans les parois lourdes (maçonnées ou béton). 

Les  traversées  se  feront  sous  fourreau  PVC  ou  sous  manchon  en  mousse,  débordant 

suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé.  

Le  titulaire du présent  sous  lot  devra  fournir  un plan des  réservations nécessaires pour  le 

passage des différents réseaux au lot Structure.  

5.7 ENCOFFREMENT COUPE‐FEU  

Les réseaux traversant les locaux à risques seront encoffrés par des panneaux de PROMA type 

PROMATEC L500 ou équivalent. Ils seront coupe‐feu 3h, 2h ou 1h suivant le degré coupe‐feu 

des  locaux  traversés.  La  notice  de  sécurité  permettra  d’identifier  les  zones  à  risques  et  le 

bureau de contrôle validera les dispositions prises par l’entreprise et indiquée sur ses plans. 

Les  plaques  seront  assemblées  par  vissage  et  collage,  et  décalage  des  joints  des  faces 
contiguës. La protection sera réalisée de la manière suivante :  

- Entre faces perpendiculaires : décalage des joints de 600mm et fixation des plaques 

au moyen de vis à bois 5x100mm (protection 50mm) et 4x50mm (protection 25mm) 

à entraxe 150mm ;  

- Sur une même face : décalage des joints entre peaux de 100mm et fixation des 

plaques entre elle sur tout le corps de la protection au moyen de vis à bois à entraxe 

250mm dans les 2 sens ;  

- Raccordement contre les structures béton par l’intermédiaire de talons en 

PROMATECT L500 2*50 mm et 100mm de largeur (talons fixés au moyen de vis et 

chevilles métalliques dans la paroi béton) ;  

- Traitement des joints et chants de plaques, ainsi que l’interface PROMATECT L500 / 

béton, à la PROMACOL S ;  

- Dans le cas d’un encoffrement horizontal : supportage au moyen de berceaux à 

entraxe 1.20m (tiges filetées M18 et cornière en acier plein 50x50x5 mm).  

Les  supportages  recevront  une  protection  par  encoffrement  en  PROMATECT  L500, 

75mm (50+25 mm).  

6. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION  
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6.1 PRINCIPE 

NOTA : 

Les informations techniques (puissances) précisées dans la liste des équipements sont 

données à titre indicatif. Il appartient à l’entreprise, dans le cadre de la remise de son offre 

et de ses études d’exécution, de refaire tous les calculs. 

A‐ Logements 

Les blocs sanitaires sont tous équipés d’ouvertures directes vers l’extérieure permettant leur 

ventilation naturelle. 

Locaux cave : 

Les locaux caves seront ventilés naturellement par le biais de grilles en façade, à la charge du 

présent lot. 

Locaux techniques : 

Les  Locaux  techniques  électriques  seront  ventilés  naturellement  par  le  biais  de  grilles  en 

façade. 

La fourniture et la pose de ces dispositifs sera à la charge du lot électricité conformément aux 

plans indicatifs du présent lot, 

B‐ POOL HOUSE 

Les  bureaux,  la  salle  de  sport  et  les  salles  de massage  seront  ventilés  naturellement  pour 

l’apport d’air neuf hygiénique. 

Ces locaux et les blocs sanitaires de la zone seront équipés d’un caisson VMC pour l’extraction 

de l’air vicié, qui sera positionné au niveau de la terrasse de la zone.  

Locaux techniques : 

Les  Locaux  techniques  électriques  seront  ventilés  naturellement  par  le  biais  de  grilles  en 

façade,  la  fourniture  et  la  pose  de  ces  dispositifs  sera  à  la  charge  du  lot  électricité 

conformément aux plans indicatifs du présent lot, 

C‐ Centre commercial :  

Il ne sera pas prévu de système de renouvellement d’air des boutiques.  Il appartiendra au 

preneur  de  mettre  en  place  l’équipement  nécessaire  en  fonction  de  son  activité 

professionnelle. 

Les  blocs  sanitaires  communs  seront  équipés  par  des  systèmes  de  ventilation mécanique 

contrôlée pour l’extraction de l’air vicié. 
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Locaux techniques : 

Les  Locaux  techniques  électriques  seront  ventilés  naturellement  par  le  biais  de  grilles  en 

façade,  la  fourniture  et  la  pose  de  ces  dispositifs  sera  à  la  charge  du  lot  électricité 

conformément aux plans indicatifs du présent lot, 

Généralités : 

Les principaux équipements seront positionnés en terrasse sur des socles béton (à la charge 

du lot structure). Les dispositifs anti‐vibratiles seront à la charge du présent lot. 

Les réseaux aérauliques seront exécutés en gaines d’acier galvanisé rectangulaire ou circulaire 

calorifugés suivant les débits et les cheminements.  

Les réseaux seront fixés aux planchers ou aux parois lourdes verticales. 

En  terrasse  les  réseaux  reposeront  sur  des  dallettes  béton  et  des  pieds  support.  Le  tout 

permettant d'accéder à  l'étanchéité de  la  terrasse et  implanté à une hauteur conforme au 

DTU 43.1. 
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Le degré coupe‐feu des trémies et des autres parois coupe‐feu traversées devra être restitué 

par l’intermédiaire de clapets coupe‐feu de même degré. 

 

D'une manière générale,  les caractéristiques phoniques des  installations seront étudiées et 

réalisées de manière à ne pas engendrer des niveaux sonores supérieurs à ceux définis dans 

la liste des hypothèses ou la réglementation en vigueur. 

Diffusion terminale : 
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Chaque diffuseur sera fourni avec son plénum de raccordement calorifugé. 

Les  diffuseurs  et  grilles  raccordés  aux  réseaux  aérauliques  le  seront  par  le  biais  de  gaines 

flexibles isolés thermiquement et phoniquement. 

La  sélection  des  différents  types  de  diffusion  devra  être  validée  et/ou  coordonnée  avec 

l’architecte. 

6.2 INSTALLATION  DE  VENTILATION  SIMPLE‐FLUX  ‐  VMC/ 
VEX 

NOTA : Les équipements en extérieur seront dotés d’un traitement anticorrosion renforcé (air 

salin avec la proximité avec l’océan. 

6.2.1 Caissons de ventilation  

Les  ventilateurs  seront  de  marque  SYSTEMAIR  ou  techniquement  équivalent.  Ils  seront 

positionnés en terrasse et à l’intérieur des bâtiments. Ils auront les caractéristiques suivantes 

: 

- Basse consommation électrique, 

- Enveloppe acoustique revêtue de matériau phono‐absorbant, 

- Finition anticorrosion en tôle d’acier galvanisée, 

- Turbine à aubes à réaction, 

- Moteur à entrainement direct, 

- Pressostat monté d'usine, 

- Interrupteur de proximité, 

- Manchette souple de raccordement, 

- Chapeau pare‐pluie, 

- Plots anti‐vibratiles, 

- Brides normalisées en aspiration et impulsion pour faciliter l’installation dans 

les conduits.  

 

Raccordements aérauliques : 

Les gaines de ventilation seront raccordées aux viroles des caissons par le biais de manchettes 

souples classées au feu M0. 

 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 42 sur 105   

 

Mise en œuvre des caissons d'extractions : 

Les  caissons  reposeront  en  toiture  terrasse,  par  l'interposition  d'un  matériau  de 

désolidarisation conforme au DTU 68.3. 

Un socle en béton par le lot Structure, avec des plots anti‐vibratiles sera à prévoir, sous les 

caissons.  

Les caissons en locaux technique ou plafond des locaux traités seront suspendus aux dalles 

hautes par des tiges et rails. 

6.2.2 Ventilation naturelle  

La  ventilation  des  locaux  caves  des  logements  et  locaux  technique  (en  dehors  des  locaux 

électriques)  sera  assurée  par  le  titulaire  du  présent  lot,  et  ce  par  le  biais  de  grilles  de 

ventilation  acoustique  en  façade  donnant  sur  le  parking  couvert  mais  largement  ventilé 

naturellement. La vitesse de passage d’air au droit des grilles pour le dimensionnement de ces 

dernières sera de 3m/s maximum. 

6.3 RESEAUX AERAULIQUES 

6.3.1 Réseaux 

6.3.1.1 Gaines acier 

Les réseaux aérauliques (air extrait, air soufflé) seront en gaine rigide en tôle acier galvanisé 

circulaire ou rectangulaire calorifugée extérieurement. 

Généralités :  

Les réseaux seront réalisés en tôle d’acier galvanisé.  

Extraits du DTU 68.3 P1‐1 ventilation mécanique : 

Les  assemblages  entre  les  éléments  de  réseau  doivent  permettre  d'atteindre  la  classe 

d'étanchéité à l'air visée durablement. Des recommandations sont fournies en annexe C. Pour 

déterminer la classe d'étanchéité du réseau, il convient de procéder à des mesures suivant le 

document FD E 51‐767. 

Les emboîtements doivent être complets (bords de conduits en contact avec les bords d'arrêt) 

et maintenus par une liaison mécanique (rivets, encoches …). 

Il est préférable de privilégier l'utilisation d'accessoires intégrant des dispositifs d'étanchéité. 

Les bandes rétractables et adhésives, les joints mastic rapportés, ne peuvent être utilisés que 

si  l'espace  disponible  autour  du  conduit  permet  leur mise  en œuvre  dans  des  conditions 

normales. Dans tous les cas, la jonction entre le dispositif d'extraction et le conduit doit être 

étanche à l'air. 
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En présence d'un conduit de  liaison,  la  jonction entre celui‐ci et  la paroi  support doit être 

étanche à l'air. En particulier, il est recommandé d'utiliser une manchette de raccordement 

afin d'assurer une jonction correcte entre le dispositif d'extraction et le conduit (voir Figure 

3).  La  manchette  de  raccordement  doit  être  scellée  afin  d'assurer  l'étanchéité  entre  le 

logement  et  la  paroi  support.  A  défaut,  tout  autre  système  d'étanchéité  équivalent 

permettant néanmoins de maintenir  l'amovibilité du dispositif  d'extraction est  admis  (voir 

Figure 4). 

En l'absence de conduit de liaison la jonction entre le dispositif d'extraction et la paroi support 

doit être étanche à l'air. Pour ce faire, un cadre de fixation peut être utilisé (voir Figure 5). 

Gaines rectangulaires : 

Les gaines  rectangulaires  seront  fabriquées par pliage puis  sertissage,  type  lock  former ou 

similaire. Les panneaux de largeur supérieure à 800 mm seront raidis soit par plis en pointes 

de diamant, soit par soyages, soit par cornières de renfort fixées à l'extérieur par rivetage.  

En fonction de la dimension du plus grand côté, l'assemblage des gaines s'effectuera comme 

décrit ci‐après : 

 Par agrafes ou coulisseaux, pour dimensions égales ou inférieures à 600 mm. 

L'assemblage sera toujours effectué avec enduction préalable d'un mastic 

d'étanchéité.  

 Par brides préfabriquées type MEZ, METU ou similaire avec interposition d'un joint 

mousse, auto‐adhésif une face, entre brides et étanchéité complémentaire des 

angles par mastic. 

Les produits ou accessoires employés seront non inflammables, non humides, M1 après mise 

en œuvre et à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les gaines MP et HP seront assemblées avec mastic d'étanchéité non durcissant.  

Pour  les gaines horizontales de section  inférieure ou égale à 2 m²  :  Suspentes en  feuillard 

galvanisé de 25 x 1,5 mm ou par cornières 30 x 30 x 3 en acier galvanisé  suspendues à  la 

structure tous les 2,50 m maximum.  

Pour les gaines horizontales de section supérieure : Utiliser du profilé en cornière 30 x 30 x 3 

mm. Les suspentes seront fixées ou à la dalle par des douilles mises en place au coulage, ou 

par scellement au pistolet pneumatique ou sur poutres par chevilles à expansion travaillant 

au  cisaillement.  L'accrochage  sur  structure  métallique  sera  exécuté  par  soudure.  Les 

scellements  sous  arcs  en maçonnerie  et  sur parois  seront  exécutés  selon  les directives du 

Maître d'Œuvre général. 

Les supports des gaines verticales seront  toujours  fixés au niveau des planchers.  Ils  seront 

exécutés en acier galvanisé ou en acier noir peint, en cornières aux dimensions suivantes : 
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 30x30x3 mm pour les gaines de largeur (ou diamètre) inférieure ou égale à 800 mm, 

 40x40x4 mm pour gaine de largeur (ou diamètre) comprise entre 800 et 1300 mm, 

 60x60x6 mm pour gaine de largeur supérieure à 1300 mm. 

Le passage des gaines métalliques au travers des murs, cloisons ou plancher, devra s'effectuer 

à travers des fourreaux réalisés en panneaux de laine minérale incombustibles, classes M0, 

épaisseur 25 mm. Les rebouchages des cloisons seront à prévoir par  le présent sous lot en 

plâtre ou au mortier.  

Les réseaux déboucheront en toiture terrasse via des souches maçonnées prévues par le lot 

Structure.  Les  gaines  sortiront  de  ces  souches  à  l'horizontale  au‐dessus  des  relevés 

d'étanchéité. 

Gaines circulaires : 

Les  gaines  circulaires  seront en acier  conforme aux normes NF EN 1506 et NF EN 12 237. 

Classement au feu MO. 

La fixation sera réalisée par colliers anti‐vibratiles ou bandes à trou. Les réseaux chemineront 

en faux‐plafond, fixés à la dalle haute par des colliers et suspentes. 

Le passage des gaines métalliques au travers des murs, cloisons ou plancher, devra s'effectuer 

à travers des fourreaux réalisés en panneaux de laine minérale incombustibles, classes M0, 

épaisseur 25mm. Les  rebouchages des cloisons  seront à prévoir par  le présent  sous  lot en 

plâtre ou au mortier.  

Les réseaux déboucheront en toitures terrasse via des souches maçonnées prévues par le lot 

Structure  ou  des  tés  souches  (à  la  charge  du  présent  sous  lot)  comprenant  une  platine 

permettant le relevé d'étanchéité qui sera à la charge du lot Etanchéité. L'entreprise devra 

prévoir un fourreau de traversée de dalle.  

Note : 

Tous les accessoires constituant les gaines (cornières, plats) seront galvanisés. La boulonnerie 
d'assemblage sera en acier électro‐zinguée. 

Les supportages seront à la charge du présent sous lot. Les socles et résilients au lot Structure. 

6.3.1.2 Gaines flexibles 

Le raccordement aux diffuseurs sera fait pas une gaine flexible calorifugée de type PHONI‐

FLEX, de marque France AIR ou équivalent : 

 Classement au feu M0/M0, 

 Gaine intérieure micro‐perforée multicouche aluminium/polyster, 

 Matelas de laine de verre d'épaisseur 25 mm, 
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 Pare‐vapeur extérieur. 

6.3.2 Divers accessoires  

6.3.2.1 Trappes de visite 

Les trappes de visite permettront l’accès, l’entretien, le remplacement d'appareils, le contrôle, 

le réglage. Elles seront placées : 

- En‐dessous des unités intérieures VRV, 

- En‐dessous des vannes d’isolement et de réglage, 

- En‐dessus de tout organe nécessitant entretien, 

 

Les trappes seront à  la charge du  lot Cloisonnement. Le titulaire du présent sous  lot devra 

fournir un plan de repérage de ces dernières. 

6.3.2.2 Manchettes souples  

Toute jonction d'une gaine à un ventilateur ou à un équipement susceptible d'engendrer des 
vibrations devra se faire par manchettes souples M0 fixées par attaches en feuillard galvanisé 
boulonné. Le débattement possible sera de 25mm.  

La manchette  sera étanche à  l'air ou à  l'eau, elle  sera exécutée en  tissu  ignifugé ou autre 
matériau ininflammable. 

6.3.3 Diffuseurs et grilles 

L'installateur  soumettra  le  choix  des  diffuseurs,  grilles  et  bouches  à  l'agrément  de 

l’ARCHITECTE. 

La sélection et l'implantation du mode de diffusion devront s'effectuer en collaboration avec 

le fournisseur.  

Le  mode  de  diffusion  devra  laisser  apparaître  dans  la  zone  d'occupation  une  bonne 

homogénéité des températures.  

Les  diffuseurs  seront  sélectionnés  en  fonction  des  débits,  portés  et  des  niveaux  sonores 

demandés. 

La vitesse résiduelle dans la zone de confort ne devra pas excéder les 0.25 m/s. 

L’intérieur de tous  les plénums (soufflage,  reprise ou autres) calorifugés ou non, disposera 

d’une couche de peinture noir mat afin de ne pas être visible à travers les ailettes. 

L'entreprise  devra  préparer,  pour  le  représentant  du  lot  Cloisons  et  doublage,  un  plan 

d’implantation  des  différents  diffuseurs  et  grilles  afin  que  ce  dernier  fait  les  découpes 
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nécessaires dans les dalles de faux‐plafond (ou plafond plâtre) pour insérer ses derniers. Les 

découpes seront soignées et parfaitement étanchées autour des grilles et diffuseurs. 
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6.3.3.1 Bouches d’extraction auto‐réglable 

Les  bouches  d’extraction  auto‐réglables  auront  un  régulateur  constitué  d’un  volet  rigide 

protégé par une grille amovible et assurera un débit constant pour une variation de pression 

de 50 à 160 Pa. Elle sera fixée par une manchette.  

La  bouche  sera  en polystyrène blanc  et  aura des  caractéristiques  de maintien du débit  et 

acoustiques testées en laboratoire. 

Elle sera de marque FRANCE AIR type Alizé ou équivalent. 

Les bouches seront fixées en faux‐plafond. L'entreprise devra préparer, pour le représentant 

du lot Cloisons et doublage ‐ Faux Plafonds ‐ Cloisons amovibles, un plan d’implantation des 

différentes bouches afin que ce dernier fait les découpes nécessaires dans les dalles de faux‐

plafond  (ou  plafond  plâtre)  pour  insérer  ses  dernières.  Les  découpes  seront  soignées  et 

parfaitement étanchées autour des bouches. 

Les bouches pourront être raccordées par des gaines flexibles aluminium M0. 

6.3.3.2 Diffuseurs linéaires 

Les grilles linéaires de soufflages des unités intérieures gainables des appartements ainsi que 

celles des locaux à climatiser de la zone POOL HOUSE seront de marque KOOLAIR type KLD ou 

techniquement équivalent. 

Elles seront dotées des déflecteurs orientables permettant la modification de la veine d’air. 

Les grilles de reprise de ces unités seront de marque KOOLAIR type 31‐1 ou techniquement 

équivalent. 

Les grilles de soufflage et de reprise seront équipées d’un plénum isolé et d’un registre de 

réglage. 

6.3.3.3 Grilles extérieures 

Toutes les grilles de prise et de rejet d’air disposeront d'un volet pare‐pluie et d'un grillage. 

Volet  en  acier  galvanisé  1,5 mm  renforcé  avec  au moins  deux  plis, montage  sur  cadre  et 

fixation par contre‐cadre à sceller dans la maçonnerie.  

Le grillage sera en fil galvanisé ou acier inoxydable de 1,2 mm monté avec mailles de 12 mm 

maximum. 

Les grilles seront de marque KOOLAIR, France AIR ou techniquement équivalent.  

   



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 48 sur 105   

 

6.4 ELECTRICITE ‐ REGULATION 

6.4.1 Electricité  

Raccordements électriques sur les attentes du sous lot Electricité CFO : 

Tous les équipements du présent lot seront raccordés sur les attentes électriques à proximité 

laissées par  le sous  lot Electricité CFO. En amont du raccordement terminale  il sera mis en 

place un interrupteur / sectionneur de proximité. 

6.5 ETIQUETAGE – REPERAGE DES INSTALLATIONS 

Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage ; ce repérage sera réalisé sur toute 

la longueur par un système de bagues collées en matière plastique, de différentes couleurs. 

Ils seront prévus tous les10 m environ. 

6.6 ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

Extraits du DTU 68.3 : 

Contrôles fonctionnels : 

Préalablement  à  ces  contrôles,  les  divers  ajustages,  équilibrages  et  réglages  nécessaires 

doivent être effectués. Les dispositifs centraux, ventilateurs, filtres à air, clapets coupe‐feu, 

bouches d'air, dispositifs de régulation et de commande extracteurs composant le système de 

ventilation doivent être capables de fonctionner conformément aux spécifications, et que ces 

éléments sont correctement assemblés et installés. 

Mesures fonctionnelles (essais) : 

Effectuer les mesures (ou essais) afin de vérifier que les performances requises du système de 

ventilation dans les spécifications de conception sont atteintes. Ces mesures concernent  le 

débit  d'air,  pression  de  fonctionnement  du  ventilateur,  le  sens  du  débit,  et  pour  certains 

dispositifs, la régulation et la durée de fonctionnement. Le résultat des contrôles visuels, les 

réglages  effectués  et  les  résultats  des  essais  doivent  être  indiqués  dans  des  rapports 

d'autocontrôles.  Ces  rapports  constituent  une  partie  du  dossier  technique  à  remettre  au 

maître d'ouvrage. 

Note : 

L'installation  d'essai  devra  être  inspectée  par  l'utilisateur  avant  utilisation  sur  site  et  le 

matériel de mesure devra avoir un certificat d'étalonnage datant de moins d'un an indiquant 

un étalonnage satisfaisant par rapport à l'usage envisagé lors de l'essai. 
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6.7 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES 

L'entreprise  aura  à  sa  charge  l'ensemble des  percements nécessaires  aux passages  de  ces 

réseaux (avec un diamètre inférieur à 125mm). Les percements dans les parois en béton pour 

avec un diamètre supérieur à 125mm seront à la charge du lot Structure. 

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe‐

feu de la paroi concernée : 

 Rebouchage au plâtre dans les cloisons légères,  

 Rebouchage au mortier dans les parois lourdes (maçonnées ou béton). 

Les  traversées  se  feront  sous  fourreau  PVC  ou  sous  manchon  en  mousse,  débordant 

suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé.  

Le  titulaire du présent  sous  lot  devra  fournir  un plan des  réservations nécessaires pour  le 

passage des différents réseaux au lot Structure.  

6.8 ENCOFFREMENT COUPE‐FEU  

Les réseaux traversant les locaux à risques seront encoffrés par des panneaux de PROMAT. Ils 

seront coupe‐feu suivant le degré coupe‐feu des locaux traversés. 

Les  réseaux  traversant  les  zones  classées  ERP  (centre  commercial)  devront  être  protégés 

coupe‐feu 3h par des panneaux PROMATEC L500, protégés coupe‐feu 2h pour les PS (parking) 

et coupe‐feu 1h pour les bureaux (ERT). Hypothèses sous réserves de validation par le bureau 

de contrôle. 

Les  plaques  seront  assemblées  par  vissage  et  collage,  et  décalage  des  joints  des  faces 

contiguës. La protection sera réalisée de la manière suivante : 

- Entre faces perpendiculaires : décalage des joints de 600mm et fixation des plaques 

au moyen de vis à bois 5x100mm (protection 50mm) et 4x50mm (protection 25mm) 

à entraxe 150mm ;  

- Sur une même face : décalage des joints entre peaux de 100mm et fixation des 

plaques entre elle sur tout le corps de la protection au moyen de vis à bois à entraxe 

250mm dans les 2 sens ;  

- Raccordement contre les structures béton par l’intermédiaire de talons en 

PROMATECT L500 2*50 mm et 100mm de largeur (talons fixés au moyen de vis et 

chevilles métalliques dans la paroi béton) ;  

- Traitement des joints et chants de plaques, ainsi que l’interface PROMATECT L500 / 

béton, à la PROMACOL S ;  
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- Dans le cas d’un encoffrement horizontal : supportage au moyen de berceaux à 

entraxe 1.20m (tiges filetées M18 et cornière en acier plein 50x50x5 mm).  

Les  supportages  recevront  une  protection  par  encoffrement  en  PROMATECT  L500, 

75mm (50+25 mm). 
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7. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE  

7.1 PRINCIPE  

NOTA : En absence de la notice de sécurité, il a été prévu de désenfumage des zones listées 

ci‐dessous. Dès réception de cette dernière, le présent lot devra se mettre en conformité à 

ses instructions. 

 Parc de stationnement des logements, 

 Les escaliers encloisonnés. 

7.2 BASES DE CALCULS ET REGLES DE CONCEPTION 

7.2.1 Désenfumage des parkings 

Le parking du Rez‐de‐Chaussée est largement ventilé avec des ouvertures en partie haute de 

l’ensemble des murs périphérique du parking.  

7.2.2 Désenfumage des cages d’escalier encloisonnés 

En  partie  haute  des  cages  d’escalier,  un  dispositif  fermé  en  temps  normal  sera  installé 

permettant  en  cas  d’incendie,  une  ouverture  d’un  mètre  carré  au  moins  pour  assurer 

l’évacuation  des  fumées.  Il  sera  manipulé  depuis  le  niveau  du  RDC  avec  une  commande 

manuel installé à l’intérieur de la cage d’escalier.  

NOTA :  les escaliers  largement ventilés ou équipés de grilles en partie haute ne seront pas 

équipés d’exutoires de fumées. 

7.2.3 Désenfumage de la zone de circulations du centre commerciale 

Il  sera  prévu  un  désenfumage  naturel  du  volume  faisant  office  de  circulation  entres  les 

boutiques du centre commerciale, et qui est communiquant entre le RDC et la mezzanine. En 

effet, il s’agit d’une zone qui est largement ventilée au travers des patios, et des ouvertures 

sur l’extérieure.  

Par faute de notice de sécurité, il reviendra à l’entreprise de se conformer aux dispositions de 

la notice de sécurité pour le désenfumage de ce volume. 

7.3 ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2004 : 

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent un plan comportant 

:Les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ; 
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 L’emplacement des dispositifs de commande ; 

 une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents 

équipements. 

La périodicité des vérifications est d’un an. Elles concernent : 

 Le fonctionnement des commandes manuelles ; 

 Le fonctionnement des exutoires ; 

 L'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ; 

 

Note : 

Le titulaire du présent sous lot devra assurer la fourniture : 

- Du plan de repérage demandé (version plastifié) par niveau, 

- Un rapport récapitulant les vérifications et les actions corrective réalisées.  

7.4 ETIQUETAGE – REPERAGE DES INSTALLATIONS 

Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage ; ce repérage sera réalisé sur toute 

la  longueur  des  par  un  système  de  bagues  collées  en  matière  plastique,  de  différentes 

couleurs, repérées sur les plans statistiques. Ils seront prévus tous les 10 m environ. 

7.5 PERCEMENTS ET PERCEMENTS ET REBOUCHAGES 

L'entreprise  aura  à  sa  charge  l'ensemble des  percements nécessaires  aux passages  de  ces 

réseaux (avec un diamètre inférieur à 125mm).  

Les percements dans les parois en béton pour avec un diamètre supérieur à 125mm seront à 

la charge du lot Structure. 

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe‐

feu de la paroi concernée : 

 Rebouchage au plâtre dans les cloisons légères (plâtre), 

 Rebouchage au mortier dans les parois lourdes (maçonnées ou béton). 

Les  traversées  se  feront  sous  fourreau  PVC  ou  sous  manchon  en  mousse,  débordant 

suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé. 

Le  titulaire du présent  sous  lot  devra  fournir  un plan des  réservations nécessaires pour  le 

passage des différents réseaux au lot Structure. 
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8. BASES DE CALCULS PLOMBERIE 

8.1 GENERALITES 

AVERTISSEMENT : Toutes les valeurs données dans la présente notice, ne le sont qu'à titre 

indicatif  et  devront  être  confirmées  par  les  notes  de  calculs  d'exécution  à  la  charge  de 

l'entreprise. En aucun cas le BET ayant en charge une mission de base, ne pourra être mis en 

cause pour une quelconque erreur de dimensionnement. 

Toutes les notes de calculs, plans d'exécution et divers plans de détails font partie intégrante 

de la mission d’exécution de l’entreprise. 

8.2 TRAITEMENT ANTI‐LEGIONELLOSE 

Les textes applicables sont des textes Français. 

Extrait  de  l’Arrête  du  30  novembre  2005  modifiant  l'arrêté  du  23  juin  1978  relatif  aux 

installations  fixes  destinées  au  chauffage  et  à  l'alimentation  en  eau  chaude  sanitaire  des 

bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public : 

 Article 1 : Installation de distribution d'eau chaude sanitaire. 

1. Afin de limiter le risque de brûlure : 

Dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l’eau chaude sanitaire est 

fixée à 50 °C aux points de puisage ; 

Dans les autres pièces, la température de l’eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points 

de puisage ; 

Dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de 

l’eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l’objet d’une 

signalisation particulière. 

2. Les points de puisage à risques définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles 

d’engendrer l’exposition d’une ou plusieurs personnes à un aérosol d’eau ; il s’agit notamment 

des douches. 

Afin  de  limiter  le  risque  lié  au  développement  des  légionnelles  dans  les  systèmes  de 

distribution d’eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d’être raccordés des points 

de puisage à risques, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l’utilisation des 

systèmes  de  production  et  de  distribution  d’eau  chaude  sanitaire  et  dans  les  24  heures 

précédant leur utilisation : 
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Lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné 

est supérieur à 3 litres, la température de l’eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout 

point du système de distribution, à l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de 

puisage. Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible, et dans tous 

les cas inférieur ou égal à 3 litres ; 

Lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l’eau 

contenue dans les équipements de stockage, à l’exclusion des ballons de préchauffage, doit : 

Être  en  permanence  à  une  température  supérieure  ou  égale  à  55  °C  à  la  sortie  des 

équipements ; 

Ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du 

respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L’annexe 1 

indique le temps minimum de maintien de la température de l’eau à respecter. 

Annexe 1 

DUREE MINIMALE  D’ELEVATION  QUOTIDIENNE  DE  LA  TEMPERATURE  DE  L’EAU  DANS  LES 

EQUIPEMENTS DE STOCKAGE, A L’EXCLUSION DES BALLONS DE PRECHAUFFAGE 

Temps  minimum  de  maintien  de  la 

température 

Température de l'eau (°C) 

2 minutes  Supérieure ou égale à 70 °C 

4 minutes  65 °C 

60 minutes  60 °C 

 

8.3 DEBITS DE BASE DE PLOMBERIE 

Les débits de base seront définis d’après le D.T.U. 60.11 du 10 d'août 2013 : 

 

DESIGNATION 

DEBITS  DE 

CALCUL 

DIAMETRE 

MIN. 

(mm) 

UNITES  DE 

RACCORDEMENT 

(l/s) 

 

EF (l/s)  EC (l/s) 

Douche  0.20  0.20  12  0,50 

WC avec réservoir de chasse  0,12  ‐  10  2,00 
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Lave mains  0.10  0.10  10  0,30 

Evier  0.20  0.20  12  0,50 

Lavabo – Vasque  0.20  0.20  10  0,30 

Poste d’eau robinet 1/2  0,33  ‐  12  0,80 

Poste d’eau robinet 3/4  0,42  ‐  13  0.80 

Grille de sol DN 50  ‐  ‐  ‐  0,60 

Grille de sol DN 70  ‐  ‐  ‐  1,00 

Grille de sol DN 100  ‐  ‐  ‐  1,30 

 

8.4 COEFFICIENT DE SIMULTANEITE 

Le coefficient de simultanéité pour les réseaux d'alimentation sera déterminé à partir de la 

formule : 

1

8,0




X
Y  

Avec y = coefficient de simultanéité et x = nombre de robinets. 

Le coefficient de simultanéité pour les réseaux d'évacuation sera déterminé à partir du tableau 

suivant: 

Type d'utilisation  Coefficient K 

Utilisation régulière : maison individuelle, bureau  0.5 

Utilisation  régulière  :  immeuble  collectif  d'habitation, 

hôpital, école, restaurant, hôtel  

0.7 

Utilisation fréquente : toilettes et / ou douches publiques  1 

Utilisation spéciale : laboratoire  1.2 

Note : 

Lorsque  des  réseaux  "communs"  évacuent  des  appareils  d'utilisation  différente,  nous 

prendrons comme hypothèse de simultanéité le cas le plus défavorable. 
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8.5 DIAMETRES ET VITESSES 

Les diamètres de raccordement seront aux minimums équivalents à ceux des robinetteries, 

pour les réseaux ils seront déterminés suivant les abaques du DTU.60.11 du 10 août 2013. 

Les vitesses maximales de circulation de l’eau froide et de l’eau chaude sanitaire au moment 

des  débits  de  pointe  sont  fixées  en  fonction  des  critères  acoustiques  (bruits  de 

fonctionnement de l’installation) et ne devront pas dépasser les valeurs suivantes : 

 

Distribution terminale des sanitaires  1,00m/s  

Branchement des étages   1,20m/s 

Colonnes montantes, cuisine  1,50m/s 

Alimentation  générale,  réseaux  en  sous‐sol  et 

locaux techniques 
2,00m/s 

 

Les diamètres des canalisations d’évacuation seront calculés suivant le D.T.U. 60.11 du 10 août 

2013, et la formule de Bazin pour un coefficient de frottement égal à 0,16. 

Les diamètres et les pentes des canalisations seront étudiés de façon à assurer l’écoulement 

des débits et pour permettre l’auto‐curage des parois mouillées. 

8.6 PRESSIONS 

La pression minimale au point de puisage le plus éloigné sera de 1,5 bar effectif. 

La pression au point de puisage le plus proche ne devra pas excéder 4 bars effectifs. 

Les pressions aux points de puisages entre l’eau froide et l’eau chaude seront équilibrées, et 

la différence entre les deux circuits n’excédera pas 0,2 bar effectif. 

Il sera mis en place des détendeurs si nécessaire. 

8.7 CALCULS DES RESEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Les réseaux d'eau chaude seront dimensionnés sur le même principe que les réseaux d'eau 

froide. 

Température : 

Température de production à 60°C, 
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Température de distribution des réseaux d'eau chaude à 55°C pour les besoins sanitaires. 

Les robinetteries en sanitaires seront équipées de buttées de limitation de température. 

8.8 DIAMETRES FINAUX SUR LES APPAREILS SANITAIRES 

A l'intérieur de chaque local terminal d'utilisation (cellule sanitaire, toilettes...),  le diamètre 

intérieur des tuyauteries d'alimentation EF / ECS sera sélectionné suivant le mode de calcul 

"Installations individuelles" défini au chapitre 3 du DTU 60.11 du 10 août 2013. 

Le mode de calcul "Installation collective" sera appliqué dans les cas suivants : 

Trop grand nombre d'appareils entraînant une somme des coefficients supérieurs à 15, 

Tronçon commun alimentant une production d'eau chaude individuelle, 

Dans tous les cas, la logique de progression de diamètre d'aval en amont devra être respectée. 

8.9 PROTECTION  DES  RESEAUX  DE  DISTRIBUTION  D’EAU 

FROIDE SANITAIRE 

Les  réseaux  de  distribution  d’eau  froide  devront  répondre  aux  prescriptions  antipollution 

définies par la règlementation en vigueur et dans les guides techniques.  

Les postes utilisateurs  raccordés aux  réseaux de distribution doivent posséder  leur propre 

protection antipollution. 

Tout matériel industriel, ne faisant pas l'objet d'une norme NF ANTIPOLLUTION et raccordé 

sur les réseaux, doit être titulaire d'une attestation de Conformité Sanitaire, délivré par une 

autorité compétente (DDASS). 

Les dispositifs de protection seront choisis en fonction des : 

Réglementations en vigueur, 

Impositions  des  services  d'hygiène  locaux,  des  Compagnies  concessionnaires  ou  autres 

organismes habilités, 

Des risques de pollution encourus. 

Les  dispositifs  de  protection  sélectionnés  devront  être  titulaires  de  la  norme 

NF ANTIPOLLUTION. 

Le DTU 60.1 précise également : 

Les réseaux intérieurs doivent être équipés de dispositifs de protection conformément à  la 

norme NF EN 1717 pour prévenir la pollution de l'eau potable. 
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Les réseaux sont classés en plusieurs types : 

RT1 : réseau d'eau destinée à la consommation humaine ou réseau sanitaire. 

 RT1a  :  eau  froide  sanitaire  –  partie  collective  (réseau  type  partant  du 

compteur). 

 RT1b : eau froide sanitaire – partie privative (piqué sur RT1a). 

 RT1c : eau chaude sanitaire – partie collective (piqué sur RT1a). 

 RT1d  : eau chaude sanitaire – partie privative  (piqué sur RT1a, RT1b ou 

RT1c). 

 RT1e : eau traitée pour des usages particuliers occasionnant une exposition 

humaine directe (piscine, dialyse) ou indirecte (stérilisation, four vapeur) – 

non visé par le présent document. 

RT2 : réseau d'eau destinée à des usages techniques (remplissage des circuits de chauffage ou 

climatisation),  ainsi  qu'au  lavage  et/ou  l'arrosage  lorsqu'il  est  fait  appel  à  des  robinets  de 

puisage. 

RT3 : réseau d'eau destinée à la protection incendie – non visé par le présent document. 

RT4 : réseau d'eau destinée à l'arrosage par hydrant sur le sol ou enterré – non visé par le 

présent document. 

RT5 : réseau d'eau destiné à des activités spécifiques (type industriel, buanderie, portique de 

lavage…) – non visé par le présent document. 

Nota : 

Les équipements  raccordés à un  réseau RT1 ou RT2 et dont  la  conception n'intègre pas  la 

protection doivent être équipés d'un dispositif de protection selon la norme NF EN 1717. 

À chaque piquage sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine (RT1) et destiné 

à un autre usage (RT2, RT4 ou RT5) ou un usage spécifique (RT1e), un ensemble de protection 

EA doit être installé au plus près du piquage à une distance inférieure ou égale à 3 m. 

À chaque piquage sur un réseau d'eau collectif (RT1a ou RT1c) et destiné à un usage privatif 

(RT1b ou RT1d), un ensemble de protection EA doit être installé au plus près du piquage à une 

distance inférieure ou égale à 3 m. 

8.10 TRAITEMENT DE L'EAU 

Extrait du DTU 60.1 
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8.10.1 Généralités 

En fonction de la composition de l'eau et des matériaux de l'installation, il peut être nécessaire 

de prévoir un traitement de l'eau contre la corrosion et/ou l'entartrage. 

La conception, la taille et la capacité des équipements doivent être sélectionnées en fonction 

du débit. Elles doivent pouvoir s'adapter aux débits de pointe. 

8.10.2 Protection contre la corrosion 

En complément des exigences du 4.2 du DTU 60.1, il peut être nécessaire pour les installations 

en acier galvanisé de prévoir un traitement de lutte contre la corrosion. 

8.10.3 Lutte contre l'entartrage 

Le risque d'entartrage est fonction d'une part de la qualité de l'eau (pH, TAC, TH, température) 

et d'autre part du mode de production d'eau chaude.  

Dans  certains  cas,  il  peut  être  nécessaire  de mettre  en  place  un  équipement  limitant  ce 

phénomène d'entartrage (suivant les préconisations des fabricants des équipements prévus). 

8.10.4 Prescriptions communes aux équipements de traitement d'eau 

Lorsqu'une  protection  antitartre  et  une  protection  anticorrosion  sont  prévues,  celles‐ci 

peuvent être combinées. L'installation doit être conçue de manière à permettre le contrôle 

de l'efficacité des traitements. Il convient de prévoir des points d'échantillonnage en amont 

et en aval des équipements. 

L'installation doit être conçue de manière à assurer la continuité de la distribution d'eau, si 

l'équipement est hors service ou débranché. 

À  l'exception  des  locaux  domestiques,  les  équipements  de  traitement  d'eau  doivent  être 

situés dans un local spécifique, fermé et maintenu hors gel. 

L'équipement  de  traitement  d'eau  doit  être muni  d'un  dispositif  de  protection  contre  les 

retours d'eau (voir NF EN 1717). 

Si  l'appareil  de  traitement  d'eau  comprend une phase de  vidange des  effluents  ou  s'il  est 

équipé d'un trop plein, un dispositif de disconnexion avec une rupture de charge doit être 

installé conformément à la norme NF EN 1717.  

Le  dispositif  de  vidange  doit  permettre  l'évacuation  du  débit  maximal  nécessaire  au 

nettoyage, au rinçage, à la vidange complète et au débordement éventuel. 

 

8.11 RESEAUX D’EAUX USEES ET D’EAUX VANNES 
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Les réseaux d'évacuation individuels et collectifs seront dimensionnés suivant le DTU 60.11 du 

10 août 2013.  

Les  débits  à  prendre  en  compte  sont  ceux  définis  dans  le  tableau  1.  Le  débit  probable 

d'évacuation  et  la  somme  des  débits  individuels  foisonnée  par  un  coefficient  F  défini  au 

tableau 4 du DTU en question (cf. paragraphe coefficient de simulation de ce présent DCE). 

Les vitesses choisies devront être comprises entre 0,60 m/s et 3 m/s afin de conserver l'auto‐

curage des tuyauteries. Le remplissage sera prévu à 5/10. 

Diamètres des siphons et des vidanges : 

Les vidanges et les siphons seront conformes à la norme NFD 18.206. 

Les WC seront évacués par des tubes en PVC de diamètre 110. 

Collecteurs secondaires 

Les  bouchons  de  dégorgement  seront  de même diamètre  que  les  canalisations.  Ils  seront 

disposés à chaque changement de direction et en bout de collecteur. 

Il  ne  devra  être  effectué  aucune  diminution  de  diamètre  en  suivant  le  fil  d'eau  des 

canalisations. 

Il sera respecté une pente de 2 cm/m, avec un minimum de 1 cm/m, et un maximum de 3 

cm/m (afin d'éviter les effets d'auto‐siphonage des appareils). 

Colonnes de chute et ventilation 

Les diamètres intérieurs minimaux des colonnes de chute seront déterminés en fonction de la 

charge hydraulique maximale précisée le tableau 7 du DTU 60.11. 

Les colonnes de chute d'eaux vannes ont un diamètre nominal minimal de 100mm. 

Au‐delà de 11 appareils raccordés à la colonne de chute, son diamètre nominal minimal doit 

être de 100. 

Les diamètres  intérieurs des  colonnes de chute des eaux usées doivent être  constants  sur 

toute la hauteur des colonnes. Les colonnes de chute doivent être prolongées en ventilation 

dans le diamètre, jusqu’à l’air libre et au‐dessus des locaux habités. 

Les ventilations de plusieurs chutes peuvent être regroupées en une seule  immédiatement 

au‐dessus  du  dernier  branchement.  Le  diamètre  de  cette  sortie  est  le  diamètre 

immédiatement  supérieur  au  diamètre  de  la  plus  grande  des  ventilations  avant 

regroupement. 

Les parcours d’allure horizontale des ventilations devront comporter une pente pour assurer 

l’évacuation vers une chute des eaux de condensation.   

Description du système employé pour les chutes et collecteurs 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 62 sur 105   

 

Le  système  de  chute  employé  est  le  système  séparatif  (chutes  EU  et  EV  distinctes)  étant 

précisé que, d'une manière générale, toutes les précautions seront prises afin de protéger les 

gardes d'eau des siphons des appareils contre les effets induits par les autres appareils ou les 

auto‐siphonages  et  afin  que  la  circulation  de  l'air  soit  assurée  dans  toutes  les  parties  du 

système : 

Chaque siphon d’appareil sanitaire devra avoir 50 mm minimum de garde d'eau, 

Ventiler en secondaire les collecteurs reprenant plus de 2 appareils, tel que défini dans le DTU 

60.11 ou ayant des distances de raccordement supérieures à 4 m en développé, 

Il sera posé des orifices de dégorgement accessibles à tous les changements de direction, tous 

les 30 mètres au maximum s’il n’y a pas de changement de direction et à tous les pieds de 

chutes. 

Règle de conception du séparateur d’hydrocarbures 

Suivant la norme NF EN 858‐1 et 2 sur les installations de séparation de liquides légers. 

8.12 RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

Les réseaux d'eaux pluviales seront dimensionnés suivant le DTU 60.11 du 10 août 2013. 

Les  descentes  d'eaux  pluviales  auront  pour  diamètre  intérieur  minimal  110  mm  sauf 

prescriptions particulières indiquées sur les plans. 

Il sera prévu au moins 1 évacuation pluviale et un trop‐plein par surface close sauf dans le cas 

de petites surfaces. 

Les  évacuations,  depuis  les moignons  jusqu'aux  collecteurs  extérieurs du bâtiment,  seront 

dimensionnées à partir des règles de calcul définies dans le DTU 60.11 d’un débit maximal de 

4.5 litres par minute et par mètre carré. 

Il est entendu qu'une canalisation horizontale sera d'un diamètre au moins égal à celui de la 

descente qu'elle reprend. 

Le remplissage des canalisations sera prévu à 7/10. 
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9. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE 

9.1 ARRIVEE D’EAU FROIDE 

9.1.1 Raccordements en local technique et bâche de stockage. 

A‐ Logements 

L’alimentation en eau froide du site depuis le réseau de ville sera à la charge du lot VRD. Elle 

sera  ramenée  au  droit  des  différents  locaux  techniques  surpresseurs,  qui  seront  répartis 

judicieusement sur site pour desservir à chacun un groupement de logements. Se référer au 

plan maquettage « CGB‐LCI‐DCE‐PL‐TN‐MEC‐106‐0 » pour  l’emplacement de ces  locaux.  Ils 

seront disposés de la manière suivante : 

Local technique‐ zone A13  groupement de 13 bâtiments type A‐ logement économique ; 

Local technique‐ zone B4  groupement de 4 bâtiments type B‐ logement moyen standing; 

Local technique‐ zone B9  groupement de 9 bâtiments type B‐logement moyen standing; 

Local technique‐ zone C7 groupement de 7 bâtiments de type C‐ logement bon standing; 

Local technique‐ zone D4  groupement de 4 bâtiments de type D‐ logement haut standing; 

Dans le local technique eau, l’arrivée Eau Froide sera équipée de : 

 Ensemble de vannes d’isolement ; 

 1 filtre avec cartouches filtrantes en polypropylène, interchangeable ; 

 1 disconnecteur ; 

 1 réducteur de pression ; 

 Un manomètre de lecture ; 

 1 by‐pass muni de disconnecteur de clapet anti‐retour. 

Il sera prévu un stockage général d’eau potable dans des bâches à eau selon les hypothèses 

suivantes. Se référer au bilan de consommation EF « CGB‐LCI‐DCE‐NC‐TN‐122‐106‐2 ». 

Au niveau de chaque local technique, l’arrivée déversera dans une bâche à eau à la charge du 

lot Gros‐Œuvre y compris les pièces à sceller. Cette dernière sera enterrée  au même titre que 

le local technique associé. 

La  bâche  sera  équipée  de  tous  les  accessoires  et  robinetteries  nécessaires.  Les  différents 

raccordements hydrauliques pour le bon fonctionnement seront réalisés en tube CPVC, série 

PRESSION 16 bars. Un  système de chloration autonome par pompe doseuse permettra de 

maintenir une potabilisation en continu. 
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Un regard pour bâche devra être demandé au lot Gros‐Œuvre. Ce dernier récoltera le trop‐

plein de la bâche, ainsi que sa vidange. Il sera équipé d’une fosse de relevage desservi d’un 

réseau évacuation PVC dimensionné en fonction du débit simultané de la vidange de la bâche. 

L’alimentation de la bâche sera actionnée par une vanne motorisée reliée à un système de 

flotteurs à niveaux. 

Le dimensionnement de la pompe de brassage se fera sur la base de la recirculation complète 

du volume de la bâche sur 24h.  

Les  réseaux  extérieurs  jusqu’à  aux  regards  de  branchement  en  pied  de  chaque  bâtiment 

seront au lot VRD. 

Le présent lot se raccordera depuis l’attente laissée dans le regard et prévoira un compteur 

EF, un filtre et disconnecteur et vannes d’isolements. 

B‐ POOL HOUSE 

Les points d’eau de la zone (blocs sanitaires, hammam et sauna, salle de massage …) de la 

zone, seront alimentés directement depuis le réseau de ville. L’arrivée d’eau sera ramenée au 

droit de la zone. Le présent lot se raccordera depuis l’attente laissée dans le regard et prévoira 

un compteur EF, un filtre et disconnecteur et vannes d’isolements. 

C‐ Centre commercial 

Les sanitaires de la zone seront alimentés directement depuis le réseau de ville L’arrivée d’eau 

sera ramenée au droit de la zone par le lot VRD. Le présent lot se raccordera depuis l’attente 

laissée  dans  le  regard  et  prévoira  un  compteur  EF,  un  filtre  et  disconnecteur  et  vannes 

d’isolements. 

Depuis  cette  arrivée  générale,  il  sera  prévu  plusieurs  piquages  vers  les  boutiques.  Il  sera 

disposé en pied de chaque boutique, un regard équipé de compteur EF, filtre et disconnecteur 

et vannes d’isolements.  

La cuisine ne sera pas équipée, son aménagement sera à la charge du preneur. Le titulaire du 

présent lot ramènera une attente d’Eau Froide, au droit de ce local.  

9.1.2 Surpression d’Eau Froide 

Note : 

Les  informations  techniques  (débit et hauteur manométrique) précisées dans  la  liste des 

équipements sont données à titre indicatif. Il appartient à l’entreprise, dans le cadre de la 

remise de son offre et ses études d’exécution, de recalculer les caractéristiques techniques 

du surpresseur.  

A‐ Logements 
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La suppression de l’eau potable et l’équipement des locaux techniques seront à la charge du 

présent lot. 

Il sera mis en place au niveau de chacun des locaux techniques du site un surpresseur à débit 

variable en kit.  

Le groupe de surpression sera de marque GRUNFOS ou techniquement équivalent et équipé 

de : 

 2 pompes électroniques dont 1 en secours, 

 1 châssis support, 

 1 ensemble de vannes d’isolement et clapets anti‐retour, 

 1 collecteur d’aspiration et de refoulement en acier inoxydable, 

 1 ballon tampon, 

 1 variateur de fréquence,  

 Manomètres de contrôle, 

 Capteurs analogiques de pression, 

 Filtres à tamis et vidange, 

 Manchons anti‐vibratiles, 

 Une armoire de commande et de régulation, 

 Un compteur d’énergie électrique, 

 Contacts secs pour le report des données demandées sur la liste des points GTC. 

Le surpresseur reposera sur un socle en béton à  la charge du  lot Structure. Le surpresseur 

devra permettre d’obtenir la pression résiduelle acceptable au niveau des points de puisage 

les plus défavorables. 

La  mise  en  service  du  surpresseur  devra  être  assurée  par  le  service  technique  du 

constructeur. 

9.1.3 Branchement et comptage 

A‐ Logements 
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Pour chaque bâtiment, il sera prévu un local comptage ou un GT comptage pour la mise en 

œuvre des compteurs concessionnaire. 

Plusieurs départs émaneront depuis ces locaux vers les différents appartements (1 départ par 

appartement). 

L’entreprise en charge du présent lot devra vérifier la nécessité de prévoir des réducteurs de 

pressions en vue d’équilibrer les pressions aux différents points de puisage.  

 Appartements : 

- Un  compteur  par  appartement  accessible  depuis  la  gaine  technique  plomberie  de 

chaque cage d’escalier/ascenseur, 

B‐ POOL HOUSE 

Comptage général en limite de propriété. 

C‐ Centre commercial: 

o Un compteur départ principal depuis local technique (permet d’identifier des 

fuites par soustraction des consommations terminales de chaque boutique, 

o Un compteur par boutique accessible. 

9.2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

9.2.1 Principe 

A‐ Logements 

La  production  d’eau  chaude  sanitaire  des  appartements  sur  l’ensemble  du  bâtiment  sera 

assurée  par  des  ballons  ECS  électriques  de  capacité  adaptée  au  besoin.  Ces  ballons  d’eau 

chaude seront  installés à  la verticale dans un placard technique ou dans une buanderie au 

choix de l’architecte.  

B‐ POOL HOUSE 

La production d’eau  chaude  sanitaire des  vestiaires  sera assurée par des  capteurs  solaires 

thermiques grâce à l’ensoleillement positionnés en terrasse de cette zone. 

Le  besoin  en  eau  chaude  journalier  est  estimé  à  2000  litres  par  jour  pour  4  périodes  de 

soutirages durant la journée. La répartition des soutirages envisagée est la suivante : 

‐ la première tôt le matin, 

‐ la deuxième entre midi et deux, 
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‐ et la 3ème et 4ème  le soir. 

La capacité de la salle de sport est de 25 personnes en simultané soit environ 12 à 13 douches 

par période et par vestiaire. 

Seules  les  douches  seront  alimentées  en  eau  chaude  sanitaire.  Il  sera  prévu  qu’une 

alimentation en Eau Froide pour les laves mains. 

NOTA :  

Les hypothèses listées ci‐dessus doivent faire l’objet de validation auprès du MO. 

C‐ Centre commercial 

Aucun système de production d’eau chaude sanitaire ne sera prévu pour cette zone. Les blocs 

sanitaires communs seront alimentés en Eau Froide Sanitaire seulement.  

9.2.2 Production par Ballons électriques  

9.2.2.1 Ballons électriques 

Les ballons de production d’eau chaude électrique auront les caractéristiques suivantes : 

 Revêtement intérieur de la cuve en émail, 

 Anode magnésium avec résistance compensatrice, 

 Résistance blindée. 

Le ballon sera livré de base avec : 

 Thermomètre, 

 Thermostat électronique, 

 Pilotes, 

 Clapet anti retour/sécurité 8 bars, 

 Raccord diélectrique, 

 Thermostat, 

 Support mural, 

 Câble de connexion. 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 68 sur 105   

 

Le  ballon  sera  fourni  avec  un  groupe  de  sécurité  NF  et  entonnoir  et  un 

interrupteur/sectionneur. 

9.2.3 Production par panneaux solaires 

9.2.3.1 Panneaux solaires 

Les capteurs solaires représenteront une surface à étudier en phase exécution, installées en 

toiture  terrasse.  Les  panneaux  seront  répartis  sur  trois  zones  et  orientés  Sud  avec  une 

inclinaison à 30°. 

Ils auront les caractéristiques suivantes : 

 Conformes aux normes EN 12975 ; 

 Protection contre la surchauffe en cas de longue phase d'ensoleillement; 

 Certifié CSTB ; 

 Structure hydraulique en cuivre et absorbeur sélectif ; 

 Classe d'efficacité énergétique A+ 

 Pression d’utilisation normale : 4 bars ; 

 Pression maxi de service : 6 bars. 

Tous les panneaux devront être identiques afin de garantir la même perte de charge. 

Les panneaux solaires seront de marque NOBEL ou équivalent.   

Les panneaux solaires seront fixés sur un châssis de même marque que les capteurs avec ses 

systèmes de poses sur terrasse béton ou sur charpente métallique. 

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’étanchéité de ses 

percements  (joint  en  compression,  etc…)  et  des  passages  de  tuyauteries  (manchons  type 

fenoflash). 

Chaque capteur sera équipé PAR: 

 Un purgeur automatique pour installation solaire  

 Deux vannes d’arrêt par nappe, avec clapet anti‐retour intégré. 

9.2.3.2 Mise en œuvre de panneaux solaires 

Écartement entre rangées de capteurs 

 Inclinaison capteur : α (à déterminer en étude d’exécution)  

 Hauteur du soleil : β (à déterminer en étude d’exécution) 

 Distance X entre capteurs = L x (cos α + (sin α / tan β)) 
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 Longueur projeté au sol du panneau : y = L x cos α 

 

L’entreprise est tenue de vérifier en phase d’exécution l’impact de l’ombrage résultant des 

murs avoisinants sur la production des capteurs solaires. Ceci‐dit le cas des capteurs soulignés 

en jaune dans l’image ci‐dessous : 

 Mise en œuvre des capteurs 

La mise en œuvre des châssis supports respectera les DTU 65.12 "réalisation des installations 

de capteurs solaires" et DTU 43.1 "étanchéité des toitures‐terrasses". La solution retenue sera 

choisie avec les entreprises de G.O et Etanchéité. 

 Solution 01 : 

L'ancrage du support se fait dans un dé en béton 

Le pied de support a une section suffisante pour souder ou rapporter de façon étanche une 

collerette permettant d'écarter les eaux de ruissellement. 

 

 Solution 02 : 

Le support est fixé sur un dé en béton 

Le dé est recouvert par un capot métallique fixé de façon étanche  (voir DTU de la série 43) 

Dans le cas où les matériaux utilisés pour la fabrication des supports des capteurs et du capot 

métallique sont de natures différentes, le contact direct de ces métaux doit être évité 
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 Solution 03 : 

Le support est ancré dans l'élément porteur en béton 

Le passage au niveau de l'étanchéité se fait par l'intermédiaire d'un manchon et d'une platine, 

conformément aux  DTU série 43. 

Le pied de support a une section suffisante pour souder ou rapporter de façon étanche une 

collerette permettant d'écarter les eaux de ruissellement. 

 

 Hauteur des équipements : 

Afin de pouvoir effectuer les opérations d'entretien de la toiture et les éventuelles réfections, 

il  est  nécessaire  de  prévoir  une  hauteur  minimale  h  entre  le  bas  des  équipements  et  la 

protection du revêtement d'étanchéité des parties courantes. 

Si  les équipements sont fixes, cette hauteur est fonction de la longueur L d'encombrement 

horizontal de ces équipements : 

- Si L≤1,20 m : h≥0,40 m 

- Si L>1,20 m : h≥ 0,80 m. 

- Si les équipements peuvent être démontés lors de la réfection de l'étanchéité, cette 

hauteur peut être ramenée à 0,30 m. 
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Nota : 

Les  capteurs  solaires  étant  inclinés  ils  permettent  un  accès  aisé  à  l'étanchéité.  Le  support 

horizontal  des  capteurs  ne  sera  donc  surélevé  que  de  40  cm malgré  que  la  longueur  des 

capteurs soit supérieure à 1.2m. 

 Prestations : 

L'entreprise  devra  la  fourniture  et  pose  des  éléments  métalliques  porteurs  des  capteurs 

solaires : 

- pieds supports 

- platine 

- châssis horizontal  

- support incliné 

Les dés béton et relevés d'étanchéité sont hors du présent lot. 

Les capteurs seront montés sur des rails (profilés à visser) qui eux‐mêmes seront montés sur 

des pieds supports. Chaque pied est composé de 4 profilés assemblés par boulons. Le profilé 

(rail) inférieur intègre une aile d’arrêt pour maintenir le capteur en place lors du raccordement 

hydraulique et du serrage des brides de maintien latérales. Les kits support seront composés 

de  2  pieds,  la  visserie,  les  brides  de maintien  latérales  pour  les  capteurs  et  les  pièces  de 

couplage des profilés. La fixation des pieds supports sur un socle se fera par des vis ou boulons 

Ø 8 mm. Les supports seront inclinables.  

9.2.3.3 Equipement du local technique 

Le présent  lot devra la fourniture,  la pose et  le raccordement des équipements techniques 

listées ci‐dessous. 

Pompe double  solaire : 

 Pompes in‐line avec moteur standard 

 Conforme normes CE 

 Température du fluide jusqu’à 140°C 

 Corps de pompe en fonte 

 Roue et arbre en acier inoxydable 

 Manomètres différentiels 

 Vanne d’équilibrage type +++ 

 Vanne d'isolement 

 Clapet anti‐retour 

 Thermomètre et manomètre 
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Un vase d’expansion avec réservoir pressurisé. La capacité utile du vase d’expansion doit être 

au  moins  égale  au  volume  correspondant  à  la  dilatation  du  fluide  caloporteur  du  circuit 

primaire entre 20 °C et 110 °C. Pression maxi 8 bars. Vase agrée CE 97/23/EC, conforme à la 

norme DIN 4757. 

1 soupape de sécurité solaire 4 bars jusqu’à 160°C y compris vidange sur EU du LT ; 

2 robinets de remplissage/vidange ; 

1 séparateur d’air avec vis de purge manuelle ; 

1 régulateur numérique avec sonde de température ; 

9.2.3.4 Traitement d’eau : 

Il sera prévu une production d’eau adoucie pour le remplissage du circuit solaire par la mise 

en œuvre d’un adoucisseur (une production par local technique). 

NOTA  :  le  degré  français  sera  à  confirmer  en  EXE,  en  fonction  des  règles  constructeur 

(production ECS et circuits solaire). 

Le présent sous lot devra la fourniture, la pose et le raccordement pour la production d'un 

adoucisseur duplex livré en kit de marque BWT ou équivalent comprenant : 

 Un coffret de commande, 

 Un bac à sel, 

 Une réserve de sel, 

 Un système de détection manque de sel, 

 Un compteur à émetteur impulsions avec by‐pass, mitigeur et flexibles intégrés. 

Chaque adoucisseur sera équipé de : 

 Vannes d’isolement, 

 Prises échantillons, 

 Vannes de vidange, 

 Filtres avec by‐pass. 

Il sera implanté dans le local technique sur un socle en béton à la charge du lot Structure. 

Tous les raccordements hydrauliques seront réalisés en tube PPR de qualité alimentaire fourni 

d’une ACS (attestation de conformité sanitaire) calorifugé.  

9.2.3.5 Remplissage et expansion 

Le remplissage du circuit solaire sera réalisé à partir du départ provenant de l’adoucisseur en 

LT. Le remplissage sera équipé d’un disconnecteur hydraulique type BA, d’un compteur d’eau 
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froide, d’un filtre à tamis, d’un antibélier, d’un manomètre, d’une vanne de vidange ainsi que 

de vannes d’isolement et de by‐pass.  

Il  sera  mis  en  place  un  système  de  traitement  anticorrosion  pour  circuit  fermé  de  type 

traitement filmogène par bouteille d'injection 15 litres. 

L’expansion du circuit sera réalisée par vase d’expansion. 

9.3 DISTRIBUTION D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE 

9.3.1 Réseaux d'eau froide et d'eau chaude 

La distribution à l’intérieur du bâtiment sera réalisée polypropylène random PPR alimentaire.  

Il sera prévu un calorifuge anti‐condensation en mousse néoprène (épaisseur 13 mm). 

Les  réseaux  seront  sous  avis  technique  ou  équivalent,  bénéficiant  d'une  attestation  de 

conformité sanitaire (ACS). 

Les réseaux d’Eau Chaude et froide sanitaire seront de marque Niron ou équivalent.  

La gamme des tubes sera : 

Diamètre 16 à 160 (PN10 à PN20 suivant diamètre du fabricant). 

Le  système  sera  titulaire  d’une  certification  de  qualité  :  ATEC  du  CSTB  pour  les  tubes  et 

raccords pour les diamètres 16 à 160 couvrant les domaines d’emploi suivants : 

Distribution d’eau chaude et froide sanitaire classe 2 ‐ EN ISO 15877  

Le système aura une certification CSTBat ou équivalent. 

Le  système bénéficiera d’un  classement de  résistance au  feu Euroclasse  :  B‐s1‐d0  selon  la 

norme EN 13501‐1. 

Les tubes et raccords doivent bénéficier d’une Attestation de Conformité Sanitaire (A.C.S). 

Le Système aura une Fiche de donnée environnementale et sanitaire. 

Les  raccords  seront  faits  par  électrofusion  par  réchauffement  d’une  résistance  incorporée 

dans le raccord suivant procédé du fabricant.  

Les réseaux principaux chemineront en gaines techniques et faux‐plafond. 

La  distribution  terminale  des  différentes  zones  sera  assurée  en  tube  PER  sous  fourreau 

encastrés  en  dalle  dans  la  majeure  partie  zones.  Ces  fourreaux  seront  alimentés  via  des 

nourrices de distribution en laiton. Ces dernières seront équipées d’une vanne d’isolement et 

d’un clapet en amont. Elles seront correctement fixées à une paroi verticale et judicieusement 

positionnées pour permettre des futures  interventions. Chaque départ  terminal devra être 

isolable via une vanne. 
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Caractéristiques des tubes PER sous fourreaux : 

Les tubes PER seront en polyéthylène réticulé par procédé physique (PEX‐c) ou techniquement 

équivalent.  Opacifiés  dans  la  masse,  ils  assureront  une  protection  renforcée  contre  le 

développement  des  bactéries  phototrophes,  anaérobies  ou  aérobies  et  l’embouage.  Ils 

offriront une sécurité maximale en condition de chantier et d'utilisation. 

Les tubes seront de couleur bleu et rouge avec un marquage décrivant les caractéristiques de 

fabrication,  les  applications  autorisées  (classe  2,  4  ou  5)  en  conformité  avec  les  normes 

européennes. Les gaines répondront aux spécifications des cahiers du CSTB 2808 avec une 

tenue à l’écrasement de 450N (NF EN 61386‐1 et NF EN 61386‐22). 

Il sera prévu une protection mécanique pour les réseaux en local technique. 

Si nécessaire, des détendeurs seront prévus pour respecter les pressions maximales d'emploi. 

Chaque pied de colonne sera équipé de : 

   Une vanne d’isolement, 

   Une vanne de vidange. 

En haut de chaque colonne : 

   Une vanne d’isolement, 

   Un anti‐bélier oléopneumatique, avec robinet d'isolement en extrémité de colonne 

(montante ou descendante). 

Supportages : 

Les canalisations seront fixées aux parois  lourdes (planchers béton, cloisons maçonnées ou 

béton,  gaines  techniques  maçonnées  ou  béton).  Les  fixations  sur  parois  légères  seront 

interdites (problème acoustique et de vibration).  

Fixation par colliers anti‐vibratiles à contre‐partie démontable chevillées aux parois ou posés 

sur des rails et consoles de type MUPRO. 

Les canalisations seront éloignées les unes des autres avec un espacement suffisamment 

large pour garantir le démontage éventuel de la tuyauterie et la réalisation du calorifuge. 

Les écartements maximums entre support sont définis dans le DTU 60.5 : 

1,25 m pour les tubes de diamètre extérieur inférieur ou égal à 22 mm ; 

1,80 m pour les tubes de diamètre extérieur compris entre 25 mm et 42 mm ou égal à ces 

valeurs ; 

2,50 m pour les tubes de diamètre extérieur supérieur ou égal à 54 mm. 

Fourreaux : 
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Toutes  les  traversées  de  paroi  se  feront  sous  fourreau  suivant  le  DTU60.5  et  auront  les 

caractéristiques suivantes : 

Tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables par l'eau et les 

produits de nettoyage domestique ; 

Gaines souples, en matière plastique, annelées ou non ; 

Matériaux alvéolaires imputrescibles. 

Le DTU 61.1 précise également : 

Le diamètre intérieur des fourreaux doit respecter les dispositions ci‐dessous. 

 

 

9.4 PANOPLIES HYDRAULIQUES 

9.4.1 Purgeurs d’air 

L’installation comportera, à chacun de ces points hauts, un dispositif permettant l’évacuation 

de l’air. 

Ce dispositif sera assuré par un purgeur d'air automatique, doublé par une purge manuelle.  

Ils devront être isolables par une vanne avec un diamètre nominale approprié.  

9.4.2 Vannes d’isolement 
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L’entreprise devra assurer que tout organe et tout équipement doit pouvoir être démonté 

sans arrêter l’ensemble de l’installation. 

Les antennes de réseaux seront équipées des vannes d’isolement de même matériau que le 

tube mis en place. 

Les robinets seront avec vanne 1/4 de tour corps bronze, obturateur/tige sera en laiton 

chromé. Ils seront de marque CALEFFI ou équivalent avec poignée de manœuvre. 

9.4.3 Manomètre 

Manomètre à cadran, au DN adapté, équipé obligatoirement d’un robinet d'isolement. 

9.4.4 Nourrice 

Ils seront de marque CALEFFI ou équivalent : 

 Collecteur simple, composable, avec vanne d’arrêt, 

 Pmax d’exercice : 10 bars, 

 Plage de température : 5÷100°C, 

 Entraxe : 35 mm, 

 Avec support de fixation adapté. 

En amont de chaque collecteur il sera prévu une vanne d’isolement avec un clapet anti‐retour. 

Il  sera prévu  la mise en place de coffret d’intégration et de  finition  fermable (plastique ou 

métallique) pour l’intégration des collecteurs dans la maçonnerie. 

9.4.5 Réducteur de pression 

Les réseaux soumis à des pressions trop élevées seront protégés par des réducteurs de 

pressions. Ils seront de marque WATTS INDUSTRIES ou équivalent. 

Leur  nombre  et  leur  emplacement  seront  justifiés  avec  des  calculs  de  pression  qui 

devront être effectuées par l'entreprise. 

9.4.6 Filtres à tamis 

Les filtres utilisés seront du type à tamis amovible en acier inoxydable avec : 

raccordement taraudé pour les DN inférieurs ou égaux à 50 et PN inférieurs à 16 bars, 

raccordement à bride pour les DN supérieurs ou égaux à 50 et PN supérieurs à 16 bars. 
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Les corps et couvercles seront en fonte pour PN 16 maximum et en acier pour les pressions 

supérieures. Des flèches venues de moulage indiqueront le sens de circulation du fluide.  

Tous  les  filtres, sauf spécification contraire, devront posséder une tubulure de vidange qui 

sera  équipée  d'un  robinet  d'isolement  à  boisseau  de  même  orifice,  et  d'une  conduite 

bouchonnée. 

Les filtres devront pouvoir être démontés ou nettoyés sans qu'il soit nécessaire de vidanger 
une partie de l'installation.  

 

Ils seront mis en amont : 

De chaque pompe de circulation (côté aspiration), 

De chaque surpresseur (côté aspiration), 

Des compteurs d’eau froide du branchement général. 

9.4.7 Clapets anti‐retours 

Pour éviter tout retour d'eau froide vers le réseau d'eau chaude, par le biais des robinetteries 

mitigeuses et du fait de différence de pression,  les réseaux seront équipés de clapets anti‐

retours. 

Pour un DN inférieur ou égal à 50mm les clapets de non‐retour : 

Auront des orifices taraudés, 

Disposeront d’un système à membrane en caoutchouc, 

Auront un corps en fonte, 

Auront un siège en acier rilsanisé, 

Seront en PN 16, 

Fonctionneront en toutes positions. 

Pour un DN supérieur à 50mm les clapets de non‐retour : 

Seront de type à deux demi‐battants actionnés par ressort pivotant sur axe vertical, 

Seront montés entre brides de PN 16, 

Auront un fonctionnement vertical et horizontal, 

Auront un corps en fonte, 
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Disposeront d’un battant en bronze d'aluminium avec axe et ressort en 316 SS. 

9.4.8 Robinet de vidange 

Chaque colonne et chaque point bas seront équipés de vannes de vidange raccordées aux 

eaux usées avec siphon.  

Les robinets de vidange seront à boisseau sphérique. Ils seront à corps bronze et l'ensemble 

obturateur/tige sera en laiton chromé. 

9.4.9 Anti‐bélier 

Les colonnes d'eau froide seront équipées d'anti‐bélier.  Il sera à ressort  inox et piston et  il 

permettra d’absorber les moindres variations de pression et les coups de bélier. 

9.4.10 Manchons anti‐vibratiles 

Tous  les appareils  susceptibles d’émettre des vibrations seront équipés de manchons anti‐

vibratiles. 

9.4.11 Compteurs d’eau 

Chaque départ d’Eau Froide, sera équipé d’un compteur d'eau permettant d’avoir des relevés 

de la consommation directement par le gestionnaire du bâtiment. 

Les compteurs de grand débit (DN ≥ 50) devront être certifiés PN16 

 Limite inférieure de mesure +/‐ 5%, 

 Capacité d’enregistrement = 1 million de m³, 

 Capacité minimum lisible = 0.001 m³. 

Les compteurs seront composés de/ 

 Un bloc de mesure démontable, 

 Un totalisateur étanche (IP68) orientable à 360°, 

 Un réglage symétrique, 

 Une protection anticorrosion optimale. 

Les compteurs de petit débit (DN < 50) auront : 

 Limite inférieure de mesure +/‐ 5%, 
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 Capacité d’enregistrement = 100 000 m³, 

 Capacité minimum lisible = 0.05 l. 

Les compteurs seront composés de : 

 Un compteur d’eau à jet multiple type sec, avec accouplement magnétique, 

 Un bloc de mesure démontable, 

 Un totalisateur étanche (IP68) orientable à 360°, 

 Un réglage symétrique, 

 Une protection anti‐corrosion optimale. 

9.4.12 Robinet de puisage 

Dans les divers locaux techniques, parking ainsi qu’à chaque terrasse technique il sera 

prévu des robinets de puisage. 

Les robinets de puisage disposeront de la dénomination « NF » sur le corps de la tête.  

9.4.13 Disconnecteur 

Il  sera  prévu  un  disconnecteur  adapté  à  l’entrée  du  bâtiment  afin  tout  reflux  d’eau 

(polluée). Il sera de type BA conforme aux normes EN1707 et EN 12729 et de catégorie 

1 (eau destinée à la consommation humaine fournie par le réseau de distribution).  

Corps en laiton de marque Caleffi ou équivalent.  

9.5 IDENTIFICATION ET REPERAGE DES INSTALLATIONS 

Les parties des réseaux réservées à un autre usage que la consommation humaine devront se 

distinguer au moyen de signes particuliers suivant le DTU 60.1. 

Toutes les robinetteries seront repérées par étiquette type dilophane, gravée accrochée par 

chaînette à l’organe repéré. 

Les tuyauteries seront repérées avec un fléchage directionnel et étiquetage sur la totalité du 

diamètre du tuyau, indiquant la nature et référence du fluide. 

Les bandeaux d’étiquettes  sont mis en place par enroulage  formant bandeau autour de  la 

tuyauterie avec recouvrement des extrémités. 

Les étiquettes seront posées : 

- En respectant un pas de 6 m linéaires de tuyauteries, 
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- De part et d’autre d’une traversée de cloison, 

- A proximité (en amont) de toute vanne principale, 

- De tout piquage sur canalisation principale ou secondaire. 

L'entreprise devra réaliser fournir et poser, dans le local technique, le schéma hydraulique de 

la production sous forme plastifié. 

9.6 APPAREILS SANITAIRES 

9.6.1 Généralités  

Les appareils sanitaires seront à valider par l'architecte. 

Le titulaire du présent lot fournira et posera les appareils sanitaires avec leurs robinetteries 

et  leurs  accessoires  :  flexibles,  robinets  d’arrêts,  systèmes  de  vidange,  bonde,  etc. 

conformément au plan architecte et aux spécifications techniques détaillées architecturales. 

Il sera prévu la fourniture et la pose des appareils sanitaires avec leurs robinetteries et leurs 

accessoires de robinetteries, flexibles, robinets d’arrêts, leurs systèmes de vidange en général, 

bonde à clapet, bonde à grille, vidange de baignoire, siphons d’appareils, etc… 

Les appareils sanitaires devront porter l’estampille NF certifiant la conformité aux normes les 

concernant. 

La résistance à l’abrasion de l’émail dont ils sont revêtus et définie par un essai normalisé NF 

D 14.501 (ou PEI) devra correspondre à un usage intensif, groupe d’usure n°3. 

Les  robinetteries  seront  de  norme  NF  et  seront  raccordées  par  raccord  à  visser  3  pièces 

démontables et vanne d’isolement ¼ de tour. Classement IA E1A2 U3. 

Les évacuations seront raccordées par siphons PVC démontables. 

Ci‐dessous la proposition des appareils sanitaires proposée : 

A‐ Logements 

GAMME ECO/MOYEN 

Type  Marque 

et 

référence 

Photo 
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Meuble 60cm et lavabo‐plan  Porcher  – 

ULYSSE 

E3254 

                  

Miroir sans éclairage  Porcher  – 

MIROIR 

T3355 

                    

 

Lumière de miroir  Porcher  – 

Lumière 

ULYSSE 

T3248 
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Mitigeur lavabo monotrou  Porcher– 

OLYOS 

D1114 

                      

Pack  WC  SH  Alimentation 

latérale 

PORCHER 

–  NOE 

P9480 

                    

Receveur de douche 90x90cm  PORCHER‐  

ULYSSE +  

P3296 

                           

Receveur de douche 120x90cm  PORCHER‐  

ULYSSE + 

P0055 
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Mitigeur douche mural  Porcher  – 

OLYOS 

D1160 

 

Barre  de  douche  60  cm 

Douchette 3 jets  

Porcher  – 

AQUA 

D6046 

                             

 

 

 

 

 

 

GAMME BON/HAUT 

Type  Marque et 

référence 

Photo 
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Meuble  120  cm  et  lavabo‐

plan 

Porcher  – 

ULYSSE 

E544 

                

 

Meuble 80*44* (H) 49 cm  Porcher  – 

TESI  

T0051 

                          

       

 

Lavabo‐plan 82,5 x 45 cm  Porcher  –

TESSI 

T3509 
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Miroir sans éclairage  Porcher  – 

MIROIR 

T3357 

                    

 

Lumière de miroir  Porcher  – 

Lumière 

ULYSSE 

T3190 

               

             

100 x 44 x (H) 49 cm  Porcher  – 

TESSI 

T0052 

         

Lavabo‐plan 102,5 x 45 cm  PORCHER 

–  TESI 

T3508 
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Mitigeur lavabo   Porcher– 

KHEOPS 

NEW 

D2538 

                   

RECEVEUR  ULTRA  FLAT  S 

120*90 

PORCHER‐  

ULTRA 

FLAT S 

K8230 

     

BONDE GRISE SANS CAPOT  PORCHER‐  

ULTRA 

FLAT S 

K9363 

 

         

Mitigeur thermostatique 

douche mural 

Porcher– 

OLYOS 

D0561 
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Mitigeur thermostatique 

bain‐douche mural 

Porcher– 

OLYOS 

D0562 

       

Barre de douche 60 cm avec 

douchette 3 jets ‐ Ø 8 cm 

Porcher– 

IDEALRAIN

B9503 

             

Barre de douche 60 cm avec 

douchette 3 jets ‐ Ø 8 cm 

Porcher– 

IDEALRAIN

D1130 
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Pack WC à poser SH  PORCHER 

–  ULYSSE 

P0145 

                    

Evier à poser  Moderna 

–  LAVELLI 

2  cuves 

1200 INOX 

NF  nu 

501E 

 

 

 

 

Mitigeur évier monotrou  PORCHER 

–  OLYOS  

D1193 
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9.7 EVACUATIONS DES EAUX USEES – EAUX VANNES 

9.7.1 Evacuation des eaux  

9.7.1.1 Principe  

A‐ Logements 

L’évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales sera de type séparatif en tube PVC 

NF Me avec des manchons coupe‐feu en traversée des parois coupe‐feu. 

Les  eaux  usées  hydrocarbures  (EUH)  en  parking  seront  évacuées  vers  un  séparateur  à 

hydrocarbures placé en sous‐dallage.  Ces réseaux seront réalisés en tube fonte type SMU+. 

Les réseaux horizontaux cheminant dans des locaux à risques recevront un en coffrage coupe‐

feu. 

Des  ventilations  primaires  seront  prévues  en  toitures  pour  assurer  l’aération  des  chutes 

EU/EV. Elles seront équipées de chapeau de ventilation. 

Les réseaux en sous‐dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD. 

L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont à la charge du lot Gros‐Œuvre. 

B‐ POOL HOUSE 

Se référer à la partie A de ce sous chapitre. 

Les eaux usées du local technique piscine et les vidanges de bassins  seront évacués via une 

station de relevage qui sera ventilée naturellement via un conduit débouchant sur l’extérieur.  

La fosse de relevage est à la charge du lot Gros‐Œuvre, mais le dimensionnement à la charge 

du présent lot. Le dimensionnement devra tenir compte du scénario le plus défavorable. Une 

majoration de 25% sera appliquée dans  le dimensionnement du volume de  la bâche et du 

débit des pompes.  Il  sera prévu 2 pompes  identique  (l’une en  secours de  l’autre)  avec un 

système de permutation automatique et une mise en route via un système de flotteur. 

C‐ Centre commercial 

L’évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales sera de type séparatif en tube PVC 

NF Me avec des manchons coupe‐feu en traversée des parois coupe‐feu. 

Les réseaux en sous‐dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD. 

L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont à la charge du lot Gros‐Œuvre. 

Nota : La cuisine de la zone ne sera pas équipée, il sera prévu uniquement une attente au sol 

pour l’évacuation des eaux usées, à raccorder par le preneur. 
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9.7.1.2 Description technique  

Les tuyauteries en PVC seront de marque Nicoll ou équivalent. 

Il ne sera utilisé que des canalisations en PVC NF Me avec raccords moulés par injection. 

La  mise  en  œuvre  de  ces  canalisations  devra  être  conforme  aux  prescriptions  du 

fabricant ainsi qu'aux cahiers des charges DTU et normes NF P et NF T en vigueur. 

Des manchons de dilatation seront à prévoir en parcours vertical à chaque niveau et 

entre points fixes pour les canalisations d’allure horizontale selon les indications du DTU 

60.33. 

Des tés de visite seront prévus à tous les niveaux en tête de chaque collecteur, à chaque 

changement de direction et en pied de chaque chute. 

La qualité et la mise en œuvre des tubes et raccords en PVC seront conformes : 

- Aux normes françaises AFNOR T 54‐002,54‐003,54‐016, 54‐028,54‐029,54.038 

et PR T 54.040, 

- Au fascicule n°71 "Fourniture et pose de la canalisation d'eau accessoires et 

branchements", 

- Aux cahiers des charges DTU, 

- Aux prescriptions du fabricant. 

Les  prescriptions  des  textes  réglementaires  seront  scrupuleusement  respectées  en 

particulier en ce qui concerne : 

- Les épaisseurs en fonction des diamètres et de l'usage, 

- L'espacement des supports ou points d'appui, 

- Les dispositifs permettant d'absorber la dilatation, 

- Les pentes. 

Les espacements des supports seront conformes aux exigences du DTU 60.33. 

Tous les supports colliers seront pourvus de bagues en matériau résilient. 

Fourreaux 

Toutes  les  traversées  de  paroi  se  feront  sous  fourreau  suivant  le  DTU60.5  et  auront  les 

caractéristiques suivantes : 
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- Tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables 

par l'eau et les produits de nettoyage domestique ; 

- Gaines souples, en matière plastique, annelées ou non ; 

- Matériaux alvéolaires imputrescibles. 

9.7.2 Evacuation des eaux des parkings 

9.7.2.1 Principe 

A‐ Logements  

Les eaux usées d'hydrocarbures des parkings seront évacuées, en tube fonte adaptée, vers 

des séparateurs à hydrocarbures implantés en sous‐dallage. 

B‐ POOL HOUSE 

Sans objet. 

C‐ Centre commercial 

Sans objet. 

9.7.2.2 Description technique 

Les tuyauteries en FONTE seront de marque PAM SAINT‐GOBAIN ou équivalent, marquage NF 

ou EN, type SMU+. 

Les canalisations seront conformes au DTU 60.2 "canalisations en fonte ‐ évacuations d'eaux 

usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes". 

Les tuyaux et  les raccords seront conformes à  la norme NF A 48‐720 : "Tuyaux et raccords 

salubres en fonte sans pression". 

Les  bagues  d'étanchéité  seront  conformes  à  la  norme NF  A  48‐720  :  "Tuyaux  et  raccords 

salubres en fonte sans pression". 

L’assemblage sera par joints en élastomère ou par joint "bourré" ou "coulé". 

Les assemblages seront réalisés au moyen de mastic, de plomb fondu ou de mortier de ciment, 

après matage de corde goudronnée ou laine de plomb. 

La pose des canalisations comprendra, indépendamment des assemblages cités ci‐avant, les 

moyens de fixation et de protection des canalisations. 

Au‐delà de 0,2 bar, il sera nécessaire de buter, par un dispositif amovible ou par des pièces 

spéciales,  les  tampons de visite,  tés de visite,  bouchons, pour que  les  efforts produits par 
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l'effet de  fond en cas d'obstruction de  la canalisation ne risqueront pas de provoquer  leur 

déboîtement. La butée devra permettre un certain jeu. 

Lors des opérations de pose, les efforts de flexion et de torsion des tubes seront à éviter. 

Les pièces lourdes (siphons, clapets) devront être fixées de manière indépendante. 

Les fixations (percements, scellements) devront être compatibles avec la nature de la paroi. 

Elles seront interdites dans les poutrelles précontraintes. 

Dans les parcours verticaux, les canalisations seront fixées dans les grosses maçonneries ou 

dans les ouvrages en béton.  

Le supportage devra être conforme aux exigences du DTU en vigueur et aux spécifications 

techniques du fournisseur. 

Fourreaux 

Toutes  les  traversées  de  paroi  se  feront  sous  fourreau  suivant  le  DTU60.5  et  auront  les 

caractéristiques suivantes : 

 Tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables 

par l'eau et les produits de nettoyage domestique ; 

 Gaines souples, en matière plastique, annelées ou non ; 

 Matériaux alvéolaires imputrescibles. 

9.7.3 Ventilation primaire 

La ventilation primaire sera assurée par prolongation des colonnes de chute jusqu’à l’air libre. 

Elle sera réalisée avec le même matériau des chutes en question.  

Les ventilations de plusieurs chutes pourront être regroupées en une seule immédiatement 

au‐dessus  du  dernier  branchement.  Le  diamètre  de  cette  sortie  sera  le  diamètre 

immédiatement  supérieur  au  diamètre  de  la  plus  grande  des  ventilations  avant 

regroupement. 

Les parcours d'allure horizontale des ventilations devront comporter une pente pour assurer 

l'évacuation vers une chute des eaux de condensation. 

Elle devra être conforme aux exigences du DTU en vigueur. 

   



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 93 sur 105   

 

9.7.4 Protection coupe‐feu des réseaux 

Des manchons coupe‐feu seront prévus sur les réseaux d’évacuation EU/EV en traversée des 

parois pour les diamètres supérieurs à 75mm afin d’assurer la restitution du degré coupe‐feu 

de cette dernière. Ils seront de marque PUM PLASTIQUES ou équivalent et de caractéristiques 

suivantes : 

- Enveloppe métallique garnie d'un matériau intumescent, 

- Boîtier circulaire, 

- Degré coupe‐feu selon à minima le CF de la paroi traversée  

Des dispositifs particuliers devront  être prévus pour  la  restitution du degré  coupe‐feu des 

parois traversées par les réseaux en tube Fonte. 

Suivant le diamètre et l’épaisseur de la paroi traversée, le titulaire du présent sous lot devra 

soit : 

- Ajouter un embranchement au niveau des chutes, 

- Prévoir une protection de type PAM‐PROTECT. 

La mise en œuvre de ces protections devra être conforme aux exigences du fabriquant.  

9.7.5 Fosses de relevage 

Les eaux usées, eaux vannes et les eaux hydrocarbures traités descendant aux parkings seront 

relevés par des pompes de relevage situées dans une fosse à la charge du lot Structure. Elle 

sera implantée au niveau sous‐dallage avec un accès depuis le local technique. 

Les pompes seront de marque GRUNDFOS ou techniquement équivalent. 

La fosse de relevage sera équipée de : 

- Deux pompes monocellulaires centrifuges (01 en secours de l’autre) sur socle pour une 

installation immergée, 

- Vannes d’isolement, 

- Pieds d’assises, 

- Barres de guidage, 

- Chaînes de relevage en Inox, 

- Crépines Inox et grilles, 
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- Collecteur de refoulement en PVC haute densité ou en acier galvanisé, 

- Régulation de niveaux avec renvoi à la GTC : défaut pompe et alarme seuil haut 

- Clapets anti‐retours à boule et vannes d’arrêt général, 

- Une échelle, 

- Armoire de commande métallique étanche avec témoin lumineux, alarme par flotteur 

et  contacts  secs pour  les  reports,  ainsi que  le câblage des armoires aux pompes et 

accessoires. 

Le câblage de l’armoire aux pompes et accessoires sera à la charge du présent sous lot depuis 
les attentes laissées à proximité par le sous lot Electricité CFO.  

En cas de trop fort débit à évacuer, les deux pompes pourront fonctionner en même temps. 

Les pompes seront dimensionnées par rapport au débit d’eau recueilli dans la fosse suivant le 

cas le plus défavorable. 

Les pompes de relevage seront secourues par le groupe électrogène. 

La tuyauterie de refoulement sera en tube PVC Pression ou PPR. 

Ventilation fosse : 

La fosse devra être ventilée naturellement via le raccordement de l’évent sur la VP cheminant 

à l'extérieur sans créer de gêne. 

9.7.6 Séparateur à hydrocarbures 

Logements 

Les eaux hydrocarbures des parkings seront récoltées dans des séparateurs à hydrocarbures 

disposés au sous‐dallage.  

Chaque séparateur sera de marque ACO ou équivalent et de caractéristiques suivantes ; 

- Séparateur d’hydrocarbures en polyéthylène rotomoulé (différentes tailles suivant le 

logement en question), classe 1 avec débourbeur intégré TNx100, 

- Certifié conforme à la norme NF EN 858, 

- Forte épaisseur de paroi assurant une résistance mécanique élevée, 

- Avec flotteur d’obturation automatique en PEHD, taré à 0.85/ 0.9g/cm3, 

- Avec  filtre  à  coalescence  amovible  garantissant,  au  niveau  du  rejet,  une  teneur 

maximale d’huile résiduelle inférieure à 5mg/l, 

- Couvertures de classe A, B ou D selon la norme NF EN 124, 
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- Rehausse courte ou  longue PE pour adapter  les  fils d’eau d’entrée et de sortie aux 

différentes profondeurs des canalisations à raccorder, 

- Dispositif d’alarme automatique : Selon la norme NF EN 858. Cette alarme devra être 

reportée à au niveau de la guérite. 

Le séparateur sera posé dans une fosse en béton à la charge au lot Structure. 

Une  ventilation  primaire  des  séparateurs  sera  prévue  et  devra  être  raccordée  sur  une  VP 

passant  à  proximité  pour  remonter  directement  à  l'extérieur  sans  créer  de  gênes,  ou 

directement connectée à l’extérieur. 

9.7.7 Siphons de sol, caniveaux et avaloirs 

Le présent lot devra la fourniture des siphons de sol, avaloirs et caniveaux. 

La pose sera assurée par les lots concernés. Voir paragraphe 2 Limites de prestations  

Siphon de sol ‐ locaux techniques  

De marque ACO Netsol ou équivalent, corps en fonte monolithique avec : 

Reprise d’étanchéité  

Cloche siphoide 

Sortie facilement accessible 

Garde d’eau 50mm 

Certification NF EN 1253 

Grille fonte passerelle avec revêtement en asphalte   

Classification K3‐L15‐M125 

Avaloir de sol ‐ Parking  

De marque ACO Netsol ou équivalent, corps en fonte monolithique avec : 

Reprise d’étanchéité  

Sortie facilement accessible 

Certification NF EN 1253 

Forme ronde ou carré  

Classification L15‐M125 

Siphon de sol terrasse accessibles 

De marque de ACO Netdrain Standard ou équivalent. 
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En acier inoxydable AISI 304 entièrement décapé passivé, finition sablée 

Sans reprise d’étanchéité  

Avec verrouillage  

Cloche siphoide solidaire 

Certifié NF EN 1253 

Caniveau de rampe  

Corps de caniveau en béton polyester de marque ACO, type B300S ou équivalent : 

 Selon NF EN 1433  

 Classe de résistance de feu D400 

 Largeur 300mm intérieur, 360 mm extérieur 

 Longueur : suivant plan  

 Hauteur 300mm  

 Grille boulonnée en fonte ductile  

9.8 EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES 

9.8.1 Principe 

A‐ Logements 

Les  eaux  pluviales  des  principales  terrasses  seront  évacuées  gravitairement  en  sortie  de 

bâtiment (jusqu’à 1m) vers les boites de branchement EP. 

Les  réseaux  chemineront  au maximum  par  les  gaines  techniques  principales  prévues.  Les 

dévoiements seront évités.  

Des protections mécaniques des réseaux seront prévues pour les réseaux en apparent dans le 

parking. La protection sera assurée par des profilés métalliques en oméga sur 2 m de hauteur. 

Les réseaux en sous‐dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD. 

L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont à la charge du lot Gros‐Œuvre. 

B‐ POOL HOUSE 

Les  eaux  pluviales  des  principales  terrasses  seront  évacuées  gravitairement  en  sortie  de 

bâtiment (jusqu’à 1m) vers les boites de branchement EP. 
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Les réseaux d’évacuation chemineront dans les poteaux béton en U sur depuis les terrasses 

jusqu’au niveau sous dallage avant de rejoindre les boîtes de branchement. La mise en œuvre 

des réseaux cheminant dans les poteaux sera à la charge du lot Structure. Les dimensions de 

ces réseaux seront à communiquer par le titulaire du présent lot. 

Les réseaux en sous‐dallage seront évacués gravitairement vers les regards extérieurs de VRD. 

L’entreprise devra coordonner avec le VRD. Ces réseaux sont à la charge du lot Gros‐Œuvre. 

 

C‐ Centre commercial 

Se référer à la partie B de sous chapitre. 

9.8.2 Description technique 

Les naissances seront raccordées à des chutes tube PVC‐NF ME de marque Nicoll. 

Chaque pied de chute sera muni de tampon de dégorgement ainsi que tous les collecteurs. 

Tout  dévoiement  d'un  linéaire  supérieur  à  1m  devra  être  équipé  d'un  tampon  de 

dégorgement. 

L’entrepreneur  du  présent  sous  lot  prendra  toutes  les mesures  nécessaires  pour  éviter  le 

déboîtement des canalisations par mise en charge accidentelle des réseaux. 

Les  descentes  d'eaux  pluviales  auront  pour  diamètre  intérieur  minimal  100  mm  sauf 

prescriptions particulières indiquées sur les plans. 

Il sera prévu au moins 2 évacuations pluviales par surface sauf dans le cas de petites surfaces 

avec une évacuation et un trop plein. 

Les  évacuations,  depuis  les moignons  jusqu'aux  collecteurs  extérieurs du bâtiment,  seront 

dimensionnées à partir des règles de calcul définies dans le DTU 60.11. 

Les canalisations horizontales seront d'un diamètre au moins égal à celui de la descente qu'elle 

reprend. 

Des dispositifs particuliers devront  être prévus pour  la  restitution du degré  coupe‐feu des 

parois traversées par les réseaux. 

La mise en œuvre de ces protections devra être conforme aux exigences du fabriquant. 

9.1 TRAITEMENT PISCINE 

Une piscine extérieure à débordement est installée au niveau de la zone POOL HOUSE. 

Il sera prévu un local technique associé pour le positionnement des équipements de filtration 

et traitement de piscine (Voir détail besoin archi sur le plan pré‐maquettage).  
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Le local doit avoir une hauteur minimale de 2 m et devra être impérativement en dessous de 

la piscine pour assurer le débordement gravitaire vers un bassin tampon dont le volume devra 

faire, entre 7 à 10% du volume total de la piscine. Ce volume tampon est indispensable pour 

une piscine à débordement. 

Le présent lot devra la fourniture et la pose de l’ensemble des équipements nécessaires au 

bon fonctionnement : 

 Filtres à sables 

 Pompes de filtration  

 Injection et régulation de pH 

 Floculation 

 Pièces à sceller y compris éclairage 

 Réseaux d’aspiration et de refoulement (y compris aspiration prise balai) 

 Robinetteries 

9.1.1  Pompe 

Il sera prévu des pompes de filtration de marque BWT ou équivalent avec les caractéristiques 

suivantes : 

- Electropompe auto‐amorçante pour piscine équipée de préfiltre ;  

- Préfiltre avec couvercle transparent en polycarbonate pour faciliter l’observation. Système de 

fermeture fileté.  

- Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé  avec de la fibre de verre résistant aux 

produits chimiques de la piscine. 

- Joint d’étanchéité en graphite et céramique  

- Arbre moteur en acier inox AISI 316L 

- Moteur fermé et silencieux, protection IP‐55.  

- Manchons inclus  

9.1.2 Filtre à sable  

De marque Python ou équivalent, les filtres auront les caractéristiques suivantes : 
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- Cuve en polyester, renforcé par un enroulement filamentaire, 

- Couvercle transparent de grand diamètre, 

- Assemblage avec collecteurs adaptés et diffuseur plastique inaltérable, 

- Equipé d’un manomètre, une purge d’eau et une purge d’air, 

- Connexions  par  vanne  6‐voies  avec  opérations  de  filtration,  lavage,  rinçage,    recirculation, 

vidange et clôture.  

- Pression max de travail : 2.5 bar 

9.1.3 Pièces de scellement  

- Les  pièces  à  sceller  devront  être  judicieusement  sélectionnés  avec  l’approbation  de 

l’architecte (Bonde de fond, buse de refoulement, etc.).  

- Les matériaux en plastique seront à privilégier.   

9.2 TRAITEMENT JACUZZI 

Un jacuzzi à débordement est installé au niveau de la zone POOL HOUSE. 

Les équipements de filtration jacuzzi seront positionnés au niveau du local technique piscine 

(Voir détail besoin archi sur le plan pré‐maquettage).  

Le présent lot devra la fourniture et la pose de l’ensemble des équipements nécessaires au 

bon fonctionnement : 

 Filtres à sables 

 Pompes de filtration  

 Pièces à sceller y compris éclairage 

 Réseaux d’aspiration et de refoulement (y compris aspiration prise balai) 

 Robinetteries 

 Injection et régulation de pH 

 Floculation 

 Blower 

 Pompe de massage 
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 Coffret électrique 

9.2.1  Pompe 

Il sera prévu des pompes de filtration de marque BWT ou équivalent avec les caractéristiques 

suivantes : 

- Electropompe auto‐amorçante pour piscine équipée de préfiltre ;  

- Préfiltre avec couvercle transparent en polycarbonate pour faciliter l’observation. Système de 

fermeture fileté.  

- Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé  avec de la fibre de verre résistant aux 

produits chimiques de la piscine. 

- Joint d’étanchéité en graphite et céramique  

- Arbre moteur en acier inox AISI 316L 

- Moteur fermé et silencieux, protection IP‐55.  

- Manchons inclus  

-  

9.2.2 Filtre à sable  

De marque Python ou équivalent, les filtres auront les caractéristiques suivantes : 

- Cuve en polyester, renforcé par un enroulement filamentaire, 

- Couvercle transparent de grand diamètre, 

- Assemblage avec collecteurs adaptés et diffuseur plastique inaltérable, 

- Equipé d’un manomètre, une purge d’eau et une purge d’air, 

- Connexions  par  vanne  6‐voies  avec  opérations  de  filtration,  lavage,  rinçage,    recirculation, 

vidange et clôture.  

- Pression max de travail : 2.5 bar 

9.2.3 Pièces de scellement  

- Les  pièces  à  sceller  devront  être  judicieusement  sélectionnés  avec  l’approbation  de 

l’architecte (Bonde de fond, buse de refoulement, etc.).  

- Les matériaux en plastique seront à privilégier.   
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9.2.4 Chauffage 

Le bon dimensionnement d'un  système de chauffage nécessite de connaitre de nombreux 

paramètres sur :  

‐ Le spa lui‐même (Volume, présence d'une couverture, …)  

‐ L'implantation du spa (situation géographique, protection au vent…)  

‐ L'exploitation (Température d'eau souhaitée, saison de chauffe…) 

NOTA : Ces données sont à récupérer en phase d’exécution par le titulaire du présent lot, en 

vue de bien dimensionner le système de chauffage et également valider la solution à mettre 

en œuvre. 

9.3 TRAITEMENT HAMMAM & SAUNA 

La prestation du Hammam et Sauna de l’entité POOL HOUSE sont hors lot, l’aménagement de ces zones 

sera à la charge du preneur. Le titulaire du présent lot aura à sa charge de ramener au droit de chacun 

de ces locaux une attente d’Eau Froide + une attente au sol pour l’évacuation des eau usées. 

9.4 ELECTRICITE – REGULATION 

9.4.1 Electricité 

A  partir  des  attentes  électriques,  l’entrepreneur  du  présent  sous  lot  aura  à  sa  charge 

l’ensemble  des  installations  électriques  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de  ses 

équipements.  L’ensemble  des  matériels  sera  de  même  marque  et  devra  être  approuvé 

préalablement.  

Des  armoires  électriques  seront  placées  à  l'entrée  directe  des  locaux  techniques.  En  cas 
contraire, un arrêt d'urgence sera mis en place à l'entrée. Les équipements seront alimentés 
à partir de ces armoires dues au présent sous lot. 

Les armoires électriques à la charge du présent sous lot, seront constitués par une enveloppe 

métallique  préfabriquée  en  tôle  électro  zinguée.  Ils  auront  un  indice  de  protection 

correspondant à leur localisation. 

Ils seront composés de disjoncteurs de type « multiclip » permettant une maintenance plus 

facile  et  renfermeront  les  organes  de  protection,  commandes  et  signalisation  de  tous  les 

équipements. 

L’ensemble du matériel sera du type étanche et de construction robuste : 

Portes pleines ; 

Peinture cuite au four ; 
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Fermeture par clé ; 

Tôle 20/10 mm ; 

Pochette à plans à l’intérieur de la porte ; 

Eclairage intérieur commandé par l’ouverture de la porte. 

Ils comporteront au minimum : 

1 interrupteur général avec arrêt d’urgence placé sur porte pour coupure en charge ;  

1 transformateur d’isolement auxiliaire 230 V protégé en amont et en aval ; 

1 transformateur d’isolement auxiliaire 24 V protégé en amont et en aval pour les circuits de 

signalisation ; 

Les protections par disjoncteur des équipements ; 

Les chaînes d’asservissement et de télécommande de démarrage des moteurs ; 

Les chaînes de sécurité liées aux appareils ; 

1 ensemble de commutateurs ; 

1  ensemble  de  voyants  défaut  (rouge)  et  de marche  (vert)  pour  chacun  des  équipements 

commandés (diodes électroluminescentes de gros diamètres) ; 

1 dispositif essais lampes ; 

1 klaxon indiquant la présence d’un défaut ; 

1 arrêt klaxon ; 

1  bornier  dédoublé  rendu  disponible  pour  l’ensemble  des  points  des  équipements  pour 

raccordements sur l’alarme technique. 

Tous les équipements seront repérés par étiquettes indélébiles du type « Dilophane » fixées 

mécaniquement avec repérage agréé par le maître d’ouvrage sur la face avant et à l’intérieur 

de  tous  les  tableaux  et  coffrets.  Chaque  élément  constitutif  du  tableau  sera  repéré  par  2 

étiquetages : un étiquetage bornier et un étiquetage élément. 

Les commutateurs de commande placés en façade d’armoire seront à 3 positions : 

Arrêt : arrêt forcé ; 

Manuel : marche forcée. 



 

CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT  

CAMP GUEZO ‐ COTONOU 

BENIN 

janvier 23 

PHASE : DCE 

 

CCTP :   

Lot Fluides                            Page 103 sur 105   

 

Automatique  

Les fileries d’asservissements et de régulation sont à prévoir dans leur intégralité au présent 

sous lot et à raccorder aux organes de commandes des appareils asservis. 

Les signalisations « marche/défaut » de tous les appareils sont à prévoir en façade de chaque 

armoire qui les dessert y compris les défauts fusion fusible. 

Les défauts, à l’intérieur d’une même armoire, en plus de la signalisation de défaut particulier 

par voyant, sont à centraliser sur un bornier de renvoi d’alarme globale. 

En plus, en façade de chaque armoire électrique de local technique, seront à prévoir : 

Un voyant témoin de mise sous tension de l’armoire ; 

Un bouton poussoir d’essai des voyants. 

Un  sectionneur  de  proximité  individuel  est  à  prévoir  sur  l’alimentation  électrique  et  à 

proximité de tous les équipements du présent sous lot. 

Note : 

Les schémas électriques seront disposés sous pochettes plastiques à placer dans les pochettes 

de chaque armoire électrique.  

9.5 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES 

L'entreprise  aura  à  sa  charge  l'ensemble des  percements nécessaires  aux passages  de  ces 

réseaux (avec un diamètre inférieur à 75mm). Les percements dans les parois lourdes en béton 

pour des réseaux avec un diamètre supérieur à 75mm seront à la charge du lot Structure.  

Les rebouchages tiendront compte des contraintes acoustiques, de structures et degré coupe‐

feu de la paroi concernée : 

 Rebouchage au plâtre dans les cloisons légères,  

 Rebouchage au mortier dans les parois lourdes. 

Les  traversées  se  feront  sous  fourreau  PVC  ou  sous  manchon  en  mousse,  débordant 

suffisamment de la paroi pour permettre un rebouchage aisé.  

Le  titulaire du présent  sous  lot  devra  fournir  un plan des  réservations nécessaires pour  le 

passage des différents réseaux au lot Structure.  

9.6 ETIQUETAGE – REPERAGE DES INSTALLATIONS 
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Tous les réseaux comporteront un dispositif de repérage ; ce repérage sera réalisé sur toute 

la longueur par un système de bagues collées en matière plastique, de différentes couleurs, 

repérées sur les plans statistiques. Ils seront prévus tous les10 m environ. 

9.7 ENCOFFREMENT COUPE‐FEU  

Les réseaux traversant les locaux à risques seront encoffrés par des panneaux de PROMAT ou 

équivalent. Ils seront coupe‐feu 3h, 2h ou 1h suivant le degré coupe‐feu des locaux traversés.  

 

Les  plaques  seront  assemblées  par  vissage  et  collage,  et  décalage  des  joints  des  faces 
contiguës. La protection sera réalisée de la manière suivante :  

- Entre faces perpendiculaires : décalage des joints de 600mm et fixation des plaques au 

moyen de vis à bois 5x100mm (protection 50mm) et 4x50mm (protection 25mm) à 

entraxe 150mm ;  

- Sur une même face : décalage des joints entre peaux de 100mm et fixation des plaques 

entre elle sur tout le corps de la protection au moyen de vis à bois à entraxe 250mm 

dans les 2 sens ;  

- Raccordement  contre  les  structures  béton  par  l’intermédiaire  de  talons  en 

PROMATECT  L500 2*50 mm et 100mm de  largeur  (talons  fixés au moyen de vis  et 

chevilles métalliques dans la paroi béton) ;  

- Traitement des joints et chants de plaques, ainsi que l’interface PROMATECT L500 / 

béton, à la PROMACOL S ;  

- Dans  le  cas  d’un  encoffrement  horizontal  :  supportage  au  moyen  de  berceaux  à 

entraxe 1.20m (tiges filetées M18 et cornière en acier plein 50x50x5 mm).  

Les  supportages  recevront  une  protection  par  encoffrement  en  PROMATECT  L500,  75mm 
(50+25 mm).  

10. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PROTECTION INCENDIE  

NOTA : En absence de notice de sécurité, il a été prévu la mise en place des installations de 

protection incendie décrites ci‐dessous. Dès réception de cette dernière, le présent lot devra 

se mettre en conformité avec les dispositions de ce document. 

La mise en œuvre d’un éventuel poteau incendie afin de respecter les 60m maximum entre 

ce dernier et l’accès du bâtiment sera géré par le lot VRD. Si besoin. A confirmer par la NSI. 

10.1 MOYENS D’EXTINCTION PORTATIFS 
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Les  plans  d’implantation  des  extincteurs  devront  faire  l’objet  d’une  validation  particulière 

auprès du bureau de contrôle. 

Il sera prévu les extincteurs suivants : 

 Des  extincteurs  portatifs  à  eau  pulvérisée  de  6  litres  au  minimum  seront 

judicieusement répartis avec un minimum d’un appareil par 200 m².  

 Des extincteurs appropriés aux risques particuliers. 

 Des extincteurs CO2 de 2kg pour la protection des installations électriques. 

 Des extincteurs portatifs à poudre polyvalentes de 9kg judicieusement répartis à raison 

d’un appareil pour quinze véhicules. 

  Une caisse de 100 litres de sable meuble, munie d’une pelle, placée à proximité des 

rampes. 

 Pour le local groupe électrogène un bac à sable d’une capacité de 100 L équipé d’une 

pelle et d’un sceau ainsi qu’un extincteur CO2 d’une capacité de 5kg et un extincteur 

à eau pulvérisée d’une capacité de 9kg. 

 

Ces appareils seront implantés de façon à ce que la distance à parcourir de n’importe quel 

point  pour  atteindre  un  appareil  n’excèdera  pas  15m,  ils  seront  visibles  et  facilement 

accessibles, leurs supports seront solidement fixés. 

Il  sera nécessaire de ne pas placer des poignées de portage à plus de 1.2m du  sol afin de 

respecter la réglementation. 

10.2 SIGNALETIQUES 

L’entreprise devra la mise en œuvre de l’ensemble des signalétiques permettant de repérer 

les extincteurs et de reconnaitre rapidement les types. 

Il devra également réaliser les plans de protection incendie et leur affichage dans le bâtiment 

permettant de repérer facilement les implantations des moyens d’extinction portatif ainsi que 

les issues de secours. 


