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1. GENERALITES

1.1 OBIJET

Les travaux objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) constituent les
travaux de dépose et de démolition des aménagements extérieurs, de terrassements généraux, de
voirie, d’assainissement, d’adduction eau potable, protection d’incendie, d’arrosage, et les travaux de
réalisation des fourreaux pour protection des cables électriques, a réaliser dans le cadre du projet de
construction d’un complexe immobilier sur une superficie de 31Ha 25a 66ca a Cotonou au Benin sur
I’emprise actuelle du Camp GUEZO.

Le présent C.C.T.P concerne les travaux relatifs aux ouvrages tels que définis sur les différents plans. Il
concerne également les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages devront répondre, ainsi que
les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux sera assujettie afin de réaliser la totalité des
prestations du présent Marché.

1.2 DESCRIPTION DU SITE

Le projet comprend 594 Appartements de divers Standing répartis comme suit:

- 12 immeubles économiques de R+3, comportant 16 appartements de 83.98 m? chacun
soit un total 192 appartements type économiques de 4 piéces.

- 22 immeubles de Moyen Standing de R+3, comportant 12 appartements de 152.13 m?
chacun soit un total de 264 appartements de Moyen Standing de 4 pieces.

- 11 immeubles de bon standing de R+3, comportant 12 appartements chacun soit un total
de 132 appartements de Bon Standing définis comme suit :

- 66 Appartements de 5 piéces de surface 258.45 m? chacun

- 66 appartements de 4 piéces de surface 231.68 m? chacun

- Le RDC entierement réservé au parking, Hall, Ascenseurs, Escalier, guérite et aux locaux
techniques.

- 04 immeubles de Haut Standing de R+3 comportant 3 appartements de 360.17 m? chacun
soit un total de 12 appartements de Haut Standing de 6 pieces.

- LeRDCentierement réservé au parking, Hall, Ascenseur, Escalier et aux locaux techniques.

- 01 centre commercial comportant un super marché, une galerie, 2 blocs sanitaires et 8
grandes boutiques pour une surface totale de 5 597.11 m?.

- 2 aires de jeu comprenant :

e 02 terrains de volleyball ;
e 02 terrains de basketball ;
e (01 terrain de HandballA ;
e (02 terrains de volleyball ;
e 01 terrain de basketball.

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de référence sont :
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- Plan masse recu en date de 20/12/2022;

- Le plan topographique recu le 27/09/21 ;

- Le plan état des lieux recu le 25/06/21 ;

- Les rapports géotechniques recus le 19/01/2023.

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages a la charge du présent Lot sont énumérés dans la liste non exhaustive suivante :

- L’étude d’exécution.

- Le constat des existants.

- La conception de I’'ensemble des installations.

- Protection individuelle des palmiers et des arbres conservés dans le futur projet.

- Déposes du revétement existant, chaussées, trottoirs, allées, bordures et tous
ouvrages non conservés dans le futur projet, y compris évacuation en décharge.

- Démolition des divers équipements (Regards assainissement, eau potable, électricité,
caniveaux, vannes, poteaux, Fosse septiques, puisard etc.), y compris évacuation en
décharge.

- Dépose de tous les ouvrages (marches, escaliers, grillages etc.) non conservés dans le
futur projet.

- Abattage et dessouchage des arbres sur I'emprise des travaux y compris évacuation
en décharge.

- Décapage de la terre végétale, y compris évacuation des déchets en décharge.

- La construction provisoire pour l'installation du chantier de I'entreprise.

- L'implantation des ouvrages a faire par un topographe agrée par le Maitre d'Ouvrage
et le B.E.T.

- Lestravaux de terrassement en déblais / remblais pour la préparation des
plateformes des batiments, des espaces vert, des voiries des trottoirs et des
aménagements divers suivant des cotes NGB fournies par I'architecte.

- Evacuation des déchets en décharge agrée.

- Dressement du remblai / déblai avec pentes et rigoles pour assurer I'évacuation des
eaux de ruissellement.

- Le compactage méthodique des terres d’apport ou issues des fouilles du chantier sur
les zones de voiries.

- Les essais nécessaires au contréle des plateformes.

- Etude d'exécution des voiries, des trottoirs, et des chemins piétons.

- Etude d'exécution des fondations des terrains du sport.

- Exécution des fondations des voiries, des trottoirs, et des chemins piétons.

- Exécutions des fondations des terrains du sport.

- Exécution des revétements des voiries, des trottoirs, et des chemins piétons et des
terrains du sport.

- Fourniture et la pose des bordures en béton au long des voiries, des trottoirs et des
espaces verts.

- Fourniture et pose de la terre végétale.

- Fourniture et pose de la pelouse.

- Fourniture et pose des massifs arbres (type a définir par I'architecte).

- Raccordements des voies avec la voirie publique.

- Réalisation de la signalisation horizontale et verticale.
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- Réalisation des clotures périphériques selon le choix de I'architecte.

- Fourniture et pose des barrieres d’accés extérieurs (acces au site et aux batiments B
et C).

- Fourniture et pose des réseaux d’assainissement eaux pluviales et eaux usées
comprenant les collecteurs, les regards de branchements, les regards de visite, les
caniveaux, et tous ouvrages d’assainissement.

- Fourniture et pose des séparateurs a hydrocarbures.

- Fourniture et pose des micros station d’épuration des eaux usées.

- Exécution des tranchées, I’extraction des déblais et leur évacuation.

- Epuisement des venues d’eaux, quelles qu’en soit la nature.

- Essais et contréles inclus nettoyage dynamique ou hydraulique des canalisations en
fin de chantier.

- Remblaiement et les réfections définitives des tranchées.

- Leraccordement du réseau d’assainissement sur les réseaux existants.

- Fourniture et pose des réseaux d’eau potable et de protection incendie y compris
tranchées et remblaiement et toutes sujétions de pose et de raccordement.

- Laréalisation des essais de pression et de stérilisation.

- Les essais nécessaires au controle de fonctionnement et de résistance des ouvrages
(rupture, étanchéité,...).

- Fourniture et la pose des poteaux incendie y compris terrassement et toutes
sujétions de pose.

- Construction ou fourniture et pose des regards y compris vannes d’arréts.

- Raccordement du réseau eau potable au réseau existant de la ville.

- Fourniture et pose des bouches d’arrosage équipées d’une vanne manuelle pour
I’arrosage des espaces verts y compris tous les accessoires de pose.

- Fourniture et pose des réseaux d’arrosage principale y compris tous les accessoires.

- Préparation des tranchées pour ces réseaux et remblaiement apres la pose des
canalisations.

- Travaux de creusement des forages pour arrosage des espaces verts, y compris
pompes immergées, bassins tampons et toutes sujétions de pose et de
raccordement.

- Fourniture, pose et mise en marches de I'ensembles des pompes et suppresseur pour
arrosage.

- Fourniture et pose des fourreaux de distribution MT/BT et de la fibre optique y
compris les tranchées et remblaiement.

- Réalisation de I'ensemble des chambres de tirage.

- Réalisation des regards de branchement fibre optique.

- Fourniture et pose des armoires de rue générales, et de zone de la fibre optique.

- Fourniture et pose des massifs en béton pour fixation des luminaires publiques et
des bornes d’éclairage.

- Laremise en état de lieux, le rétablissement des chaussées, trottoirs et accotement
et entretien de I'ensemble des ouvrages, objet du présent Marché jusqu'a la
réception définitive.

- Remblaiement et les réfections définitives des tranchées.

- Etaiements, blindages, assechement et épuisement pour les canalisations et les
ouvrages annexes, ainsi que pour les branchements.

- L’étude d’exécution des ouvrages en béton armé par un BET agrée par le Maitre
d’Ouvrage et leur approbation par un Bureau de contréle Technique agrée.

- Laconception et réalisation de I'ensemble des installations.
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- La mise a niveau définitive des tampons, regards.
- L'apport de matériaux de remplacement éventuels.
- Le dossier de recollement.

La présente liste n'est pas limitative.

L’Entreprise doit effectuer les préalables et toutes les démarches administratives nécessaires pour
mener a bien les opérations de démolition dans le délai contractuel, y compris le repérage des
réseaux en service par enquéte aupres des Services Concessionnaires.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du descriptif pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.5 INSTALLATION DU CHANTIER

Ces travaux comprennent notamment :

- La réalisation des pistes et voies d'acces et des plates-formes d'installation de chantier y
compris les revétements et leur entretien.

- La construction provisoire pour l'installation du chantier de I'entreprise et de la Maitrise
d'ceuvre.

- Fourniture de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins, grues et véhicules de
chantier.

- Lafourniture et pose des panneaux d'information, le repliement en fin de chantier et la remise
en état des lieux.

- Les travaux préparatoires (débroussaillement, préparation des emprises, cloture,
signalisation, installations de chantier, implantations de repéeres topographiques).

- Les installations et emplacement de son propre matériel et baraque de chantier sur un plan
d’installation de chantier a faire valider par le Maitre d’ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre.

- laréalisation et I'entretien des aires d'installation du chantier et d'exécution.

- La production des notes de calcul détaillées, des détails d'exécution et des plans conformes a
I'exécution des voiries, des ouvrages accessoires, des ouvrages d'assainissement hydraulique.

- Laréalisation des déviations éventuelles et de tous les travaux ou dispositions nécessaires au
maintien de la circulation dans les zones affectées par les chantiers.

- Lafourniture et I'entretien de toute la signalisation provisoire pendant la durée des travaux.
- Lestravaux topographiques nécessaires a I'exécution.
- Les travaux géotechniques nécessaires a I'exécution des travaux.

- Le démontage, I'enlevement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au
titulaire.
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- Le démontage et le repliement des installations des carriéres.
- Lerepliement de tout le personnel et le matériel amené sur les bases-vie ou sur le chantier.

- Laremise a I'état initial des lieux qui ont pu étre occupés par le titulaire ou qui ont pu étre
détériorés a I'occasion de I'exécution des travaux.

- Lenettoyage général de la zone des travaux, et la remise en état des lieux et zones d’emprunts,
carrieres et stockage aprés I'exécution des travaux et avant la réception provisoire de
I’ensemble des travaux.

1.6 LIMITES DE PRESTATIONS

1.6.1 Liaison avec le lot gros ceuvre

Travaux a la charge du présent lot :

- La démolition et la dépose des aménagements et des réseaux extérieurs.
- Leterrassement général des batiments suivant le mode constructif du lot gros ceuvre.

Travaux a la charge du lot gros ceuvre :

- La démolition des batiments.

- Déterminer le niveau de terrassement suivant le mode constructif.

- Terrassement complémentaire et remblai pour ouvrages enterrés (semelles, longrines etc).
- Remblai périphérique aprés construction.

- Le drainage périphérique des batiments.

1.6.2 Liaison avec le lot électricité

Travaux a la charge du lot électricité,

- Fourniture et pose des cables d’alimentation CFO, CFA.

- Fourniture et pose luminaires, bornes...

Travaux a la charge du présent lot,

- Fourreaux extérieurs pour la protection des cables, y compris terrassement.

- Massif béton fixation candélabres et des bornes extérieurs.

1.6.3 Liaison avec le lot plomberie sanitaire

Travaux a la charge du lot plomberie sanitaire :

- Lesréseaux sous dallage EU/EV et EP et sortie en attente a 1 métre du batiment.
- Les attentes pour 'alimentation en eau potable des baches a eau.

Travaux a la charge du présent lot :

- Le raccordement des réseaux d’évacuation EU - EV - EP laissés en attente a 1 m du batiment
par le lot plomberie avec les canalisations extérieures.

- Lesregards de branchements des sorties EU/EV et EP.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX
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2.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu et apprécié sur place les
servitudes propres aux acces de chantier, aux servitudes d'implantation, d'approvisionnement et
d'évacuation des matériaux, et la nature des constructions existantes (et des constructions voisines).

Il reconnait également avoir parfaitement apprécié la nature du sol et la surface du terrain.
Il prendra les lieux en I'état ou il les trouve.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, toutes les incidences et sujétions de toutes sortes
découlant de ce contexte, notamment au niveau de |'organisation de son chantier et du mode de
réalisation de ses ouvrages.

Aucune modification de son forfait ne pourra lui étre accordée pour une mauvaise appréciation de sa
part.

2.2 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, la protection compléte de tous les ouvrages existants
qui sont conservés dans I'emprise de la propriété, dans toutes les propriétés mitoyennes concernées
par les travaux et dans le domaine public.

En cas de détérioration de ces ouvrages, leur remise en état ou a neuf est a la charge de I'entreprise
dans le cadre de son forfait.

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver |'intégrité des
constructions avoisinantes, végétations diverses et circulations, et causer un minimum de géne et de
perturbation aux occupants des constructions.

En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des batiments, voiries
et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en ceuvre en accord avec le Maitre
d'Ouvrage pour qu'il en soit ainsi.

2.3 ETUDE GEOTECHNIQUE

L'entrepreneur procédera au moment des travaux a des reconnaissances géotechnique a sa charge,
des zones de voiries et espaces extérieurs. Ces travaux devront permettre la détermination des natures
de terrains rencontrés et I'approbation de leur comportement au terrassement.

Ces sondages devront permettre, entre autre, de:
- Déterminer la nature et I'épaisseur des couches de chaussée en fonction de la nature du sol,
des usages et de son exploitation.
- Donner les dispositions constructives pour la réalisation des remblais de voiries et plateformes.

- Les spécifications techniques des remblais a mettre en ceuvre sous les voiries et les
plateformes.
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Le mode de mise en ceuvre.

- Le contrdle de mise en ceuvre et la vérification de la portance.

- Traiter la possibilité de réutilisation des déblais en remblai.

- Déterminer les talus de déblai et de remblai a utiliser pour voirie.
- Préciser la présence/la non présence d'une nappe phréatique.

- Déterminer la nécessité d’un géotextile anti-contaminant.

Les principaux travaux sont décomposés comme suite :
- Lidentification des carriéres.
- La préparation et I'élaboration des matériaux de voirie et de la plateforme.
- Le concassage des matériaux de carriére et leur approvisionnement sur le site.

- Larecherche d’emprunts de matériaux latéritiques et granulats et leur approvisionnement sur
le site.

- Les purges et décaissements localisés.
- Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une couche de base.

Cette liste n’est pas exhaustive.
N.B. : Une étude sur les possibilités de pollution de nappe devra étre menée pour les zones a risques.
En cas de risques majeurs, il est conseillé d’avoir une distance minimale de 1 métre entre le fond de

L'ouvrage et le niveau des plus hautes eaux afin de filtrer les eaux grace au sol en présence, l'infiltration
directe dans la nappe sera également a proscrire.

2.4 DECAPAGE ET DEMOLITION

Le décapage et la démolition des aménagements et des réseaux extérieurs sera prévu dans le présent
lot, la démolition des batiments est a la charge du lot gros ceuvre.

2.4.1 Démarches préalables a la démolition

Les démolitions devront toujours se faire en conformité avec la Iégislation et les réglements locaux en
vigueur.

Avant tout commencement des travaux, le corps d'état devra faire établir le proces-verbal de constat
d'état des lieux des confrontes mitoyens, il devra vérifier tout au long de son travail que les ouvrages
voisins de son chantier, et devant étre conservés, ne subiront pas des dégradations du fait de son
intervention.

Un examen complet et approfondi des ouvrages a démolir, ainsi que des sites contigus, est
indispensable.

Un temps et des moyens suffisants doivent étre prévus pour cet examen qui constitue le premier
élément de I'étude préalable a la démolition.

L’examen préalable est a compléter par un plan de démolition.
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Examen de I'existant

L’'examen préalable doit servir a recueillie les informations suivantes :
- Les caractéristiques structurelles des ouvrages (fonte, béton, métal etc.)
- Etat de vétusté des ouvrages.
- Lenvironnement des ouvrages : les ouvrages voisins et leur état, le repérage des voies, des
réseaux existants, cables électriques enterrées etc.
- Lerecensement des éléments a risques spécifiques e raison notamment de leur toxicité et
inflammabilité.

Détermination des phases successives

- Evaluation des risques auxquels seront exposés les travailleurs.
- L’adaptation des mesures de travail non dangereuses par préférence a des mesures moins
dangereuses.

- L’adaptation des mesures de protection collective et individuelle spécifiques.

- La désinfestation et la désinsectisation des ouvrages d’assainissement existants.

- Laneutralisation des réseaux d’adduction en eau potable et I'électricité existantes.
L’adduction en eau potable peut cependant étre maintenue pendant les travaux au moyen de
tuyauteries indépendantes du réseau a démolir.

Si nécessaire, un raccordement électrique indépendant pour les besoins des travaux est a faire installer.
On ne peut jamais se servir du raccordement existant a cause du danger que pourrait représenter toute
dégradation de I'installation au cours des opérations de démolition et finalement d’un contact avec des
éléments sous tension.

Il convient également de vider puis de condamner les fosses septiques afin d’éviter I'écroulement de la
fosse qui et susceptible d’étre provoqué par la baisse de pression dans la cuve en I'absence d’eau, et
de causer des mouvements de terrain.

2.4.2 Déroulement de la démolition

Les diverses mesures de protection collective doivent étre choisies et intégrées aux procédés de
démolition au stade de I'étude préparatoires aux travaux

L’on distingue entre autres les mesures suivantes :

Consolidation des ouvrages contigus

En premier lieu, I'examen du mur mitoyen a démolir doit permettre d’en reconnaitre avec certitude sa
fondation pour éviter tous les dégats dans le mur mitoyen a conserver. Dans le cas échéant, des
mesures d’étaiements et de consolidation du mur a conserver sont a prévoir afin d’éviter tout probleme
d’effondrement.

Protection des accés aux travaux et de la circulation sur chantier

Il Ya lieu d’abord d’assurer la séparation véhicules-piétons.
Les acces aux zones ou s’effectuent des travaux sont a protéger au moyen d’auvents de protection.

Il'y a lieu de signaliser que I'acces aux zones dangereuses est interdit aux personnes non autorisées.
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Protection des zones contigués aux travaux de démolition

Les installations publiques et privées proches des ouvrages a démolir, telles que les prises d’eau, les
couvercles des regards de visite, les lignes téléphoniques, électriques tec. Sont a protéger
adéquatement.

Il convient de protéger en plus les arbres, les feux de signalisation, I’éclairage public etc.

Une attention particuliere est a porter aux lignes aériennes a haute tension et aux cables a haute
tension proches du projet.

Protection et signalisation de la voie publique

Toute I'enceinte du projet donnant sur la voie publique doit étre entourée en principe d’une cléture de
2m de haut, en matériau solide, distante de la cl6ture existante d’au moins 1.5m, cette cl6ture doit étre
complétée par un éclairage se trouvant a chaque coin et en plus tous les 10m, si la cl6ture entrave la
circulation.

Des acces séparés sont a prévoir dans la cloture pour les véhicules et les personnes .ces acces sont a
fermer a la fin de la journée de travail par des portes en matériau solide.

Chargement des déblais sur camions

Le camion enlevant les déblais doit étre immobilisé de fagcon sure.

Il est interdit aux conducteurs de rester dans le véhicule pendant le chargement, si la charge passe au-
dessus de la cabine sauf si la cabine posséde une protection du toit adéquate.

Il est interdit au personnel de se tenir dans la zone d’action de I’engin de chargement, cette zone doit
étre évacuée largement, en tenant compte des risques de fausse manceuvre ou de chute des éléments
les plus encombrants a manutentionner.

Le conducteur du camion doit vérifier avant le départ la stabilité du chargement et I'absence de pierres
entre les roues jumelées.

2.4.3 Protection des arbres et des palmiers conservés

Afin que les arbres existants soient conservés dans des conditions optimales, ils devront étre
protégés et encerclés par des cl6tures amovibles. Celles-ci auront pour objectif d’éviter tout dégat
sur ces sujets tel que le tassement par le matériel roulant et le stockage des matériaux au pied des
sujets, ainsi qu’éviter les risques de choc causés par les engins lors des manceuvres. Ces clotures
permettront également de conserver les arbres existants propres et faciliter leurs entretiens
(arrosage etc....).

Protection individuelle des palmiers

e Protection du stipe et couronne

La protection des palmiers est constituée d’une palissade en bois de 2,5 m de haut par 2mX2m de c6té,
disposée autour du tronc avec intégration d’une porte d’accés permettant I'arrosage. Cette palissade
devra étre assez résistante pour étre pérenne pendant toute la durée du chantier.

CCcTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 11 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

Il sera nécessaire aussi d’éliminer et de raccourcir a I'avance, dans les regles de I'Art, les palmes
susceptibles de géner le passage de certains véhicules afin d’éviter toute casse ou arrachement
ultérieur.

e Protection des racines

Les dégats racinaires occasionnés par I'ouverture d’une tranchée aux abords d’un palmier sont réduits
par la mise en ceuvre de certaines mesures :

- Sectionnement manuel des racines a I'aide de scies et sécateurs désinfectés, afin d’avoir des
coupes franches et nettes aussitot badigeonnées d’un mastic fongicide de type drawitec.

- Une protection en dur (bois) ou en géotextile est posée entre la tranchée et les racines
sollicitées de facon a ménager un espace comblé d’un mélange trés fertile (mélange de 2/3 de
compost et tourbe, et 1/3 de sable) capable de favoriser la fabrication rapide d’un nouveau
chevelu radiculaire.

Protection individuelle des arbres

e Protection du tronc

Il est impératif de protéger I'ensemble du tronc pour ne pas I'exposer a des chocs souvent involontaires
sur les chantiers.

Nous verrons ci-dessous plusieurs types de protections utilisées:

- Une protection de base par une ceinture élastique en tuyaux souples autour du tronc sur une
hauteur de 2 metres. L'efficacité de celle-ci sera améliorée par un assemblage d’éléments
rigides (par exemples de planches jointives ou palissades). Ces éléments ne devront jamais
étre en contact direct avec le tronc. Cette solution est adaptée pour les arbres et palmiers a
conserver dans des zones exigués ne permettant pas l'installation de palissades.

N.B: Il est interdit d’y planter des clous ou des broches, de les utiliser comme support de ligne, de
cables ou de matériaux de construction, pour amarrer ou haubaner des échafaudages, ou encore, d'y
apposer des plagues indicatrices de toute nature, des affiches et autres objets.

- Une palissade en bois, cubique, de 2m de haut par 2mx2m de c6té, disposée autour du tronc
avec intégration d’une porte d’acces permettant I'arrosage. Cette protection est a adapter en
fonction des dimensions de I'arbre et des contraintes du site. Ces éléments ne devront jamais
étre en contact direct avec le tronc.

- Une palissade métallique.

Ces protections doivent avoir une stabilité propre (sans avoir a les enfoncer dans le sol) pour étre
pérenne pendant toute la durée du chantier.

2.4.4 Débroussaillage et nettoyage du site

Le débroussaillage comprend l'arrachage ou l'abattage et le dessouchage des arbres non
conservés dans le futur projet, taillis, des haies, des anciennes souches, I'enléevement ou la
destruction sur place des produits de ces opérations, leur chargement et transport, le nettoyage
et le nivellement du sol sans apport de matériaux.
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2.4.5 Décapage de la terre végétale

Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur la totalité des espaces verts existants, afin de
dégager I'emprise des travaux de toutes matieres végétales. Il sera procede au piochage du sol de
maniére a le purger de toutes racines et autres débris de végétaux.

La terre provenant du décapage sera stockée aux endroits définis par le Maitre d’ouvrage, ou bien
évacuée vers la décharge publique.

L’épaisseur moyenne est fixée a 0Om20.
2.4.6 Démolition des voiries et réseaux divers
Démolition de I'enrobé sur toute leur épaisseur et le décroutage des pavés y compris l'arrachage

et I'évacuation du lit de pose et des gravois, a la décharge ou a un endroit définis par le Maitre
d’ouvrage.

Démolition du revétement superficiel des chemins piétons, et des terrasses y compris la
fondation.

Démolition des bordures, caniveaux, murs extérieurs et tous les ouvrages non conservés dans le
futur projet.

Dépose de différents ouvrages existants sur le site (Regards assainissement, eau potable,
électricité, vannes, poteau incendie, Fosse septiques, puisard etc.), avec comblement des
excavations.

Suite a I'absence du rapport géotechnique, nous avons pris comme hypothése les valeurs de
décapage et de démolition des voiries et chemins piétons suivantes :

- Voirie :-0.30m
- Chemins piétons et terrasses :-0.25m
- Espace vert :-0.20m

2.4.7 Démolition du mur de cléture

La démolition du mur de cléture qui ne sera pas conservé dans le futur projet, ainsi que les clotures
existantes a l'intérieur du projet y compris les fondations et ouvrages divers. Tous les gravois
seront évacués a la décharge publique.

Le repérage des murs de clotures a conserver et a démolir est a définir par I'architecte.

2.5 TERRASSEMENTS GENERAUX

Au titre de ce lot, le terrassement général sera effectué afin de préparer les plateformes pour
implantation des futurs batiments, voiries, trottoir, et chemins piétons, les terrassements
complémentaires sont a la charge du lot GO.

Les hypotheses retenues pour le calcul des cubatures sont définies comme suit :

- Batiments :-0.15m / niveau fini.

- Voiries :-0.35m / niveau fini.
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- Trottoirs et Chemins piétons :-0.22m / niveau fini.
- Terrains de sport :-0.22m / niveau fini.
- Espaces verts :-0.20m / niveau fini.

Le décapage de I'horizon végétal sera stocké et évacué a la décharge ou réutilisé selon le choix du

maitre d’ouvrage.

Le terrassement se fera a la pelle mécanique en rétro, godet bien a plat pour ne pas remanier les

arases terrassées.

L'association d'un BRH peut s'avérer utile en cas de vestiges enterrés et/ou d'une blocométrie

importante.

La réalisation des terrassements doit se faire en situation météo favorable (absence de pluie). En

cas de météo défavorable, Les arases devront étre réceptionnées par un géotechnicien dans le

cadre d'une mission G4, afin de vérifier 'absence d'anomalie et de guider des purges

complémentaires éventuelles.

2.6 VOIRIES

Les différents circuits a I'intérieur du plan d’aménagement sont les suivants:

- Des voies principales de circulation et d’acces aux différents batiments.

- Des trottoirs et des circulations piétons.

2.6.1 Structure de la chaussée

Selon le rapport géotechnique, la structure de chaussée proposée est la suivante :

Structure de la voirie en enrobé:

15GL1 + 15GL2 + 5BBSC
- Gl : Gave latéritique naturelle
- GL2 : Gave latéritique

- BBSC :Béton bitumineux

Structure du trottoir:

10GL1 + 12BD

- GL1 : Gave latéritique naturelle
- BD : béton désactivé

Structure des terrains de sport :

10GL1 + 12BG
- Gl : Gave latéritique naturelle
- BG : Béton gris

2.6.2 Revétement

Les types de revétements a prévoir sont :

- Voiries en Béton bitumineux.
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- Trottoir en béton désactivé.

- Terrain de sport en béton gris.

Les types de revétements sont au choix de I'architecte.

2.6.3 Bordures

La borduration est réalisée en éléments de béton lisse préfabriqués.

- Bordure type T3, pour délimiter les voiries en enrobé.

- Bordure type P1, pour délimiter les espaces verts.

2.6.4 Signalétique

- La délimitation des voies et terrains de sport par peinture routiere blanche.
- Fourniture et mise en place des panneaux de signalisation.

2.6.5 Barrieres

Fourniture et mise en place des barrieres levantes automatiques au niveau des guérites, et des accés
parking des batiments C et B, y compris toute sujétion de pose.

NB : la hauteur des barrieres est a définir selon la hauteur de la toiture des guérites, afin que
I'ouverture les barriéres ne soit pas géner par la toiture de la guérite.

Le type des barriéres est a définir par I'architecte.

2.6.6 Clotures

Les types des clotures sont:
- Clétures en grille barreaudées sur allege H=1.8m.
- Clétures en grillage gantois type rhinostop sur allege H=2.3m.
- Clotures en grillage plastifié simple torsion sur allege H=5m.
- Une cl6ture périphérique existante a conserver.
Le type et le repérage des clotures est a définir par I'architecte.

2.7 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET PROTECTION INCENDIE

2.7.1 Alimentation en eau potable

Le réseau d’eau potable sera congu afin d’alimenter les baches a eaux potable depuis le réseau existant
de la ville, et afin de distribuer I'eau potable depuis les baches vers I'ensemble des immeubles, ce
dernier sera prévu sous forme d’une boucle, afin de permettre la continuité de service en cas
d’intervention sur un troncon de réseau.

Il sera réalisé en tube en Polyéthyléne haute densité (PEHD), avec pression nominal PN16.
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Des regards de comptages sont a prévoir au niveau de chaque piquage sur la canalisation AEP
existante, les comptages au niveau de chaque immeuble sont a la charge du lot PB.

Les points hauts seront équipés de ventouses triples fonction placées sous regards avec tampon et les
points bas seront équipés par un systeme de vidange.

2.7.2 Protection incendie

Le projet en entier devra disposer d’'une protection extérieure contre le risque d’incendie, pour se
faire, un réseau de poteaux d’incendie sera prévu et permettra l'intervention des services de secours
extérieurs.

Les poteaux d'incendie sont conformes aux normes NF S 61-213, lIs sont soumis a I'agrément du Maitre
d'Ouvrage, de type normalisé avec une prise DN110 et deux prises DN65, il sera installé avec une vanne
de sectionnement en amont de chaque poteau.

L'implantation des poteaux incendie, dimensionnement et matériel a valider par les pompiers.

Le réseau Pl sera dimensionné pour débiter au moins 120 m3/h, afin d’assurer le fonctionnement
simultané de deux poteaux incendie, et il sera prévu sous forme d’une boucle, afin de permettre la
continuité de service en cas d’intervention sur un trongon de réseau.

2.8 ARROSAGE ET PLANTATION

2.8.1 Plantation

Le choix du type d’implantation est a la charge de I'architecte.

Les espaces verts se composent principalement de la pelouse avec implantation des arbres.

2.8.2 Arrosage

Le réseau d’arrosage sera réalisé de maniére a couvrir toute les zones d’espaces verts. Il sera
alimenté depuis des forages qui seront réalisés au niveau de la parcelle, chaque forage sera muni
d’un bassin tampon, et d’un local technique, sinon depuis le réseau d’eau potable.

Le projet sera divisé en 6 zones, chaque zone aura son propre forage, ce dernier ne doit pas
provoquer une pollution de la nappe, en assurant une protection efficace de sa téte.

Une étude géotechnique préalable est indispensable afin de déterminer la nature du sol et de
s’assurer de la présence d’eau souterraine.

Nous avons pris comme hypothése la réalisation des forages de 60m de profondeur, a valider par
le laboratoire géotechnique.

Des pompes immergées seront prévu au niveau de chaque forage afin de pomper I'eau et le
refouler vers les bassins tampons, ces bassins seront dimensionnées afin de stocker 10% du
volume total nécessaire pour l'arrosage de toute la zone, ce volume sera suffisant pour le
fonctionnement de deux attentes d’arrosage a la fois.
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Des suppresseurs sont a prévoir a la sortie des bassins afin d’alimenter les différentes attentes
d’arrosage du projet.

Nous avons prévu un arrosage manuel, trés simple et peu onéreux.

L'arrosage des espaces verts, sera réalisé a I'aide des bouches d’arrosage équipée d’une vanne
manuelle orientée a 45°, qui seront installées dans I'espace a arroser, et qui permettent de crées
des points de puisage enterrés.

Les locaux techniques aériens seront prévu au lot GO, afin d’abriter le forage, le bassin, le
suppresseur et les différents accessoires.

Une alimentation électrique des pompes est a prévoir par le lot électricité.

Suite au manque du détail sur le type et les besoins en eau de pointe des plantations, nous avons
pris comme hypothése :

- Consommation moyenne de plantation : 7 |/m?/jour.
- Durée d’arrosage par secteur 30min.
- Profondeurs des forages 60m.

2.9 ASSAINISSEMENT
2.9.1 Eaux pluviales

Criteres de conception

Les eaux pluviales des voiries seront collectées et dirigées vers des séparateurs a hydrocarbures,
elles seront raccordées par la suite au réseau existant de la ville.

Les séparateurs a hydrocarbures avec by pass seront préfabriqués ou en béton, selon le choix du
maitre d’ouvrage, de tailles nominales suivantes :

» 3 séparateur TN30.

> 4 séparateurs TN4O.
» 2 séparateurs TN50.
» 3 séparateurs TN65.

Les regards de branchements simples en béton seront implantés a 1 metre du batiment afin de
raccorder les réseaux sous dallage EP laissés en attente par le lot Plomberie au réseau
d’assainissement.

Les regards de branchements siphoides en béton seront implantés a 1 metre du batiment afin de
raccorder les réseaux sous dallage EU/EV laissés en attente par le lot Plomberie au réseau
d’assainissement.

Les regards de jonction (borgne) seront en béton.
Les caniveaux seront en béton avec cadre et grille en fonte.

Le réseau eau pluviale sera réalisé par canalisations en Polyéthyléne haute densité (PEHD) classe
CR8.
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La pente optimale des canalisations varie entre (0.003 < | <0.05 en m/m).

La vitesse minimal d’écoulement est limitée entre une vitesse minimale Vmin=0.6m/s et une
vitesse maximale Vmax=4m/s.

La vitesse minimal ne doit en aucun cas étre inférieure a 0.6m/s, afin d’éviter la production des
dépots, qui avec le temps encombrent la section entrainant des charges d’entretien et de curage,
ni supérieure a 4m/s afin d’éviter la dégradation des parois par abrasion.

Les regards de visite seront placés en particulier, a chaque changement de diameétre, de direction,
et de pente, ils seront en béton avec Tampons fonte, série lourde ou légere selon leurs
emplacements.

Calcul des débits des eaux pluviales

L’évaluation des débits des eaux pluviales a I'exutoire d’'un bassin versant est basée sur la
méthode superficielle de Caquot.

Cette formule donne, pour une période de retour donnée, le débit de pointe en un point donné
du réseau. Elle tient aussi compte d’un effet de capacité des conduites.

La période de retour maintenue pour le dimensionnement d’un réseau d’assainissement est
décennale soit T=10 ans.

Les coefficients a et b de Montana spécifiques a la région de COTONOU pour une période de 10
ans sont:

- a(f)=5.65

- Db(f) =-0.69

Traitement des eaux pluviales

Avant le raccordement sur le réseau existant, il est prévu un traitement via un séparateur a
hydrocarbures pour piéger, par différence de densité, les hydrocarbures libres présents dans les
eaux pluviales de ruissellement.

La taille nominale du séparateur est calculée par la formule suivante (selon la norme EN 858-
2;2003):
TN = (Qr+fx * Qs) * fd

Volume débourbeur = 100 TN / fd (cas du faible volume de boues)
Volume zone de rétention= 10 TN

Avec :

TN : Taille nominale du séparateur calculée

QR : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, en litres par seconde

fx : Facteur relatif a I'entrave selon la nature du déversement, fx =0 pour un type de
déversement d’effluents de catégorie b (eaux de pluie seulement).

Qs : Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres par
seconde

fd : Facteur relatif a la masse volumique des hydrocarbures concernés.
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Dans notre projet, Le calcul a été effectué pour un séparateur avec un déversoir d’orage, donc le
débit des eaux de pluie traité est de 20%, soit QR = 0,2 x QR (en prenant i décennale).

2.9.2 Eaux usées

Critéres de conception

Suite a l'inexistence de réseau d’assainissement dans la zone du projet, les eaux usées seront
collectées dans des regards de visite et acheminées gravitairement vers des micros stations de
traitement.

Etant donné que le débit total a traiter est important, nous avons divisé le projet en neuf zones,
chaque zone sera dotée de sa propre micro station de traitement, les volumes des micros STEP
seront comme suit :

» 1 STEP de 142 m3 composée de 2 micros stations (3500 x 11930).
» 1STEP de 142 m3 composée de 2 micros stations (3500 x 11930).
1 STEP de 125m3 composée de 2 micros stations (3500 x 11930).
1 STEP de 116m3 composée de 2 micros stations (3000 X 13700).

1 STEP de 112m3 composée de 2 micros stations (3000 x 13700).

vV V V V

1 STEP de 125m3 composée de 2 micros stations (3500 X 11930).
» 1 STEP de 116m3 composée de 2 micros stations (3000 X 13700).

Le rendement épuratoire assuré par ces micros stations préfabriquées permet le rejet soit par
infiltration dans le sol, ou bien par déversement dans un milieu hydraulique , en conséquence,
nous avons prévu le raccordement des eaux usées traitées sur le réseau des eaux pluviales.

Calcul des débits des eaux pluviales

Le débit moyen des eaux usées est calculé sur la base de la consommation moyenne par jour en
eau potable affectée d’un taux de rejet a I'égout.

Le débit moyen pris en compte devra étre majoré de 10% pour tenir compte du débit des eaux
parasites.

Dans [|’évaluation des débits, nous sommes partis sur les valeurs des consommations
hypothétiques suivantes :

— 1101/j/personne pour les immeubles économiques.

— 1301/j/personne pour les immeubles moyens standings.
— 1401/j/personne pour les immeubles bons standings.

— 160 |/j/personne pour les immeubles hauts standings.

Traitement des eaux usées

» Principe de fonctionnement
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La station de traitement préconisée, est un systeme de purification biologique aérobie. Ce dernier
se compose de deux processus, réaction et décantation, mais dans deux compartiments
différents. Cela fonctionne par gravité.

> Etapes du traitement biologique

Dégrillage

Les solides grossiers transportés par l'eau sont interceptés par une grille a I'entrée de
I’équipement.

Oxydation biologique

Dans le réacteur biologique, la décomposition biologique de la matiere organique s’effectue grace
a lI'apport d’air et la génération de micro-organismes aérobies.

Décantation

Les boues résultant de la décomposition des matiéres organiques sont arrétées et se déposent a
I'intérieur du décanteur. Les boues décantées sont recerclées dans le réacteur par pompage.

Performance épuratoire

DBO5 (ppm) DCO (ppm) MES (ppm)

PERFORMANCE 90-95% 89% 96%

FONCTIONNEMENT DES USINES DE TRAITEMENT D'OXYDATION TOTALE:

ENTRADA AIRE p—
ENTRADA AIRE
~ ———
31) o2 COMPRESOR
_—b‘r s
| ——
-
>
~ >
ENTRADA 1) 7
\1/ Al v/
AGUAS 2 GUAS TRATADAS
DOMESTICAS
Circuito del efluente
——» Recirculacion de lodos
CLARIFICADOR
REACTOR Cs:'
BIOLOGICO
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REACTOR BIOLOGICO CLARIFICADOR

2.10 ELECTRICITE

Les travaux comprennent la mise en place des fourreaux TPC pour la protection des cables MT/BT
et fibre optique y compris terrassement, grillage avertisseur.

Construction des regards de tirage et des regards de branchement fibre optique.
Fourniture et pose des armoires de rue générales, et de zone de la fibre optique.
Fourniture et pose des massifs bétons pour fixation des luminaires public 50/50cm.

Fourniture et pose des socles de fixation en béton armé pour les bornes d’éclairage y compris
réservation pour passage des cables.

Les fourreaux seront conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du
concessionnaire. lls seront en Polychlorure de vinyle PVC.

2.11 AUTRES OUVRAGES LIES A LA CONSTRUCTION

Pour I'exécution des travaux objet du présent Marché, I'Entrepreneur peut avoir d'autres ouvrages a
réaliser et dont le prix est inclus dans les prix unitaires. Il s'agit essentiellement :

- Le pompage pour rabattement de la nappe.

- Des évacuations des eaux de drainage.

- Des ouvrages provisoires de franchissement des réseaux existants et déviations des routes
possibles.

- Les ouvrages de déviation nécessaires a la bonne exécution des travaux.
- Les branchements au réseau existants.
- Les ouvrages de protection contre les eaux de ruissellement.

La présente liste n'est pas limitative.

2.12 TRAVAUX NON SPECIFIES DANS LES PLANS D'APPEL D'OFFRES

L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que certains ouvrages annexes liés a I’exécution
des travaux ne figurent pas aux plans d'Appel d’Offres ; leur réalisation pourra étre notifiée par les
plans d'exécution. Ce sont :

- Des plates-formes d'acces, des échelles, garde-corps, etc...
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Cette liste n'est pas limitative.
Ces travaux sont a la charge de I'Entrepreneur.

2.13 PREROGATIVES DE REALISATION DU PROJET

Tous les travaux définis dans le présent document ou portés sur les plans seront réputés livrés
complétement achevés selon les normes et reglements en vigueur.

Aucune sujétion normalement prévisible au moment de la remise des prix ne saurait déroger au
caractére invariable du forfait.

L'entreprise doit donc réaliser avant remise de son offre toutes les démarches qu'elle juge nécessaires
pour avoir une parfaite connaissance du projet (reconnaissance du terrain, contacts avec les
administrations et les services concessionnaires, etc.).

L'entreprise devra obligatoirement dans le cadre de ce marché :

Avant la remise de son offre :

- Entamer toute démarche nécessaire a une parfaite connaissance de I’'ensemble du projet.

Avant le début du chantier :

- Prendre connaissance du plan topo;

- Prendre connaissance du hors site (routes et réseaux divers) ;

- Prendre connaissance des plans de bornage des lots privés et des limites de propriété ;
- Etablir un état des lieux de I'état existant des limites d’emprise des travaux ;

- Réaliser les sondages nécessaires (mécaniques ou manuels) pour la détermination exacte de
la nature et la position des réseaux existants ;

- Tenir compte de la notice de phasage de chantier et prendre en compte toutes sujétions de
travaux provisoires ;

- Présenter un planning des travaux validé par le Maitre d’ouvrage ;

Signaler toutes erreurs ou omissions trouvées dans le descriptif ou le quantitatif.

Durant toute la durée du chantier :

- Tout dévoiement de réseau existant est interdit ;

Fournir les copies de tous les courriers envoyés et recus sur simple demande au représentant
de la Maitrise d’ouvrage ;

- Assurer la protection des ouvrages existants et la conservation des ouvrages exécutés
jusqu'aux réceptions ;
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Réaliser les signalisations réglementaires du chantier. Les travaux devront causer le minimum
de géne a la circulation sur la voie publique intéressée par le chantier. L'entrepreneur sera
chargé de la signalisation compléte de la circulation routiere, des éventuels déviations ou
ralentissements sans qu'il puisse se prévaloir de plus-value pour cette signalisation ou pour le
ralentissement du chantier. La circulation des engins de I'entrepreneur sera soumise aux
conditions ci-aprés : toutes les précautions seront prises pour limiter dans la mesure du
possible les chutes de pierres ou de matériaux, les dépbts de boue sur les voies publiques
empruntées par son matériel ou a proximité des voies publiques. A cet effet, il effectuera en
permanence les nettoyages et ébouages nécessaires sans qu'il puisse se prévaloir de plus-
value.

Rechercher le lieu de décharge des matériaux a évacuer, avec les autorisations que cela
implique. Les frais d’utilisation et d’entretien du lieu sont a la charge de I'entrepreneur. Il doit
également soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre un dossier d’exploitation de la décharge
comprenant un plan de situation, un plan des itinéraires proposés et toutes les autorisations
administratives d’exploitation et ceci avant tout début d’exploitation de la décharge.

Assurer le drainage des eaux de pluie et de ruissellement : les eaux canalisées provenant d’un
détournement ou d’un pompage devront étre dirigées vers un exutoire naturel sans créer de
géne ou de risque d’inondation pour les riverains ou pour les voies du domaine public.

Réaliser les implantations et piquetage sur le terrain. L'entrepreneur effectuera le piquetage
spécial des canalisations ou ouvrages enterrés susceptibles d'étre rencontrés dans les fouilles.
A cet effet, il se mettra en rapport avec les administrations et ceci afin de se faire préciser les
emprises et positions exactes de leurs ouvrages. Il provoquera s'il y a lieu, I'exécution des
relevés contradictoires. Si des ouvrages sont réalisés a proximité de canalisations ou ouvrages
existants sans |'accord des administrations ou des concessionnaires concernés, ou avant
I'arrivée de I'agent de service, il pourra étre exigé la réouverture des fouilles aux endroits jugés
litigieux aux frais de I'entrepreneur ;

Assurer la protection contre les poussiéres en arrosant, en période seche, les voies de
circulation de son chantier ou les zones de terrassement ;

Réaliser le nettoyage du chantier et des voies d'accés.

Assurer la présence sur le chantier d'un responsable apte a recevoir les modifications
demandées par le Maitre d'ceuvre et d'en assurer |'exécution sur toute la durée de
I'intervention.

En fin de chantier :

S’assurer de la conformité du nivellement des plateformes ainsi que de leurs altimétries et
degré de portance (s'il y a lieu).

Assurer la fourniture des matériels, matériaux et personnels nécessaires aux opérations
préalables aux réceptions et essais des ouvrages.
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- Etablir un procés-verbal de réception avec le Maitre d’ouvrage et/ ou le Maitre d’ceuvre.
- Etablir les plans de recollement.

- Assurer la fourniture des plans de recollement et P.V. de réceptions des ouvrages (certificats
de conformité). Ces plans indiqueront :

- Le tracé des réseaux.
- Lestypes de canalisations, diamétre, pente etc.

- Plan d’'implantation de 'unité de traitement et du bassin de récupération des eaux pluviales y
compris tous ouvrage annexe.

- Lesregards de visites, cOtes altimétriques, les chambres de tirage...
- Le nettoyage des voies publiques.
2.14 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de I'ensemble
des dossiers concernant I'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les
siens propres a assurer une parfaite coordination a I'exécution.

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées sur les plans d'architecte et seront
controlées sur place.

L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des matériaux
et matériels mis en ceuvre qui pourront étre réclamés par I'organisme de contrdle ou les services de
sécurité ; la réception sera subordonnée a la fourniture des procés-verbaux de classement au feu des
divers composants de l'installation.

Les produits et procédés de technique non traditionnelle feront I'objet d’un avis d’un cahier des
charges approuvé par un organisme spécialisé.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions de consultation, le
dispensant d’exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les regles de Iart.

2.15 DOCUMENTS D'INFORMATION

Il est a noter que les pieces jointes au présent C.C.T.P sont complémentaires aux spécifications données
dans le « corps » de ce rapport. Ceci a pour objet de fournir a I'Entrepreneur un ensemble
d'informations techniques sur la nature et la consistance des travaux.

Ces informations sont susceptibles de modifications.
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Toute information contradictoire repérée par I’Entreprise devra étre signalé par I'Entreprise au maitre
d’ouvrage qui statuera sur la décision a prendre.

2.16 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les pieces graphiques et écrites jointes au présent C.C.T.P sont :

- Voir "Liste De Documents".

3. ETUDES D'EXECUTION

3.1 CONCEPTION ET ETUDES

Les plans d’exécution de I'entreprise prendront en compte toutes les données du projet

L’entrepreneur devra fournir tous les renseignements concernant ses propres travaux afin que tous
les autres ouvrages soient étudiés et exécutés en fonction de ceux qu’il réalisera et en harmonie avec
eux.

Ces mises au point qui ont pour but d’obtenir une réalisation conforme aux normes en vigueur ne
peuvent en aucun cas donner lieu a un supplément au prix forfaitaire, I'entrepreneur étant réputé en
avoir prévu l'incidence dans son offre.

3.2 FORMAT ET CLASSEMENT

Tous les documents d'exécution devront étre identifiés par un numéro de document en cohérence
avec son contenu et I'arborescence de |'affaire et convenu avec la maitrise d'ceuvre.

Le numéro d'identification est repris dans le cartouche et dans le nom de fichier de la version
numérique. Le cartouche sera au format A4 dans |'espace présentation Autocad.

Les plans Autocad sont attendus dans les formats standards jusqu'au format AO avec une échelle
adaptée en phase EXE pour les vues en plan et vues générales et seront largement fournis en coupes
et détails a une échelle plus précise. La présentation de tous les documents devra étre aboutie avant
toutes soumissions, les cartouches renseigneront le format et I'échelle des documents.

Avec chaque soumission de document, une liste récapitulative de tous les envois de document sera
actualisée et transmise en annexe au bordereau.

3.3 REMISE ET APPROBATION DES DOCUMENTS

L'entreprise du présent lot remettra au Maitre d’ceuvre et au controleur technique les plans détaillés
des ouvrages, les notes de calculs, les notices de méthodologie de mise en ceuvre, etc...

Ces documents devront également étre remis aux corps d’état intéressés par les travaux du présent
lot afin qu’ils émettent un avis.

CCcTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 25 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

Toutes les indications apportées par le Maitre d’oceuvre, le controleur technique et les corps d’état
intéressés, au cours de I'acceptation des plans d’exécution fournis par I'entreprise du présent lot, ne
feront I'objet d’aucun supplément de prix.

L'entrepreneur ne devra effectuer aucune fabrication, ni exécution avant visa du Maitre d’ceuvre et
du controleur technique, et éventuellement, avant remarques des corps d’état intéressés.

3.4 BUREAU D’ETUDES DE L'ENTREPRISE

Ces études seront exécutées par le bureau d’études de I'entreprise ou par un bureau d’études
extérieur indépendant, qui devra dans ce cas étre agréé par le Maitre de I'Ouvrage et par le Maitre
d’ceuvre et dont les honoraires seront a la charge de I'entreprise ainsi que toutes les responsabilités y
afférentes.

4. NATURE, PROVENANCE ET STOCKAGE DES MATERIAUX

4.1 GENERALITES

4.1.1 Reglements-normes

Les travaux définis dans le présent marché doivent étre réalisées conformément a la réglementation
en vigueur au Bénin, aux regles de I'art, documents techniques frangais et normes Frangaises ou
Européennes. D’autre part, dans I’éventualité d’'une contradiction entre les régles, c’est le réglement
le plus contraignant qui devra étre appliqué.

4.1.2 Matériaux et produits normalisés

Les matériaux et matériels utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre conformes aux normes
francaises homologuées et étre titulaires de la marque "NF".

Dans le cas d'une absence de norme, I'entrepreneur utilisera des matériaux et matériels disposant
d'un agrément ou d'un certificat de qualité, attribué par un organisme agréé par le Ministere de
I'Industrie.

Il n'y a pas de produits, ni de matériaux fournis par le maitre d'ceuvre.

4.1.3 Matériaux et produits non normalisés

Dans le cas ou I'entrepreneur proposerait un produit ou matériau ne faisant I'objet d'aucun label de
conformité ou d'avis technique, il produira a I'appui de son offre :

- Une fiche technique du matériau ou produit (caractéristiques dimensionnelles, physiques,
chimiques, mécaniques).

- Undocument émanant d'un organisme agréé par le ministere de l'industrie certifiant I'aptitude
dudit matériau ou produit a I'emploi pour les ouvrages d'assainissement, conformément aux
spécifications de la norme NFP 16100.

CCcTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 26 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de refuser sans justification I'emploi de produits ne disposant
de la marque de conformité NF, ni d'un avis technique favorable délivré par un organisme agréé.
L'entrepreneur se verra alors contraint de proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre un produit
normalisé, sans aucune possibilité de plus-value.

4.1.4 Qualité des matériaux

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage de la provenance, de la
recherche de carriere, de la qualité des matériaux et de leur conformité aux prescriptions du Marché.

Les matériaux et ouvrages devront répondre aux spécifications suivantes :

- Résistance des ouvrages préfabriqués et matériaux a la nature des effluents et répondant aux
conditions du réglement sanitaire départemental. Ces ouvrages devront également étre
congus pour supporter les charges physiques extérieures et intérieures pendant et apres les
travaux,

- Résistance des matériaux et ouvrages, dans le temps, vis a vis des conditions climatiques et
conditions propres a |'utilisation de I'ouvrage notamment au dégagement des gaz de type H2S
nuisant au bon fonctionnement.

4.1.5 Agrément des fournitures

L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux I'agrément des matériaux et
produits qu'il compte utiliser.

Il indiquera lors de sa démarche leurs provenances et fournira au maitre d'ceuvre les documents,
études de formulation, essais, résultats de laboratoires, échantillons et identifications nécessaires.

Les agréments, qui seront délivrés sur demande et proposition a l'initiative de I’entrepreneur, devront
étre impérativement demandés par écrit dix jours au moins avant la date prévue pour la mise en ceuvre
ou la réalisation des prestations concernées.

Les matériaux et produits devront faire I'objet d’une certification de conformité aux normes
homologuées en vigueur.

4.1.6 Hygiéne et sécurité

Conformément au Cahier des Clauses Générales de la norme AFNOR P 003.001, I'entrepreneur est
tenu d'assurer les sécurités et hygieénes de son personnel ainsi que la sécurité publique.

L'entrepreneur devra donc les sécurités particulieres a ses travaux et conformes aux reglements en

vigueur.

- Prévoir les mesures nécessaires afin d'éviter tout accident.
- Dés que possible, rétablir les sécurités en état.

4.1.7 Provenance des matériaux
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Les matériaux destinés a |'exécution des travaux seront d'origine Béninoise, et proviendront en
principe des meilleures carriéres de la région, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangere
gu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché Béninois, et ils devront étre conformes aux
normes en vigueur et étre de 1lére qualité.

L'Entreprise est tenu responsable de la conformité aux normes de qualité prévues aux chapitres ci-
apres :

Par le fait méme du dépot de son offre, I'Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des
carrieres, dépo6ts ou usines, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation. Il est précisé que ces
matériaux doivent étre de trés bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont
pas, il sera exigé de I'Entrepreneur de se les procurer ailleurs. Aucune réclamation ne sera recevable
concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

Le stockage des matériaux fourni par I'Entrepreneur sera effectué sur des aires dépourvues d'herbes,

convenablement drainées et, plus généralement a |'abri de toute pollution.

La préparation de ces aires de stockage est a la charge de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux aux moyens de bons de livraison
délivrés par le responsable de la carriére ou de I'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres
preuves authentiques.

L'Entrepreneur fournira également au Maitre d’ceuvre la documentation technique des matériaux
utilisés (fiche technique, granulométrie...).

Les qualités, caractéristiques, dimensions, les procédés de fabrication et les modalités d'essais de
controle et de réception des matériaux seront conformes aux normes auxquelles fait référence le
présent CCTP, homologuées et enregistrées a la date des travaux. En cas d'absence des normes et a
défaut de stipulations du présent C.C.T.P., les matériaux que I'entrepreneur se propose d'utiliser seront
soumis a l'approbation du Maftre d'CEuvre et des concessionnaires respectifs suivant leur cahier des
charges.

Quelle que soit la provenance des matériaux utilisés, I'entrepreneur doit étre en mesure de prouver
que les matériaux mis en place sur le chantier apres transport sont conformes aux normes.

Quelle que soit la provenance des matériaux utilisés, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire
établir des essais normalisés complémentaires sur les matériaux utilisés et de refuser ces matériaux si
ceux-ci se révelent non conformes aux normes.

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés et évacués aux frais exclusifs de I'entrepreneur.

Les matériaux préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur ou certifiés, et devront étre
agréés par le Maitre d’ceuvre et devront porter un marquage durable donnant :

- La norme du produit, ou sa certification.
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- L'indicatif du fabricant ou de I'usine.
- Laclasse ou la série a laquelle les matériaux appartiennent.
- La date de fabrication.

L'entrepreneur est autorisé a proposer tout produit équivalent a ceux indiqués dans le présent dossier.
L’équivalence portera sur la résistance, la durabilité, I'aspect, la performance, et la maintenance. Avant
tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra fournir la liste des matériaux qu'il compte
utiliser, cette liste devra comporter les renseignements cités ci-dessus.

Provenance des graines et matériaux divers

e Graines et semences

Les graines proviennent de fournisseurs acceptés par le Maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur doit justifier
cette provenance par une copie des factures et du certificat d'origine du Service Officiel qui contréle
les semences et qui indiquera le nom du fournisseur, I'origine de la fourniture, I'espéce et la variété, le
degré de pureté et la faculté germinative.

e Plantes, arbres et arbustes

Les plantes, arbustes et arbres devront provenir de pépinieres possédant un sol de nature identique a
celle des terres de destination. Le pH de la terre de la pépiniere d'origine des végétaux sera compris
entre les valeurs limites 5.5 et 7. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre se réservent le droit de
retenir ou d'écarter des fournisseurs suivant ce critere. Tous les végétaux pourront étre vus par le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre chez le pépiniériste fournisseur. Cette visite permettra de
contréler :

- La quantité de végétaux disponibles,
- Les conditions de culture des végétaux,
- La qualité des végétaux, pour les parties racinaires et les parties aériennes.

Lors de cette visite les végétaux seront marqués et retenus pour les plantations du projet au moyen
de colliers de marquage. Ces derniers seront fournis par I'Entrepreneur et auront un systéme de
ligature inviolable. La matiere de marquage et le systéme de gravage seront insensibles aux
intempéries. Chaque arbre sera étiqueté et devra conserver son marquage jusqu'a la plantation sur le
chantier.

4.2 MATERIAUX POUR TERRASSEMENT

4.2.1 Sol pour remblais

Pour les remblais courants (dont la hauteur ne dépasse pas 15 m), l'article 2 du fascicule 3 du C.P.C fixe
les caractéristiques des matériaux extraits des déblais ou des emprunts et qui sont destinés a étre
réutilisés en remblais. Ces caractéristiques sont les suivantes :

Conditions générales
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- Sols exempts d'éléments végétaux de toute nature et de toute quantité appréciable d'humus.

- D max. du sol £ 2/3 de I'épaisseur de la couche élémentaire du remblai afin de faciliter le
compactage.

- D max. du sol £ 200 mm au niveau de la couche supérieure du remblai pour assurer un bon
nivellement a I'arase des terrassements.

Sols utilisables sans restriction

- Les sols rocheux non évolutifs. Le caractéere évolutif a été défini au niveau de la classification
des roches.

- Les sols grenus de classes : B, D, CA, CB, sauf les sols : D1, B1, B2 (avec VBS < 1,5), CA3, CA4,
CB1 et CB2 (avec VBS < 1,5).

- Les sols fins de classes A1, A2.

- Tous les sols tuffacés de classes Tc et Tf, sauf ceux du type B1 et B2 (avec VBS < 1,5) et du type
A4,

Sols utilisables avec restrictions :

Hauteur de remblai limitée a 8 m.
- Les sols de classes A3 et CA3 : Couverture de protection anti-érosive d'épaisseur au moins de
15 cm.
- Lessols grenus : B1, B2 (VBS < 1,5), CB1, CB2, D1.
- Lessols tuffacés : Tc et Tf de type B1 et B2 (VBS < 1,5).

- Traitement ou protection a définir par une étude spéciale de laboratoire pour :

e Les roches évolutives.

e Lessols tirseux.

Il est a noter qu’il est difficile de fragmenter des sols de classe de forte plasticité (Ip> 25) quand sont a
I’état sec et que dans le cas ol un traitement est retenu il est généralement réalisé avec la chaux.

Traitement a la chaux des sols trop humides au moment des travaux :
- Sil'indice portant immédiat (IPI) < 5 pour les sols A1, A2, A3, B2, B6.
- Sil'lPI <12 pour B4, B5, les composés CA1, CA2, CA3, CB2, CB4, CB5 et CB6.

Il est a noter que pour ces sols le traitement envisagé est a adapter a la teneur en eau réelle pendant
la réalisation des travaux de remblai. L'opération de traitement est envisagée en tant que variante a
la solution plus économique qui consiste a profiter des conditions météorologiques favorables pour
réduire la teneur en eau du sol. Le recours a cette derniére solution est recommandé.

Sols non utilisables

- Les sols tirseux sans traitement adéquat a définir (TxA3 et TxA4).

CCTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 30 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

- Les sols de classe A4 ou CA4 sans traitement adéquat.

4.2.2 Eaude compactage

L'eau nécessaire au compactage des remblais ne sera pas saumatre et ne devra pas contenir de
matiéres organiques.

4.2.3 Essais et vérifications

L’entreprise du présent lot aura a sa charge tous les essais et vérifications demandés par le contréleur
technique, et ce, quel que soit leur nombre.

Ils seront exécutés par un organisme de controle agréé par le Maitre d’ceuvre et par le contréleur
technique et réalisés suivant les prescriptions des DTU, des normes francgaises, des regles, et des
fascicules.

a. Controle de la qualité des matériaux

Les matériaux proposés par I'Entrepreneur sont soumis a des essais préliminaires d'agrément et a des
essais de recette.

Essais préliminaires d'agrément

Ces essais sont a la charge de I'Entreprise. lls sont fournis dans les conditions prévues par le présent
CCTP et seront exécutés pour chaque carriere ou usine proposée par I'Entrepreneur.

Essais sur des échantillons prélevés des approvisionnements

Ces essais seront faits par un laboratoire agréé par le maitre de I'Ouvrage ou son représentant. Tous
les essais destinés a prouver la conformité des matériaux, soit aux essais préliminaires d'agrément,
soit aux prescriptions du présent CCTP sont a la charge de I'entreprise.

Les résultats des essais sur échantillons d'approvisionnement seront transmis a I'Ingénieur au fur et a
mesure de leur exécution, que les résultats soient conformes ou non aux normes fixées dans le présent
CCTP.

Ces essais sur échantillons d'approvisionnement seront effectués par lots ou suivant une périodicité a
définir avec le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant.

Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent CCTP ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépo6t hors du
chantier par les soins et aux frais de I'entreprise dans les meilleurs délais.

b. Contréle de la bonne exécution

Controle interne

- Respect des données de compactage : Contrdle par densité et par essai a la plaque.
- Respect du nivellement (suivant tolérance).

- Respect des débords de terrassement.
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- Controle des tolérances planimétriques.
Réception
- Controle externe des nivellements, débords et pentes talus
- Résultat du contrdle des essais Proctor (détermination de I'optimum Proctor)
- Résultat des essais de résistance mécanique (portance) par essai a la plaque (1 pour 500m?)

- Réception des plateformes par le laboratoire (a la charge du MO), le Maitre d’ouvrage et/ou
le Maitre d’ceuvre et le topographe de I'opération (a la charge du MO).
Notal:

Les essais Proctor permettant de mesurer la teneur en eau optimale afin de déterminer la portance
maximale pour un sol donné seront conformes aux normes en vigueur, AFNOR NF P 94-093. Ces
mesures réalisées dans un laboratoire indépendant et agrée par le MO et/ou Moe apres préléevement
d’échantillons in situ devront répondre aux prescriptions du présent CCTP.

Il sera remis un rapport au MO et/ou Moe composé de :
- Une notice relatant le mode opératoire de I'essai.
- Un plan d'implantation des prélevements d’échantillons in situ.

- Un tableau présentant les mesures.

L'intervention proposée par I'entreprise pour reprendre les zones ou les valeurs prescrites ne seraient
pas obtenues.

Nota 2 :

Les essais a la plague permettant de mesurer le module sous chargement statique a la plaque (EV2)
dit module de Westergaard et donc de déterminer la portance d’un sol seront conformes aux normes
en vigueur, NF P 94-117-1.1Ces essais de portance ainsi que le controle de nivellement sur I'emprise
des voiries et batiments seront réalisés en présence de |'entreprise et vaudront réception de la plate-
forme par ladite entreprise. lIs devront également répondre aux prescriptions du présent CCTP.

- Il sera remis un rapport au MO et/ou Moe composé de :

- Une notice relatant le mode opératoire de I'essai.

- Un plan d'implantation des essais de plaque.

- Untableau présentant la valeur du module de Westergaard pour chaque essai.

L'intervention proposée par I'entreprise pour reprendre les zones ou les valeurs prescrites ne seraient
pas obtenues.

L'entreprise préviendra le MO et/ou Moe 3 jours ouvrables avant la date prévue pour les campagnes
d'essais et elle disposera d'un délai de 2 jours pour remise de son rapport.

Le MO se réserve le droit de procéder a des essais a la plaque supplémentaires. En cas de résultats non
Satisfaisant, ceux-ci seront a la charge de I'entreprise.

4.3 MATERIAUX POUR CORPS DE CHAUSSEE
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4.3.1 Couche de fondation

Quelle que soit la structure dans laquelle ils sont inclus, les matériaux en couche de fondation doivent
avoir un CBR au moins égal a 30 obtenu pour une densité séche correspondant a 95% de I'OPM.

La dimension maximale n’excedera pas 60mm. Il est recommandé d’utiliser des matériaux de moindre
granulométrie maximale pour éviter la ségrégation.

Les autres recommandations données ci-aprés dépendent des matériaux mise en ceuvre.

Graveleux latéritiques naturels

e Qualité des matériaux

L'altération ferralitique des roches sous climat tropical conduit a I'accumulation de concrétions
ferrugineuse dans les profils pédologiques ; les niveaux a conventionnements de I’horizon B
d’accumulation conviennent pour étre utilisé en couche de chaussé, sous réserve qu’ils aient les
caractéristiques suivantes :

Granulométrie Fuseau proposé %passant (*)

40 mm 95-100

31.5mm 90-100

20 mm 75-100

10 mm 58-100

5mm 40-78

2 mm 28-65

1mm 22-56

0.5 mm 18-50

80um 5-35 (**)

Fuseau granulaire pour latérite en couche de fondation

(*) Aprés compactage in-situ
(**) Les tolérances de pourcentage de fines et d’indice de plasticité varient selon
I'importance du trafic

e Mise en ceuvre

Le répandage se fera au bouteur ou a la niveleuse en couche d’épaisseur minimale de 10cm et
maximale de 25 cm.

La teneur en eau de compactage sera de WOPM+2 et le taux de compacité minimal de 95 % yOPM.

L'engin de compactage le mieux adapté est le compacteur a pneus (charge par roue de 30 kN au
moins).

Des valeurs indicatives de déflexions admissibles sur la couche de fondation sous essieu de 13 tonnes
(exprimées en Dm+1.30) peuvent étre modulées en 100/100 et 300/100mm selon les trafics (T3 a T1).

4.3.2 Couche de base
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La couche de base étant soumis a des sollicitations importantes, les matériaux qui la constituent
doivent avoir des qualités suffisantes. Plusieurs criteres conditionnent leur choix :

— Leur indice portant ;

— Leur stabilité ;

— La dureté de leur squelette ;

— La résistance a la traction des couches liées ou rigidifiées.

L'indice portant CBR sera au moins égal a 80 pour une densité séche correspondant a 95% de 'OPM.
Si le matériau naturel n’atteint pas cette portance, il devra étre amélioré ou traité. Un CBR de 60 peut
étre peut-étre admis pour le trafic T1.

La déformabilité de la couche de base sera vérifiée a partir des mesures de déflexions ou d’essais a la
plague.

Les matériaux de la couche de base peuvent subir une forte attrition sous le trafic, spécialement
lorsque celle-ci n’a pas été rigidifiée, car la résistance au cisaillement est alors entierement reprise par
le frottement des grains entre eux.

Graveleux latéritique

e Qualité des matériaux

Une exigence plus sévére que pour la couche de fondation ne fait retenir, pour la couche de base, que
les meilleurs matériaux des gisements de latérite.

Le fuseau granulométrique dans lequel devra s’inscrire la courbe est le suivant :

Granulométrie Fuseau proposé %passant (*)

50 mm 100

40 mm 95-100
31.5mm 85-100
20 mm 60-100
10 mm 35-90
5mm 20-75
2 mm 12-50
Imm 10-40
0.5mm 7-35
80um 4-20

Fuseau granulaire pour latérite en couche de base

Le pourcentage de fines restera inférieur a 20% et I'lP a 15.

L'augmentation du pourcentage de fines avant et aprés compactage (a I'essai Proctor), devra rester

inférieure a 8%
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Le gonflement mesuré lors de I'essai CBR devra rester inférieur a 1%.

La densité OPM devra au moins étre égale a 2.

e Mise en oeuvre

Le répandage s’effectuera au bouteur ou a la niveleuse ; la teneur en eau de compactage sera WOPM
11 ; la compacité a atteindre sera au moins les 95% de yOPM. L’engin de compactage le mieux adapté
est le rouleau lourd a pneus (charge supérieure a 2 tonnes).

L’épaisseur unitaire des couches compactées sera au maximum de 2 cm.

Les valeurs indicatives de déflexions admissibles sur la couche de base (Dm+1.3 o) sous essieu de 13
tonnes varient de 50/100 a 150/100mm selon les trafics (T3 a T1).

4.3.3 Revétement en béton bitumineux

Les granulats doivent étre de bonne qualité et la composition du mélange bien étudiée. Les bétons
bitumineux contiennent habituellement 5 a 8% de bitume (module de richesse 3.5 a 4), les granulats
entrant dans leur composition sont des gravillons concassés de taille maximale 8 a 14mm et de sables
propres dont I'ES devra étre supérieur a 40 dans le cas de sables concassés et supérieur a 70 pour les
sables roulés.

Les pourcetages ds divers fractions servant a constituer le mélange peuvent etre les suivants :

sranulométrie du 0/8 0/10 0/12 0/14
béton
bitumineux
Refus a 6mm 10-25 25-35 32-42 40-50
Refus a 2mm 30-50 55-70 57-72 60-75
Teneur en fines 6-9 5-9 4-8 4-8

Fuseau granulaire -granulats pour BB

De nombreuses formules pourront étre utilisées. On se reportera a la directive SETRA-LCPC pour la
réalisation des couches de surface de chaussées en béton bitumineux. Les spécifications francgaises
seront adaptées aux conditions des pays tropicaux ou il n’y a pas leur de craindre une rigidification
du matériau due au froid.

Les qualités a obtenir des mélanges peuvent étre les suivantes :

Bitume 80/100 60/70 40/50
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Essai Marshal (50 coups)
Compacité 96 a 98%
Fluage <4mm

> > >
Stabilité a 60°C 2800kg 2900kg >1000kg

Essai Duriez (8 jours -18°C) 1Imm/s

- . >50 bars >60bars >70 bars
Résistance a la
compression
Compacité 92 2 94%
R’c/Rc >0.75
Taux d’absorption <3%

Spécifications pour BB

4.4 BETON DESACTIVE

Le béton désactivé sera constitué de granulat concassé 5/15 de carriére le ciment sera blanc. Il sera
formulé apres réalisation de planches d'essai.

Les bétons seront conformes a la norme P 18-541. Leurs caractéristiques complémentaires seront
conformes aux normes P 18-101 et NF P 98-170. Les adjuvants sont conformes a la norme NF P 18-103
et aux normes de la série NF P 18-330. L’emploi d’un entraineur d’air est obligatoire. La teneur en air
occlus du béton doit étre comprise entre 3 et 6 %. L'emploi d’'un adjuvant autre que I'entraineur d’air
fera I'objet lors de I'étude de formulation d’'une étude de compatibilité avec les autres constituants,
conformément a la norme NF P 98-170.

Les aciers seront conformes aux spécifications stipulées par la norme NF P 98-170. A défaut d'acier, les
fibres synthétiques pourront étre admises. Les fibres pourront étre des fibres “polyester”, des fibres
“polypropylene” ou des fibres métalliques. Leur dosage devra étre conforme aux indications du
fabricant. Leur utilisation et leur dosage seront soumis a l'acceptation du maitre d’ceuvre.
L'incorporation de fibres fera I'objet, lors de I'étude de formulation, d’une vérification de compatibilité
avec les autres constituants.

4.5 MATERIAUX POUR BETON

4.5.1 Classification et dosage des bétons

Les différents bétons devront étre conformes aux normes béninoises.
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Les bétons sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau ci-apres :

Classe de résistance a la Résistance caractéristique Résistance caractéristique
compression minimale sur cylindre (MPa) | minimale sur cube (MPa)
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B8O 80 95
B90 90 105
B100 100 115

L'entrepreneur est tenu de faire réaliser, a ses frais, une étude de formulation par un laboratoire agréé.
La composition du béton doit étre également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de
la norme et de la qualité des parements a obtenir.

4.5.2 Granulats

Les granulats destinés a la fabrication des mortiers et béton proviendront de carriéres ou de
ballastiéres proposées par I'Entrepreneur et agréées par le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant.

Les granulats doivent étre conformes a la norme béninoise en vigueur pour les bétons.

Les installations de criblage, concassage, broyage, lavage, dépoussiérage et, d'une maniére générale,
toutes les installations de préparation des granulats doivent étre étudiées avec soin et soumises a
I'agrément du Maitre d’ouvrage.
Granularité:

- Dmax<40

- Fabriqué par classe d/D
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Dureté

- LA <40 et MDE < 35 pour TPL6 a TPL4
- LA<45et MDE <40 pour TPL3 a TPL1

Avec regle de compensation de 5 points en respectant LA + MDE < 75
Propreté des granulats

- P<2%

- Pour les concassés P < 5% si VB < 1g pour 100g

4.5.3 Sable pour mortiers et bétons

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra contenir en poids plus de 5 % de grains au tamis de 0,1
mm.

S'il s'agit de sable de mer, il ne devra pas contenir de grains passant au tamis de 0,1mm.

Le sable devra étre rigoureusement exempt de matiére schisteuse et son équivalent de sable devra
étre supérieur a 75.

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximal d'éléments fins (0,1 a 0,4 mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions maximales des grains déterminés a |'aide de passoires
pour chaque nature d'ouvrage.

Nature Pourcentage Dimensions maximales des
d'ouvrages maximal grains de sable (mm)
Enduits 35% 3,15
Béton armé 20% 6,3
Béton ordinaire 25% 6,3

Granularité :

- Tolérance sur le module de finesse + 0.3 %
Propreté :

- ESV>65

- SiESV<65alorsil faut VB < 1g pour 100g de fines.
Dureté :

- De méme origine que granulats
- Sinon fs <40

- Teneur en éléments coquilliers — fragments de coquillages < 30%

4.5.4 Ciments

Le ciment utilisé a I'emploi sera un Portland artificiel pouzzolanique (CPJ) a prise lente de la classe 45
conforme a la norme béninoise en vigueur.
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Bc

300 a 330 kg/ms

Pour 160 | d’eau

Bm

130 kg/ms

Pour 160 | d’eau

4.5.5 Performances

Résistance (Rf a 28 ) :

TPL5 a TPL6

TPL1aTPL4

Bc

>5.0MPa

>3.5MPa

Bm

2.5 MPa

Sans objet

Essai par flexion sur
prisme

Consistance, maniabilité :

- Affaissement au cone entre 2,5 et 5 cm.

4.5.6 Eau de gachage des mortiers et bétons

L'entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens, |'eau nécessaire a I'exécution des travaux.

L'eau utilisée pour la confection du béton sera obligatoirement de I'eau douce qui ne contiendra
aucune matiere organique en suspension ni dissoute. Le dosage en eau sera adopté en fonction de la
teneur en eau des matériaux, des conditions météorologiques, lors de la mise en ceuvre et des
dispositions de chantier. L’utilisation de I'eau courante sur place devra faire I'objet d’une demande
d’autorisation aupres du MO.

4.5.7 Adjuvants

Les adjuvants utilisés pour la confection du béton seront conformes aux normes en vigueur. Toutefois
I'utilisation d’adjuvant devra étre justifiée a partir de note technique et autorisée par le MO.

4.5.8 Résistance a la compression

La résistance a la compression des cubes de mortier normal doit étre au minimum celles prescrites
dans la norme Francaise NF Eurocode 2 section 3.

4.5.9 Aciers pour bétons armes

Les aciers employés seront de 1lére catégorie, de la nuance FE500, I'entreprise adjudicataire doit
procéder a tous les essais nécessaires par le laboratoire pour identifier la nuance des aciers suivant
chaque arrivage aussi faible qu’il soit.

Les aciers devront répondre aux normes suivantes :

- Ronds lisses: NM 01.4.095 et NF A 35-015

- Barre hautes adhérence non soudables: NF A 35-080-1, NF A 35-016 et NF A 35-019
- Barre hautes adhérence soudables: les normes NF A 35-015 et NF A 35-015

- Treillis soudés : NF A 35-080-2 NF A 35-015
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Aciers haute adhérence FE 500 de lére catégorie :
- Limite d'élasticité : 500 MPA

- Allongement de rupture : 12 %

Les armatures devront étre exemptes de pailles, criques, stries, gercures et soufflures. Elles devront
étre parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de graisse. Elles
seront débitées et fagonnées selon les valeurs de mandrins admissibles et choisies compatibles avec
les procédures de mise en ceuvre et d’assemblage lesquelles devront tenir compte de I'inaptitude des
armature haute adhérence au reprofilage apres cintrage.

Dans le cas ou les détails de ferraillage et la table de nomenclature prévoient des armatures HA a
redressage apres pliage, un certificat d’aptitude a cet emploi délivré par ’AFCAB ou équivalent sera
automatiquement exigé de I'Entrepreneur. Le redressage ne pouvant intervenir qu’une seule fois, étre
réalisé par des moyens appropriés de maniére a ne pas créer de déviations parasites, et ne concerner
que les diameétres d’armature d’au plus 16 mm.

4.5.10 Coffrages

Les coffrages devront étre neufs et suffisamment rigides pour que sous |'effet de la poussée du béton
frais lors de la vibration, ils ne prennent pas de "ventre" qui nuirait sur l'aspect.

Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance
de ciment.

L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage a faire agréer par la Maitrise d'ceuvre. Il devra
également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé en égard a la nature
du revétement. Le fuel est interdit. Il est précisé a I'Entreprise que le bois de coffrage doit étre neuf.
Le bois usé et présentant des défauts ne doit pas étre utilisé; ceci pour garantir une bonne qualité des
bétons sous aspect visuel.

Il est précisé a I'entrepreneur que tous les bétons livrés doivent avoir un aspect net de forme quel que
soit leur destination et méme s’ils regoivent des enduits s’ils ne satisfont pas a ces conditions ; la
Maitrise d’CEuvre demandera a I'entrepreneur la reprise des ouvrages en question ou a leur démolition
sans que I'entrepreneur puisse élever aucune réclamation.

4.6 ASSAINISSEMENT

4.6.1 Matériaux pour assise et remblai

Les canalisations sont posées sur un lit de sable pour les terrains ordinaires ou sur du gravette 5/15
pour les terrains rocheux.

Le remblai primaire en terre criblée et compactée.

Le remblai secondaire sous chaussée en grave 0/31.5.

4.6.2 Canalisations
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Les tuyaux seront fournis et livrés a I'intérieur de I’emprise du chantier par I'Entrepreneur, ils seront
conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du concessionnaire.

Les collecteurs des réseaux eaux pluviales et eaux usées et les canalisations de branchements seront
en Polyéthylene haute densité (PEHD), classe de rigidité CRS.

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :

- Lanorme du fabricant ;
- Laclasse dutuyau;
- La date de fabrication.

4.6.3 Dispositif Avertisseur

Un grillage avertisseur en polyéthyléne de 0.40 m de large et couleur marron sera placé a 0.30 m au-
dessus des canalisations.

4.6.4 regards

Les regards sur réseaux eaux pluviales et eaux usées seront conformes au cahier des charges du
concessionnaire.

Ils seront soit coulés sur place, soit constitués d'éléments préfabriqués.

Regards de visite, profondeurs sont indiquées sur le plan d’assainissement, Cadre et tampon fonte
ronds ventilés a surface métallique classe 400 étanche dans les zones accessibles aux poids lourd, et
classe C250 dans les zones non accessibles aux poids lourd et zones piétonniers.

Regard de visite a grille, profondeurs sont indiquées sur le plan d’assainissement, Grille concave a
cadre carré en fonte ductile 800 x 800 Classe D400 dans les zones accessibles aux poids lourd, et classe
C250 dans les zones non accessibles aux poids lourd et zones piétonniers.

Les bouches d’égout a avaloir aux points bas, de profondeurs variables tampon en fonte ductile classe
C250 et cadre carré (0,75 x 0,75) avec trou de 12mm et systeme de verrouillage.

Les éléments de fermeture et de couverture répondront a la norme NF P 98-312 (norme Européenne
EN 124).
Des cunettes seront réalisées en fond des regards.

4.6.5 Fonte de voirie (tampon-cadre-grille)

La fonte sera de bonne qualité et exempt de tous défauts et sera de type fonte ductile.

Les tampons doivent étre capables de résister a la rupture a des charges concentrées :

- 400 KN sous chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds (Classe D400).

- 250 KN sous les allées piétonniers, aires de stationnement, et dans les zones non accessibles
aux poids lourds (Classe C250).
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- 125 KN sous espace vert et les allées piétonniers (Classe B125).

L'entrepreneur garantira la résistance chimique de protection par peinture ou autre procédé, ou il
indiquera obligatoirement dans son offre les réserves qu'il juge nécessaires a ce sujet.

Pour tout ce qui est de la fonte, le Maitre de I'Ouvrage exigera une lettre du fournisseur garantissant
qu'ils résistent aux charges imposées en vigueur.

4.7 EAU POTABLE ET ARROSAGE

4.7.1 Matériau pour assise et remblai

Les canalisations sont posées sur un lit de sable pour les terrains ordinaires ou sur du gravette 5/15
pour les terrains rocheux.

Le remblai primaire en terre criblée et compactée.
Le remblai secondaire sous chaussée en grave 0/31.5.

4.7.2 Canalisations

Les tuyaux seront conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du
concessionnaire.

Elles seront en polyéthylene haute densité noir série alimentaire a bandes bleues (PEHD groupe 2).

Elles seront congues avec une résine de classe PE 80 et devront résister a une pression nominale PN
16.

4.7.3 Dispositif avertisseur

Un grillage avertisseur en polyéthyléne de couleur bleu et 0.40 m de large sera placé a 0.30 m au-
dessus des canalisations.

4.7.4 Regards

Les regards a établir sous chaussée ou trottoir seront munis de trappes de couverture en fonte a
graphite sphéroidale (tampon fonte). lls seront du type verrouillé ventilé.

Sous les chaussées, ces trappes auront une résistance a la rupture de 40 000 daN (classe D400), et sous
trottoir une résistance a la rupture de 25 000 daN (classe C250).

4.7.5 Coffret de comptage

Le coffret ou regard de comptage sera préfabriqué agrée par le concessionnaire et dimensionné pour
recevoir I'ensemble du dispositif de comptage.

Robinets de prise en charge
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Les robinets de prise seront a boisseau inversé, tout bronze.

4.7.6 Butées et ancrage des conduites

La reprise des efforts au niveau des changements de direction, té et plaque pleine, se fera par des
butées bétons. Les butées seront constituées par un massif de béton armé de classe B4 (ou équivalent
béton dosé en ciment a 250 kg/m3).

La fixation de la conduite au support ou au massif se fera par un collier en acier galvanisé.
Les plans d’exécution réalisés par I'entreprise définissant les butées, les supports et massifs d’ancrage

devront étre visés par le maitre d’ceuvre.

4.7.7 Equipement des points hauts

Les points hauts seront équipés de ventouses triples fonction placées sous regards avec tampon fonte

Ces appareils devront étre équipés de robinet d’arrét non incorporé. Un robinet-vanne d’isolement
sera monté sous la ventouse.

Les manchettes a brides en AG ou Fonte seront prévues pour les traversées des voiles des regards.

4.7.8 Equipement des points bas

Il s’agit d’équiper les points bas par un systeme de vidange.

Si la vidange se trouve a c6té d’un exutoire, I'équipement doit englober le transport, la fourniture et
la pose d’une conduite reliant la conduite d’eau potable a I'exutoire.

Dans le cas ou il n’y a pas d’exutoire, la vidange se fera par pompage sur un ouvrage puisard en béton
armé accolé a I'ouvrage de vidange.

4.7.9 Essai général

Apres |'exécution des travauy, il sera procédé a un essai général du réseau, ainsi qu'au controle de
I'ensemble des équipements en présence du gestionnaire du réseau. La désinfection générale du
réseau sera réalisée par un laboratoire agréé aux frais de I'entreprise.

4.7.10 Controle des travaux

Le concessionnaire pourra exiger la présentation d'un lot déterminé sur lequel il procedera par
prélevements a tous essais nécessaires pour vérifier que le matériel proposé répond aux spécifications
techniques, notamment en ce qui concerne les prescriptions propres aux robinets vannes. Le matériel
refusé sera marqué d'un signe distinctif et évacuer du chantier sous 24 Heures apreés le contréle. Ces
opérations seront a la charge exclusive de l'entreprise qui de toute facon devra fournir toutes
justifications de provenance et de qualité des matériaux et matériels.
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Lorsque I'épreuve a la pression aura été déclarée satisfaisante et apres délivrance du certificat de
stérilité bactériologique, I'entrepreneur remettra au MO/MOD un plan de récolement des ouvrages
exécutés. Le maitre d'ceuvre surveillera les travaux en collaboration avec le concessionnaire. L'exercice
de ce contréble est sans effet sur la responsabilité de I'entrepreneur qui demeure pleine et entiére en
ce qui concerne la conformité des ouvrages aux réglements, normes et spécifications précédemment
définis.

4.8 ELECTRICITE CFO, CFA

D’une maniére générale, I'entrepreneur devra réaliser les démarches nécessaires auprés du
concessionnaire afin de se conformer aux prescriptions particulieres ou cahier des charges en vigueur
quant au choix des matériaux et méthodes de mise en ceuvre.

4.8.1 Matériau pour Assise Et Remblai

Les fourreaux sont posées sur un lit de sable pour les terrains ordinaires ou sur du gravette 5/15 pour
les terrains rocheux.

Le remblai primaire en terre criblée et compactée.

Le remblai secondaire sous chaussée en grave 0/31.5.

4.8.2 Fourreaux

Les fourreaux courant fort courant faible seront fournis et livrés a I'intérieur de I’emprise du chantier
par I'Entrepreneur, ils seront conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions spéciales du
concessionnaire.

Les fourreaux courant forts, courant faible et éclairage extérieur seront en Polychlorure de vinyle PVC,
double parois.

4.8.3 Dispositif Avertisseur

Un grillage avertisseur en polyéthyléne de 0.40 m de large et de couleur rouge sera placé a 0.30 m au-
dessus des canalisations CFO, et de couleur verte au-dessus des canalisations de télécommunications.

4.8.4 Regard de Tirage

Les regards pour tirage des cables seront en béton dosée a 350 Kg/m3 couvert par un tampon en fonte
classe D400 sous chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds, C250 sous les allées
piétonniers, aires de stationnement, et dans les zones non accessibles aux poids lourds, et classe B125
sous cheminement et rues piétonnes.

4.9 PLANTATION

4.9.1 Graines de gazon
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Avant tout approvisionnement a pied d'ceuvre des mélanges de graines nécessaires au semis des
surfaces travaillées, le maitre d’ceuvre donnera son agrément sur le choix proposé par I'entreprise.
L'Entrepreneur justifie de la provenance des mélanges et des espéces distinctes par la remise des
étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de
conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espéeces et variétés
des composants.

Pour chaque espéce, la graine sera pure, correspondant bien au genre, espece ou variété demandés :

- bien constituée dans toutes les parties.

- d'une bonne faculté germinative.

- d'une couleur homogéne.

- non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.

Les mélanges grainiers proposés a I'agrément du Maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions
de I'article 1.1.4.2 du fascicule 35 du CCTG.

En cas de doute sur la composition des mélanges de graines, le Maitre d'ceuvre est autorisé a prélever
un échantillon dans I'un ou l'autre sac et a le faire analyser dans un laboratoire spécialisé aux frais de
I'entrepreneur concerné.

4.9.2 Terre végétale

L'Entreprise sera tenue d'employer les terres végétales se trouvant sur le site et provenant des
décapages de terrain. Les manipulations de terre végétale ne seront autorisées que sur des terres
ressuyées, et seront interrompues en cas de pluie ou de gel. Le retroussement de la terre sera fait a la
pelle mécanique.

Elle sera prélevée sur un sol bien ressuyé et fera I'objet du minimum de manutentions et de reprises.
Les stockages seront limités en épaisseur a 2.00 m, et seront toujours fait sur des terrains ou la
stagnation d'eau est impossible. Pour des stockages de durée supérieure a 6 mois, des andains de 3.00
m de largeur et 1.30 m de hauteurs maximum seront réalisés. lls seront engazonnés au moyen de
luzerne (Fixateur d'azote atmosphérique) pour éviter I'apparition de mauvaises herbes et le lessivage
par les eaux de pluie d'éléments nutritifs, tout en apportant une fertilisation naturelle.

Dés la commande des travaux, I'Entreprise devra fournir au Maitre d'CEuvre :

- 1 plan de repérage du lieu de stockage de la terre végétale en phase chantier,

- 1 analyse phisico-chimique de cette terre.

Avant utilisation de cette terre, I'Entreprise devra s'assurer de la bonne qualité de celle-ci, et de sa
compatibilité avec les végétaux a mettre en ceuvre. L'Entreprise devra tous les amendements (non
chimiques) éventuellement nécessaires.

Toutes les analyses de la terre végétale sont a la charge de I'Entreprise et seront réalisées par un
laboratoire agréé.
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En cas de défaillance de I'Entreprise le Maitre d'Ouvrage fera procéder aux analyses par un laboratoire
de son choix, a la charge financiere de I'Entreprise.

4.9.3 Végétaux

Les plantes et végétaux doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule ESPACES VERT du C.C.T.G.
fascicule 35.

Les plantes proviennent des pépinieres choisies par I'Entrepreneur dans les conditions définies a
I'article 1.1.4.1, section 1, chapitre 1 du fascicule 35 du C.C.T.G., et acceptées par le Maitre d'CEuvre.

Les végétaux doivent étre de la meilleure qualité, dans les espéces et variétés demandées.

5. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 MEMOIRE TECHNIQUE

Dans un délai de quinze (15) jours a partir de la notification du Marché, I'Entrepreneur remettra au
Maitre de ['Ouvrage un Mémoire Technique décrivant le mode de réalisation des ouvrages
accompagné des renseignements d'ordre général ainsi que les notes de calcul Béton armé le cas
échéant.

5.2 PREROGATIVES AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX

Le Maitre de I'Ouvrage mettra a la disposition de I'Entrepreneur les coordonnées des points
nécessaires a l'implantation des ouvrages. Les repéres de base figurant sur les plans et ayant servi au
calcul sont donnés a titre indicatif. L'Entrepreneur devra les contréler.

Dans le cas ou I'Entrepreneur aura des objections a formuler au sujet des reperes de base et des plans
y relatifs, il devra en informer le Maitre d'ouvrage dans un délai d'une semaine apres réception des
documents. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre I'Entrepreneur et le
Maitre de I'Ouvrage. Les éléments définitifs résultant de ces rectifications feront I'objet d'un procés-
verbal contradictoire.

L'Entrepreneur exécutera sous son entiere responsabilité tous les travaux de mensuration et de
piquetage nécessaires pour implanter exactement ouvrages a exécuter. Il soumettra dans le mémoire
technique au Maitre d'Ouvrage les méthodes qu'il envisage d'appliquer pour ces travaux.

Avant I'ouverture des travaux, I'Entrepreneur vérifiera, en présence du Maitre de I'Ouvrage ou d'un de
ses représentants, le plan général d'implantation et les coordonnées de reperes. Il sera dressé un
proces-verbal relatant le détail de ces opérations.

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des reperes, si en cours des travaux, certains d'entre
eux sont détruits, il doit en remettre d'autre sous sa responsabilité et a ses frais. Il établit, s'il y a lieu
des reperes secondaires et effectuera le repiquetage nécessaires.
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Les travaux de bornage des canalisations (alignement droit et changement de direction) sont a la
charge de I'Entrepreneur.

Toutes opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de ses ouvrages, doit étre
soumise au Maitre d’ouvrage et/ou Maitre d'ceuvre avant démarrage des travaux. L'approbation de
I'implantation par Maitre d’ouvrage et/ou Maitre d'ceuvre n'engage en rien leur responsabilité.
L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les
conséquences, qu'elles qu'en soit I'importance et I'époque de sa découverte. Il est tenu de conserver
avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existants a I'ouverture du chantier.

L'implantation théorique sera, si nécessaire, modifié sur place pour obtenir un bon raccordement avec
les ouvrages voisins (routes en particulier). L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce
soit aux plans qui lui auront été remis ; il devra auparavant demander I'accord du Maitre d’ceuvre. Par
contre, il devra signaler au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu'il y soit
porté remede dans les plus brefs délais.

5.3 REALISATION DES ETUDES GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE

L'entrepreneur du présent lot procédera au moment des travaux a des reconnaissances géotechnique
a sa charge, ces sondages permettront de déterminer et/ou de confirmer la précision des hypothéses
de calcul des fondations des différents ouvrages, de structure de la chaussée et définir la nature du
sol.

5.4 DEMOLITION - DEPOSE ET DECAPAGE

Tous les revétements de voiries et bordures se trouvant dans I'emprise des travaux et non conservés
dans le futur projet devront étre démolis et évacués a la décharge publique.

Les démolitions seront exécutées a I'aide d’engins mécaniques ou a la main, de maniére a obtenir une
parfaite mise a la c6te des fonds de forme avant exécution des fondations et du reprofilage des voiries.

Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur les zones d’espaces verts, afin de dégager des travaux
de toutes matiéres végétales. Il sera procede au piochage du sol de maniére a le purger de toutes
racines et autres débris de végétaux.

La terre provenant du décapage sera évacuée a la décharge publique, ou stockée aux endroits définis
par le Maitre d’ouvrage.

Ces travaux feront I'objet d’un forfait comprenant les sujétions de toute nature que I'entreprise
pourrait rencontrer a savoir, tuyaux, cables en état de fonctionnement ou non, ainsi que le dévoiement
si nécessaire de ceux-ci, apres accord des services compétents.

Durant toute la phase de travaux, I’entreprise de construction devra s’employer a réduire la production
de poussiere. En phase de terrassement, elle humidifiera les sols et tous les camions de transport de
remblais devront avoir leur benne couverte lorsqu’ils circuleront.
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La démolition d'ouvrages existants rencontrés lors de I'exécution des réseaux d'assainissement est
exécutée sous le niveau de la génératrice extérieure inférieure de la canalisation ou de I'ouvrage. Les
produits de ces démolitions ne peuvent étre utilisés en remblai et doivent étre évacués a la décharge
de I'entrepreneur.

Les travaux cités avant devront suivre un planning bien précis en se basant sur le délai contractuel et
sur le planning du maitre d’ouvrage et ou du maitre d’ceuvre.

Toutes les démolitions comprennent I'enlevement des ouvrages en infrastructure a toutes
profondeurs y compris réseaux enterrés et toutes sujétions de phasage.

Tous les prix ci-dessous comprennent les systémes de blindage et étaiements qui s'avéreraient
éventuellement nécessaire, les évacuations a la décharge publique, au nettoyage et dégagements
d’emprises de toutes sortes de déchets inutiles et ou abandonnés sur site, ainsi que les travaux de
préparation du terrain tel que :

Nettoyage du terrain

Enlevement de la petite végétation, herbes, broussailles, arbustes, détritus divers avec arrachage
soigné des souches. Comblement des trous en terres saines. Evacuation des produits excédentaires
aux décharges publiques.

Reconnaissance des réseaux existants

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens (contacts avec le Maitre d’Ouvrage, avec les
concessionnaires et administrations, sondages mécaniques et manuels, etc...) pour avoir une parfaite
connaissance des réseaux existants sur I'emprise de I'opération. Elle aura pour obligation dans le cadre
du marché de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et conservation des
réseaux existants. Aucun dévoiement n’est autorisé qu’aprés avoir un accord aupreés des services
concernés.

Sondages de reconnaissance

L'entrepreneur procédera au moment des travaux a des reconnaissances des zones de déblais, le
nombre de sondage étant laissé a l'initiative de I'entrepreneur. Ces sondages devront permettre la
détermination des natures de terrains rencontrés et l'approbation de leur comportement au
terrassement. Les sondages seront réalisés a la pelle mécanique. La profondeur des sondages sera telle
que les natures et caractéristiques des terrains soient déterminées au-dela de la ligne de terrassement
théorique. Ces sondages permettront entre autre de déterminer la nécessité d’'un géotextile anti-
contaminant.

Protection des ouvrages existants

L'entrepreneur aura a prendre toutes les mesures de protection et de garantie efficaces pour assurer
dans tous les cas la sécurité des tiers, la protection de I'environnement, la propreté du domaine public
et privé, I'hygiéne aux abords du chantier ainsi que les ouvrages existants (voies publiques, bordures,
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regards de visite, chambres de tirage, bouches a clés, candélabres, arbres) pendant toute la durée du
chantier.

Concernant les voiries, I'entrepreneur devra réaliser un nettoyage hebdomadaire par balayeuse ou a
la simple demande du MOE des voies publiques. En cas de manquement, une réfection de la voirie lui
sera ordonné a sa charge.

L'entrepreneur prendra également une précaution particuliere aux ouvrages existants sur trottoir et
utilisera tous les moyens qu’il jugera utile pour protéger les candélabres et massifs (calfeutrement,
balisage), les ouvrages maconnés comme les regards, chambres de tirage, bouche a clé (polyane de
protection lors de mise en ceuvre de béton, balisage, protection de surface). En cas de manquement,
une réfection a neuf lui sera ordonné a sa charge. Apres exécution des travaux, I'entreprise devra
déposer les protections et réaliser un nettoyage général.

Tout franchissement de bordure non arasée est interdit sauf sur autorisation du MOE et/ou MO. Dans
ce cas, I'entrepreneur mettra en ceuvre les dispositions nécessaires au franchissement des bordures
qu’il devra, de toute facon, refaire a neuf dans le cas de casse ou fissuration.

PRIX N° 1.2 DEMOLITION ET DECAPAGE DES DALLAGE ET TROTTOIRS SUR 25CM NON CONSERVES
DANS LE FUTUR PROJET

Le prix Position : Suivant le plan topo
Le prix rémuneére

La démolition des dallages et des trottoirs existants y compris la dépose des bordures de toute nature,
suivant étude de sol sur I’'ensemble des zones de démolition.

Ce prix comprend :

- Lerepérage des zones a démolir et la signalisation,
- L'amenée et le repli du matériel,

- L'opération de démolition proprement dite du dallage et du trottoir sur toute son épaisseur, y
compris fondations, sur une épaisseur>=25cm,

- Toutes les sujétions de démolitions et d’enlévement de de tout type de bordures, y compris
massifs de fondation,

- Lechargement et I'’évacuation des gravats a la décharge,

- Le nettoyage de la surface.

PRIX N° 1.3 DEMOLITION DES VOIRIES CARROSSABLES SUR 30CM Y COMPRIS DEPOSE DES BORDURES
NON CONSERVES DANS LE FUTUR PROJET ET EVACUATION DES DECHETS A LA DECHAGE

Position : Suivant le plan topo

Le prix rémunere

CCcTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 49 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

La démolition des voiries carrossables existantes y compris la dépose des bordures de toute nature,
suivant étude de sol sur I'ensemble des zones de démolition.

Ce prix comprend :
- Lerepérage des zones a démolir et la signalisation,
- L'amenée et le repli du matériel,

- L'opération de démolition proprement dite de la couche de voirie sur toute son épaisseur, y
compris fondations, sur une épaisseur>=30cm,

- Toutes les sujétions de démolitions et d’enléevement de de tout type de bordures, y compris
massifs de fondation,

- Le chargement et I’évacuation des gravats a la décharge,

- Le nettoyage de la surface.

PRIX N° 1.4 DECAPAGE TERRE VEGETALE SUR 20CM Y COMPRIS EVACUATION

Position : suivant le plan topo
Le prix rémuneére

Décapage végétal suivant étude de sol sur I'ensemble des zones de terrassements, sur une hauteur
moyenne de 0.20 m.

Les terres seront stockées en un lieu indiqué par le Maitre de I'Ouvrage. L'entreprise procédera au
préalable a une analyse pour en déterminer les propriétés physico-chimiques. Les résultats de I'analyse
indiqueront si la terre végétale est impropre a une réutilisation ou pas. Dans le cas probable que la
terre végétale soit réutilisable, I'entreprise devra prendre toute précaution pour la protection et le
maintien en I'état de la qualité du matériau et se conformer aux préconisations du Maftre de I'Ouvrage.

PRIX N° 1.5 DEMOLITION ET DEPOSE DES RESEAUX EXISTANTS NON CONSERVES DANS LE FUTUR
PROJET Y COMPRIS EVACUATION DES DECHETS A LA DECHARGE

Position : Suivant le plan topo

Le prix rémunere
- Lestravaux de démolition des canalisations d’assainissement, de I'alimentation en eau potable
et de protection incendie et d’électricité sur tout le projet y compris toutes sujétions de dépose
et de démontage.
- La démolition de tous les ouvrages tel que, regards, chambres de tirages, massifs béton, puits
perdu, fosses septiques etc...

- Evacuation des déchets en décharge.

PRIXN° 1.6 DEMOLITION DES MURS DE CLOTURES ET DEPOSE DES OUVRAGES (ESCALIERS, MARCHES
ETC) NON CONSERVES DANS LE FUTUR PROJET Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE

Position : suivant le plan topo
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Le prix rémuneére
La démolition de tout type de murs de clotures non conservées dans le futur projet

La démolition des fondations, le chargement, le transport et le déchargement au lieu de dépo6t choisi
par I'entrepreneur et accepté par le maitre d'ceuvre y compris droit de décharge,

Le remblaiement des excavations avec des matériaux inertes, leur réglage et leur compactage.

PRIX N° 1.7 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE DES ARBRES Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE
Position : Suivant le plan topo
Le prix rémuneére

L'entreprise devra procéder a 'abattage systématique des arbres existants avec un arrachage soigné
des souches.

Le débroussaillage, I'arrachage ou I'abattage des arbres de toutes natures. Les végétaux et les arbres
seront, stockés en des lieux désignés par le Maitre de I'Ouvrage.

Sur I'emprise des espaces verts, I'entreprise devra se rapprocher du Maitre d’ouvrage afin de se faire
confirmer I'abattage systématique des arbres ou la conservation de certains arbres.

L'entreprise doit assurer I’évacuation des déchets en décharge agréée.

5.5 TERRASSEMENT GENERAUX

PRIX N° 2.1 DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE YC EVACUATION DES DECHETS EN DECHARGE
AGREE

Position : Suivant plan de Nivellement.

Le prix rémuneére

- Les travaux de terrassements en déblais nécessaires a la réalisation des différentes
plateformes tels que indiqués sur les plans sont inclus dans le présent Marché.

- Les travaux de terrassements en tout terrain, seront exécutés conformément aux normes en
vigueur.

- Dressage des talus, blindages de sécurité et étaiement partout ol nécessaire, réglage des
fonds de fouilles.

- Purge éventuelle des parties malsaines et des blocs erratiques, avec remplacement par du

concassé calcaire.
- Protection des mitoyens.
- Tous les déblais excédentaires seront évacués en décharges agrées par le Maitre de I'Ouvrage.

- Evacuation des eaux,
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- L'entrepreneur fera son affaire des sujétions liées a la présence des eaux externes et internes
dans les déblais. L'évacuation des eaux du fond de déblai devra étre assurée, ceci en
permanence et si besoin par pompage.

PRIX N° 2.1 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS EN REMBLAIS

Position : Suivant plan de nivellement.
Le prix rémuneére

Les terrassements en remblais nécessaires a la réalisation des différentes plateformes tels que
indiqués sur les plans sont inclus dans le présent Marché, y compris le compactage méthodique des
remblais.

Avant tout début de travaux, I'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’Ouvrage et/ou
du Maitre d’ceuvre les moyens de compactage qu'il compte utiliser.

Le compactage sera utilisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent
commencer que lorsque I'Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature
agréée et en nombre suffisant.

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le controle de compactage des remblais
sera effectué en se référant principalement aux résultats d'essais a la plaque et si besoin, a des mesures
de densité séche en place.

La mise en ceuvre sera effectuée par couches successives dont I'épaisseur ne dépassera pas 30 cm.
Chaque couche sera soigneusement compactée et comportera des pentes suffisantes pour assurer
I'écoulement des eaux.

Si les résultats de controle de compacité d'une couche étaient inférieurs aux normes imposées,
I'Entrepreneur devrait reprendre a ses frais le compactage, pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela
s'avérait impossible, I'Entrepreneur aurait a sa charge la démolition de la section considérée et sa
reconstruction, jusqu'a obtention de résultats satisfaisant aux essais de controle.

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le Maitre de I'Ouvrage
pourra imposer une diminution de |'épaisseur des couches, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre
a une quelconque indemnité ou a une prolongation de délai.

Les nivellements seront réglés comme indiqué aux plans.

La tolérance de nivellement : + 0.05 m. Le compactage devra obtenir une densité égale a 95 % de
I'O.P.M. Dans le cas ou cette valeur de la densité seche ne pourra étre obtenue, pour des raisons
d'hétérogénéité locale des terrains, I'Entrepreneur devra procéder aux purgeages nécessaires.

Il est a noter que des "marmites" (trous comblés de terre végétale) peuvent apparaitre. Les opérations
de leur remplissage et compactage sont a la charge de I'Entrepreneur.
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Réglage de Fond de forme voiries et batiments

Les fonds de forme des batiments des équipements et voirie seront nivelés et compactés, par des
moyens appropriés, proposés par I'entrepreneur et agréés par le Maitre d’Ouvrage et seront dues par
I’entreprise titulaire du lot.

Les terrassements pour voiries seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des
Prescriptions Communes (C.P.C.) pour les travaux dépendant du Ministére de I'Equipement.

Toutes les terres et matériaux impropres a la mise en remblais seront transportés aux décharges telles
que les aura choisies I'Entrepreneur en accord avec le Maitre de I'Ouvrage.

La tolérance de cbte par rapport a la ligne rouge sera au plus égale a deux centimeétres (2 cm).

De maniére générale, le titulaire du présent lot devra prendre tous les renseignements nécessaires a
la bonne réalisation de sa prestation comme la connaissance de la cote altimétrique de terrassement
de la plateforme, la performance de portance de la plateforme, la tenue des talus suivant étude de sol,
I’'emprise de la plateforme.

Les plateformes voiries devront respecter des portances adaptées a la catégorie de chacune. Le
titulaire du lot devra faire valider chaque structure de chaussée par le bureau de contrble et/ou
géotechnicien ayant réalisé I'étude de sol.

L'entrepreneur devra disposer, en sus des engins principaux d’'un engin de faible encombrement,
destiné a assurer le compactage, dans les zones difficilement accessibles. La densité séche devra étre
au moins égale a 95 % du Proctor modifié. Une vérification pourra étre demandée par essai PROCTOR
a raison d’un essai par 500 m2. Ces essais seront a la charge de I'entrepreneur.

Remblais autour des ouvrages

Dans tous les cas ou les excavations pour les ouvrages créent des vides qui doivent étre ultérieurement
remblayés au titre de spécifications concernant les excavations ou pour les remblais autour des
ouvrages pour la constitution des plates-formes , ces vides doivent étre remplis avec des matériaux
agréés par le Maitre d'Ouvrage, et soigneusement compactés par des couches d'épaisseur inférieure
a 20 cm au moyen de dames pneumatiques. L'Entrepreneur devra arroser ou faire sécher ces
matériaux si nécessaire. La compacité de chaque couche doit atteindre un indice de compactage d'au
moins 95% de I'Optimum Proctor Standard ; Cette spécification étant valable pour toute mesure
ponctuelle effectuée.

Controle pour la bonne exécution des remblais

Le contréle du compactage qui sera effectué par le Maitre de I'Ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre devra
comporter, en principe, les mesures de compacité en place et de teneur en eau. Ces mesures seront
effectuées systématiquement sur chaque couche de remblai mise en ceuvre.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra effectuer d'autres essais ou adopter une modification de la fréquence

des essais.
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Réception des fonds de formes

Les fonds de formes seront soigneusement dressés, et réceptionnés par le Maitre de I'Ouvrage et / ou
par le maitre d’ceuvre avant exécution des ouvrages.

Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau a pneu ou vibrant
jusqu'a disparition des travers de passage des engins de compactage avec contréle permanent a la
cerce, a larégle, et au niveau.

5.6 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PRIX N°3.1 VOIRIE EN BETON BITUMINEUX CARROSSABLE

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
Ce prix rémunere
La construction d’une chaussée neuve comprenant :

La fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la distance, le
déchargement, et le stockage.

La préparation de la plateforme support de la chaussée.

La fourniture et mise en ceuvre d’une couche de fondation pour voirie en Gave latéritique naturelle
sur une épaisseur de 15cm, a valider par un laboratoire agrée par le Maitre d'Ouvrage.

La fourniture et mise en ceuvre d’une couche de base en Gave latéritique, sur une épaisseur de 15cm,
a valider par un laboratoire agrée par le Maitre d'Ouvrage.

La fourniture et mise en ceuvre d’une couche d’'imprégnation par émulsion de bitume.

La fourniture et mise en ceuvre de la Couche de roulement en béton bitumineux sur une épaisseur de
5 cm a valider par un laboratoire agrée par le Maitre d'Ouvrage.

Structure de chaussée a valider par un laboratoire géotechnique agrée :
Sur plateforme support de la chaussée compactée.

- Couche de fondation sur 15 cm d’épaisseur en Gave latéritique naturelle
- Couche de base sur 15 cm d’épaisseur en Gave latéritique

- Couche de roulement en béton bitumineux sur une épaisseur de 5 cm

Préparation de la plateforme

Il importe de soigner la préparation de la plate-forme destinée a recevoir la couche de fondation.

CCcTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 54 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

Il conviendra de :

- Terrasser et évacuer en décharge agrée les déblais.
- Débarrasser les surfaces d'assise des matieres organiques.
- Evacuer les eaux superficielles, de purger les zones boueuses.

- Compacter le fond de forme avec obtention de performance de portance.

Conditions d'exécution couche de fondation :

Compactage

La teneur en eau des granulats devra étre homogene et aussi voisine que possible de celle
correspondant a I'Optimum Proctor Modifié.

Qualité d'exécution

Le contrdle de nivellement se fera a la regle de 3 m. La tolérance de nivellement est de 1 cm en plus
ou en moins par rapport a la céte prescrite. La flache maximale doit rester en tout point inférieur a 1
cm.

Conditions d'exécution couche de base :

Répandage

Le répandage des granulats se fera en évitant au maximum la ségrégation. L'entrepreneur veillera a ce
que les granulats soient convenablement humidifiés dans la masse (6 %) et a ce que les engins de
répandage soient utilisés correctement

Compactage

La teneur en eau des granulats devra étre homogene et aussi voisine que possible de celle
correspondant a I'Optimum Proctor Modifié

Qualité d'exécution

Le controle de nivellement se fera a la regle de 3 m La tolérance de nivellement est de 1 cm en plus ou
en moins par rapport a la cote prescrite La flache maximale doit rester en tout point inférieure a 1 cm.

PRIX N°3.2 TROTTOIR EN BETON DESACTIVE

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
Ce prix rémunere

La construction d’un trottoir comprenant :

La fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la distance, le
déchargement, et le stockage.

La préparation de la plateforme support du trottoir.
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La fourniture et mise en ceuvre d’une couche de fondation pour trottoir en Gave latéritique naturelle
sur une épaisseur de 10cm, a valider par un laboratoire agrée par le Maitre d'Ouvrage.

La fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de revétement en béton désactivé armé par treillis soudé
sur 12cm, a valider par un laboratoire agrée par le Maitre d'Ouvrage.

Structure proposée (a valider par le laboratoire géotechnique) :
Sur plateforme support de la chaussée compactée.

- Couche de fondation sur 10 cm d’épaisseur en Gave latéritique naturelle
- Couche de revétement en béton désactivé armé par treillis soudé sur une épaisseur de

12cm.

Conditions d'exécution couche de revétement

Fabrication

Le béton désactivé sera constitué de granulat concassé 5/15 de carriére le ciment sera blanc. |l sera
formulé apres réalisation de planches d'essai.

Répandage

Sur support a humidifier a refus, le béton amené par toupie sera tiré au rateau et le niveau réalisé a la
régle. Un treillis soudé de type T4 avec une maille 200x200 sera incorporé au béton. Vibrer le fond
parallélement au sol, a I'aiguille vibrante, a la regle, ou au striker en prenant soin de ne pas trop faire
remonter la laitance. L’épaisseur de la dalle a mettre en ceuvre est de 12cm et la finition de la surface
sera talochée (ni trop lisse, ni trop rugueux).

Condition météorologique

L'entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions
nécessaires en cas de pluie, vent, forte chaleur ou gel. Dans le cas d’un chantier important,
I’entrepreneur devra installer, a une hauteur de 1 m au-dessus du sol, en un point du chantier accepté
par le maitre d’ceuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie. Les conditions

atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I’eau du béton.

Température | <0°C 0a5°C 5a 20a 252 >30°C
Ambiante 20°C 25°C 30°C
Hygrométrie
60 a 100% Bétonnage Pas de Conditions Cure
interdit bétonnage normales de renforcée
sans mesure bétonnage
spéciales
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50 a 60% Conditions Cure Cure Bétonnage a
normales de renforcée renforcée et partir de 12h
bétonnage arrosage Cure
maintenu de renforcée et
la arrosage
plateforme maintenu de
la
plateforme
40 a 50% Cure renforcée et Bétonnage a partir de 12h
arrosage maintenu de la Cure renforcée et
plateforme arrosage maintenu de la
plateforme
40 a 50% Pas de bétonnage sans mesure spéciales

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages Iégers sont approvisionnés
afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et de maintenir les bords en place.

Qualité d'exécution

Le controle de nivellement se fera a la régle de 2 m La fleche maximale doit rester en tout point
inférieure a 1 cm. L’assise en béton aura une forme de pente comprise entrel et 2% d’un seul divers.

Joints

L'ensemble des joints doit faire I'objet d’un schéma de jointoiement.

Les joints seront disposés conformément aux normes en vigueur et maniére a ne pas créer d’angles
aigus ou de resserrements.

Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la
voirie est supérieure a 4,5 m. L'espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera
fonction de I'épaisseur de la dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois |I'épaisseur de la dalle.

Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabre, batiment, bouche d’égout...), un joint de dilatation doit
étre réalisé.

Apres chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure, un joint de construction doit étre réalisé

Les joints de retrait/flexion seront réalisés dans le revétement en créant une saignée soit par moulage

(enfoncement dans le béton frais d’'une languette ou d’un profilé en plastique) soit par sciage
(profondeur de I'ordre de 1/4 a 1/3 de I'épaisseur de la dalle béton.)

Les joints de construction sont réalisés apres chaque arrét de bétonnage supérieur a une demi-heure.
La dalle est retaillée a 90°, pour obtenir un bord franc, et solidarisée avec la coulée de béton suivante.
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Dans le cas ou un revétement est mis en ceuvre en plusieurs bandes, un joint de construction doit
correspondre a un joint dans la bande adjacente.

Les joints longitudinaux de construction sont paralléles a I'axe de la route. Ils servent principalement a
compenser les contraintes provoquées par le gradient thermique. Ils ne sont nécessaires que si la
largeur de la chaussée est supérieure a 4,50 metres. Les joints transversaux de construction sont
perpendiculaires a lI'axe de la route et sont classés en trois catégories. Les joints transversaux de
construction sont nécessaires aprés chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure et en particulier
en fin de journée. lls sont réalisés perpendiculairement a I'axe de voirie. La dalle sera dans ce cas
retaillée a 90° pour obtenir un bord franc.

Les joints de dilatation servent a compenser les variations dimensionnelles des dalles. Ils constituent
une interruption totale du revétement. La saignée est remplie d'une fourrure en matiere compressible
dont I'épaisseur est de 10 a 20 mm d’épaisseur, placée sur toute |'épaisseur de la dalle.

PRIX N°3.3 TERRAINS DE SPORT EN BETON GRIS

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
Ce prix rémunere

La construction d’un terrain de sport comprenant :

La construction d’un trottoir comprenant :

La fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la distance, le
déchargement, et le stockage.

La préparation de la plateforme support du terrain de sport.

La fourniture et mise en ceuvre d’une couche de fondation pour trottoir en Gave latéritique naturelle
sur une épaisseur de 10cm, a valider par un laboratoire agrée par le Maitre d'Ouvrage.

La fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de revétement en béton B4 armé par treillis soudé sur
une épaisseur 12cm a déterminer par un laboratoire agréé par le Maitre d'ouvrage.

Structure proposée (a valider par le laboratoire géotechnique) :
Sur plateforme support de la chaussée compactée.

- Couche de fondation sur 10 cm d’épaisseur en Gave latéritique naturelle

- Couche de revétement en béton B4 armé par treillis soudé sur une épaisseur de 12cm.

Conditions d'exécution couche de revétement (voir chapitre précedent).

PRIX N°3.4 FOURNITURE ET POSE DES BORDURES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE

CCcTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 58 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
Ce prix rémunere

- Les terrassements des fouilles nécessaires a I'exécution des fondations des bordures, y
compris évacuation des terres excédentaires.

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton de fondation et d'épaulement des
bordures.

- La fourniture et la pose d'éléments de bordures de trottoirs y compris sujétions de
coupe et de pose.

- Lesremblais d'épaulement.

- Les essais de controle de qualité et toutes sujétions.

PRIX N°3.4.1 BORDURE T3 BETON Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE
PRIX N°3.4.2 BORDURE P1 BETON Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE
PRIX N° 3.5 SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

Position : Suivant plan aménagements extérieurs

Ce prix rémuneére

La fourniture, la mise en ceuvre et I'exécution compléte des lignes de marquage des voies et des
parkings de type ligne continue, largeur 0.10 m.

La fourniture et la mise en place de balises et panneaux de signalisation.

Tous les controles et les essais sont a la charge de I’Entreprise.
PRIX N°3.6 FOURNITURE POSE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS D'ACCES

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
Ce prix rémunere

La fourniture et la pose des barrieres automatiques d’acces au parkings des batiments et d’accés au
site, et des portes basculantes d’acces au batiment D, y compris de tout le dispositif de motorisation
et de commande et tout accessoires de pose et de raccordement.

Finition, type et/ou teinte au choix de I'architecte.
PRIX N°3.6.1 Barriéres levantes automatiques d'acces au site L=5,5m

PRIX N°3.6.2 Barriéres levantes automatiques d'accés au site L=7,5m
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PRIX N°3.6.3 Barriéres levantes automatiques d'accés aux parkings des batiments B et C
L=6m

PRIX N°3.6.4 Portes basculantes d'accés au parking du batiment D
PRIX N°3.6.5 Portes coulissantes d'accés au site L=4m

PRIX N°3.6.6 Portes coulissantes d'acces au site L=8m

PRIX N°3.7 FOURNITURE ET POSE DES CLOTURES PERIPHERIQUES ET DES CLOTURES A
L'INTERIEURS DU PROJET (TYPE AU CHOIX DE L'ARCHITECTE)

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
Ce prix rémunere

Réalisation des clotures internes barreaudées d’'une hauteur de 50cm, et une cléture périphérique
identique a I'existante y compris toutes sujétions de pose et de fixation.

Finition, type et/ou teinte au choix de I'architecte.

PRIX 3.7.1 Clotures en grillage gantois type rhinostop sur allege H=2.3m
PRIX 3.7.2 Clotures en grille barreaudées sur allege H=1.8m

PRIX 3.7.3 Cl6tures en grillage plastifié simple torsion sur allege H=5m
PRIX 3.7.4 Cloture magonnerie semelle béton h=1.80m

PRIX 3.7.5 Cléture magonnerie semelle béton h=2.30m

PRIX N° 3.8 FOURNITURE ET POSE DES EQUIPEMENTS DES TERRAINS DE SPORT Y COMPRIS
TOUTES SUJETIONS DE POSE ET FIXATION

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
Ce prix rémunere

La fourniture et pose des filets et poteaux des terrains de volley-ball, des paniers de terrain de basket-
ball, et des but de football, y compris tous accessoires de fixation et de mise en place, et les travaux
de terrassement si nécessaire.

Finition, type et/ou teinte au choix de I'architecte.

PRIX N° 3.8.1 FILETS ET POTEAUX DES TERRAINS DE VOLLEY BALL
PRIX N° 3.8.2 PANIERS DES TERRAINS DE BASKET BALL

PRIX N° 3.8.1 BUT DES TERRAINS DE FOOT BALL

PRIX N° 3.9 RACCORDEMENT DE LA VOIRIE SUR LA VOIE PUBLIC

Position : Suivant plan aménagements extérieurs
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Ce prix rémunére

Le sciage soigné de I'enrobé, rabotage et balayage, y compris toutes sujétions de parfaite finition et de
raccordement a la voirie existante avec facon de pente.

5.7 ASSAINISSEMENT

PRIX N° 4.1 FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS Y COMPRIS TRANCHEE ET
REMBLAIEMENT

Position : Suivant plans assainissement.

Ce prix rémunere

Au metre linéaire la fourniture des matériaux y compris le chargement, le transport, quels que soit la
distance, le déchargement, et le stockage.

Canalisation

Les collecteurs des réseaux EP et EU seront en PEHD CR8, y compris pieces spéciales et toutes sujétions
de pose :

7

- Sujétions d’étanchéité a I'entrée des regards, compris toutes pieces spéciales pour
raccordement.

- Assemblage a joints caoutchouc (ou joints collés) aprés nettoyage soigné et en suivant
les prescriptions du fournisseur.

- Enrobage en sable jusqu'a 15 cm au-dessus du tube tassé mais non compacté
mécaniquement

- Fin du remblayage en terres propres ou matériaux non traités, pilonnés par couches de
30 cm au plus.

- Diametre suivant plans assainissement.

Tranchées pour canalisation

Les fouilles en tranchée en tout terrain, seront exécutées conformément aux normes en vigueur.

Les largeurs des tranchées devront étre suffisantes pour la manipulation des tuyaux et la confection
des joints, et ils seront constantes sur la totalité du tracé du canalisation de branchement sur une
hauteur a compter du fond de fouille au moins égale a celle de la canalisation, radier et extrados
compris.

Au droit de chaque joint le fond de fouille sera approfondi de fagcon a ce que le tuyau porte sur toute
la longueur du corps.

L’exécution des tranchées sera soumise aux restrictions suivantes :
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- La longueur maximale des fouilles pouvant rester ouvertes avant remblaiement est de
150 métres.

- L’Entrepreneur sera responsable :

- De tous les éboulements qui pourraient survenir,

- De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux en particulier des dégats
gue subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes.

- Desaccidents qui pourraient arriver sur les voies publiques, et chemins de desserte, quel
gu’en soit le motif, occasionnés par des écoulements d’eaux superficielles, d’eaux

souterraines dont il doit assurer I’écoulement.

Tous les déblais excédentaires seront mis en dépot de part et d’autre de la tranchée en vue d’'un
réemploi, ou seront évacués a I'emplacement désigné par le Maitre de I'Ouvrage.

Remblaiement des fouilles

Les remblais, préalablement humidifiés s’il y a lieu, seront en dehors des voies, effectués par couches
de 0,20m compactées, le compactage obtenu n’étant pas inférieur a 90 % de I'O.P.M. sur les 80
derniers centimeétres, le reste ayant une compacité jamais inférieure a 85 % de I'O.P.M.

Les remblais des tranchées ouvertes sous les voies seront effectués comme suit :

- Les remblais constitués de matériaux pulvérulents et légers ou les terres plastiques
inconsistantes ou corrosives seront systématiquement exclues ;

- Les tuyaux devront étre soigneusement calés et enrobés avec du remblai meuble par
couches horizontales de 0,15 m d’épaisseur, alternativement de part et d’autre jusqu’a

15 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Le remblai primaire est en terre criblée et compactée a 92 % OPM d'épaisseur 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation. Ensuite la pose du grillage avertisseur avec le code couleur
correspondant a chaque type de réseau.

Le compactage contenu ne sera pas inférieur a 90% de I’O.P.M.

L'excédent de déblai sera évacué sur les zones de dépot.

Pose des tuyaux

Les tuyaux seront mis a pied d’ceuvre avec toutes les précautions nécessaires, tout tuyau présentant
des épaufrures, félures, etc. sera immédiatement évacué du chantier.

Les canalisations seront manutentionnées et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est
interdit de les soumettre a des chocs ou de les rouler sur des pierres, sur un sol rocheux ou sur de
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pieces déja en place. On s’assurera qu’ils sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun
objet étranger, ils seront correctement alignés, soigneusement emboités et la pente bien respectée.

La pose des canalisations la tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70
du Cahier des Charges Techniques Générales visé a I'article 14-4.

Les tuyaux seront posés sur un lit de pose soigneusement compacté, dans des tranchées entierement
asséchées exempt de gros éléments, Le lit de pose est un lit de sable d'épaisseur 10 cm pour les terrains
ordinaires ou sur des du gravette 5/15 d'épaisseur 15 cm pour les terrains rocheux.

Les trongons de canalisations devront présenter en plan des alignements parfaitement droits et, en
profil en long, respecter la pente précisée sur les plans d’exécution. Les tuyaux seront posés a partir
de I'aval et 'emboitement lorsqu’il existe, sera dirigé vers 'amont (canalisations gravitaires).

Quelle que soit la nature du joint toutes les précautions devront étre prises pour que les tuyaux soient
bien centrés, et qu’aucun corps étranger ne puisse étre introduit a I'intérieur des canalisations.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose seront
provisoirement obturées pour éviter I'introduction de corps étrangers.

Essais des canalisations

Avant tout remblaiement des tranchées, il sera procédé a des essais d’étanchéité des canalisations.

Ces essais seront exécutés a I'eau ou a la fumée et seront opérés sur un trongon de canalisation entre
deux regards consécutifs. Le trongon sera fermé a son extrémité aval par un tampon étanche.

- L’épreuve a I'eau sera effectuée a une pression correspondant au complet remplissage
du regard amont.

- Aucune fuite ne doit se produire dans la canalisation ni a ses joints.

- Chaque joint douteux sera refait.

- Avant la réception provisoire il sera procédé a un essai général du réseau.

- Le bon écoulement sera vérifié en versant dans un regard de I’eau en quantité limitée,
a intervalles successifs et en vérifiant le passage de I'eau dans les regards a I'aval.

- Latolérance pour le niveau du fil d’eau des canalisations est fixée a plus ou moins 5 mm.

- LEntrepreneur fournira le personnel et le matériel nécessaire aux épreuves et il

assurera la fourniture et le transport de I'eau.

Ces travaux comprennent aprés réception du fond de fouille :

- Lafourniture.
- Le transport.

- Le déchargement, 'approche des tuyaux et la mise en place des tuyaux et des joints.
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- Lacoupe des tuyaux.

- Les essais d’étanchéité.

- Lafouille en tranchée,

- Lerejet sur berge.

- Le dressement des parois, nivellement compactage du fond de fouille,
- L’épuisement des eaux de quelque provenance qu’elles soient.

- L’étaiement et le blindage éventuel.

- Leréemploi et remblais des terres excédentaires.

- Le pilonnage par couche.

- L’évacuation des terres excédentaires dans les limites de I'opération.

La longueur sera mesurée suivant I’axe de la tranchée, regards compris.

La profondeur prise en compte sera la moyenne des profondeurs au fil d’eau mesurée a I'emplacement
des regards.

Et toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre afin d’obtenir un parfait achévement de ces
ouvrages.

Tout tuyau présentant des défectuosités sera évacué du chantier et remplacé a la charge de
I’Entrepreneur.

L'Entrepreneur fera son affaire de toutes les casses et coupes de tuyaux.
Cette liste n’est pas exhaustive

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra procéder a la réalisation des essais et inspection télévisée
conformément aux prescriptions du concessionnaire et conformément au fascicule n°70.

Il aura a sa charge :

- Les essais d'étanchéité a I'eau sur I'ensemble du réseau EU, si le directeur des travaux
en estime la nécessité.

- L'hydro curage et l'inspection télévisée réalisée par le syndicat pour les réseaux EU, EP,
compris branchements.

- Inspection télévisée des réseaux EU.

- Essais COPREC

L'entrepreneur supportera la charge des essais et inspections télévisées jusqu'a ce que les réseaux
soient déclarés conformes.
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En outre, en fin de chantier, I'entrepreneur devra le nettoyage de I'ensemble des collecteurs posés par
ses soins, ainsi que les regards de visite, bouches d’égout et regards d'abonnés.

PRIX N° 4.1.1 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD (200
PRIX N° 4.1.2 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD 250
PRIX N° 4.1.3 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD #300
PRIX N° 4.1.4 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD #400
PRIX N° 4.1.5 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD @500
PRIX N° 4.1.6 CANALISATION GRAVITAIRE PEHD @600

PRIX N° 4.2 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE VISITE TAMPON ET CADRE EN FONTE
DUCTILE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Assainissement.
Ce prix rémunere

A 'unité, la réalisation du regard de visite sur conduite circulaire, et se rapporte a tous les travaux de
génie civil y compris raccordement, cadre et tampon en fonte ductile, avec systeme de verrouillage, et
toutes sujétions.

C'est un regard en béton, constitué des parois d’épaisseur 0,15m a 0,20m, muni d’un échelon de
descente en acier inox ou d’échelle mobile. Il est disposé sous cheminements piétonnes ou sous
chaussée pour permettre I'acces aux conduites.

Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes :

- Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain.

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de I'ensemble des éléments, et
I’évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions.

- Les étaiements et blindages.

- L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage.

- Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe.

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles.

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200 kg/m3.

- La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,

- La fourniture, le fagconnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans

d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,
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La fourniture et transport des agrégats agréés par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

Les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation

Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en ceuvre convenable,

Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

Le traitement des reprises de bétonnage,

Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution.

Le repiquage des trous de scellement,

La pose et scellement des échelons ou d'échelle métallique, selon le plan d’exécution,
La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,

Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pieces
métalliques diverses,

Les frais occasionnés par les prélevements et les essais de controle de qualité des bétons

et de leurs composants effectués par I'entreprise.

En solution de base, les regards de visite et boites de branchements, etc. sur canalisation seront

construits a ciel ouvert et coulés sur place. L'Entrepreneur pourra proposer une variante de I'ouvrage

défini sur les plans types. Seules les dimensions intérieures restent impératives. Dans tous les cas

I’Entrepreneur fournira les plans d’exécution des regards avec toutes les caractéristiques d’exécution

visées par un Bureau de Controle agrée.

En variante, les regards seront constitués d’éléments préfabriqués fournis par I'Entrepreneur, et

terminés par un couronnement coulé en place réglé a la cote du TN.

Les regards en maconnerie de blocs sont interdits.

Pour les éléments de regards et les boites de branchement, le jointoiement au mortier rigide est

interdit de méme que pour le raccordement des canalisations a ces ouvrages.
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Les regards sur le réseau eaux usées devront étre revétus d’un enduit intérieur étanche de 2 cm
d’épaisseur en mortier.

Les équipements

=  Echelons de descente

Les échelons de descente pour regards visitables seront en fonte ductile. lls auront une largeur utile
de 0,30 m.

Si les regards sont préfabriqués, ils seront mis en place lors de la préfabrication des divers éléments.
Les échelons seront espacés de 30 cm.

= Plaques de recouvrement

Les plagues de recouvrement des regards seront en fonte série lourde ou légere conformément a leur
emplacement suivant le plan assainissement.

Les regards seront coulés en place ou préfabriqués.

Ces prix comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre de fourniture y compris les plaques de
recouvrement En particulier, ces prix tiennent compte des terrassements complémentaires, de la
fourniture et mise en ceuvre des échelons, du coffrage, du ferraillage, du bétonnage (ou des éléments
préfabriqués) et des enduits nécessaires, a la mise en place et scellement de cadre et tampon, du
remblaiement au pourtour de I'ouvrage par couche de 0,20 m compacté a une densité minimum de
90 % de I'0.P.M., de la mise en dépot des terres excédentaires, et toutes sujétions.

Pour chaque type d’ouvrage est définie une plus ou moins-value au décimetre pour une profondeur
supérieure ou inférieure a une valeur de référence par tranche d’un décimétre.

Ces ouvrages seront rémunérés a l'unité, fournitures, recouvrement des regards mise en ceuvre,
terrassements, évacuations des terres excédentaires et toutes sujétions.

Cette liste n’est pas exhaustive.
PRIX N° 4.3 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE VISITE A GRILLE TAMPON ET CADRE EN
FONTE DUCTILE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Assainissement.

Ce prix rémunere

ATunité, la réalisation de regard de visite a grille, y compris raccordement, tous travaux de génie civil,
une grille concave en fonte ductile avec systeme de verrouillage et toutes sujétions et un panier
ramasse boue.

Ce regard de visite est un ouvrage en béton B2 constitué des parois d’épaisseur 0,15m a 0,20m ; muni
d’un échelon de descente en acier inox ou d’échelle mobile, d’un tampon en fonte ductile C250 avec
avaloir et d’un panier ramasse boues tronconique avec trous de 12 mm en téle galvanisé.
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Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes :

Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,

Terrassements supplémentaires pour la mise en place de I'ensemble des éléments, et
I’évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions.

Les étaiements et blindages,

L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles

La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200 kg/m3.

La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,

La fourniture, le fagonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

La fourniture et transport des agrégats agréés par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

Les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation

Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en ceuvre convenable,

Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

Le traitement des reprises de bétonnage,

Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

Le repiquage des trous de scellement,

La pose et scellement des échelons ou d'échelle métallique, selon le plan d’exécution,
La pose et scellement de panier ramasse boues tronconique avec trous de 12mm en téle
galvanisé, selon le plan d’exécution,

La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,
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- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

- Lessujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pieces
métalliques diverses,

- Lesfrais occasionnés par les prélevements et les essais de controle de qualité des bétons

et de leurs composants effectués par I'entreprise.

PRIX N° 4.4 FOURNITURE ET POSE DES BOUCHES D’EGOUT A AVALOIR GRILLE ET CADRE
FONTE DUCTILE

Position : Suivant plan Assainissement.
Ce prix rémunere

Al'unité, la réalisation de la bouche d’égout y compris raccordement, tampon en fonte ductile et cadre
carré (0.75x0.75) avec trou 12mm et systeme de verrouillage, panier ramasse boues, avaloir a grille
placé coté bordure et tous les travaux de génie civil.

Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes :

- Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,

- Les étaiements et blindages,

- L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

- Les dispositions nécessaires pour assurer I'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200 kg/m3.

- Lafourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,

- La fourniture, le fagonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

- La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

- Lapréparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au

minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une

résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,
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Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites

pour une mise en ceuvre convenable,

- Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

- Le traitement des reprises de bétonnage,

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

- Lerepiquage des trous de scellement,

- La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

- Lessujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pieces
métalliques diverses,

- Lesfrais occasionnés par les prélevements et les essais de controle de qualité des bétons

et de leurs composants effectués par I'entreprise.

PRIX N° 4.5 PRIX DE FOURNITURE ET POSE DES REGARDS BORGNES
Position : Suivant plans assainissement.
Ce prix rémunere

Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation du regard borgne sur conduite DN < @800 et se rapporte a
tous les travaux de génie civil conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maitre
d’ouvrage.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,

- Les étaiements et blindages,

- L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

- Les dispositions nécessaires pour assurer I’étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au

minimum a 200 kg/m3.

- Lafourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,
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- La fourniture, le fagonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

- La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

- Lapréparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en ceuvre convenable,

- Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

- Letraitement des reprises de bétonnage,

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

- Lerepiquage des trous de scellement,

- La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

- Lessujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et piéces
métalliques diverses,

- Lesfrais occasionnés par les prélévements et les essais de controle de qualité des bétons

et de leurs composants effectués par I'entreprise.

PRIX 4.6 FOURNITURE ET POSE DES BOITES DE BRANCHEMENT SIMPLE

Position : Suivant plan Assainissement.

Ce prix rémuneére

A I'unité la réalisation du regard de facade simple y compris tous les travaux de génie civil.

Le regard de facade simple, appelé aussi fosse réceptrice ou boite de branchement, est un ouvrage en
béton armé de section interne 0.5x0.5m qui doit étre disposé sur la facade de la propriété a raccorder,
il permet le raccordement d‘une canalisation intérieure collectant les eaux pluviales au réseau public
d’assainissement.

Sa conception doit respecter les critéres de fonctionnalité et de mise en ceuvre. Il doit étre de section
carrée, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui sortent
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du batiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de facade est réalisé en
béton armé classe B2 dosé a 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit étre arasé au niveau du sol.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :
- Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
- Les étaiements et blindages,

- L'épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

- Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200 kg/m3.

- Lafourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,

- Lafourniture, le fagonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

- La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en ceuvre convenable,

- Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

- Le traitement des reprises de bétonnage,

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

- Lerepiquage des trous de scellement,
- Lapose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

- Lessujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et piéces
métalliques diverses,

- Lesfrais occasionnés par les prélévements et les essais de contréle de qualité des bétons
et de leurs composants effectués par I'entreprise.

PRIX 4.7 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT DOUBLE

A l'unité la réalisation du regard de facade double y compris tous les travaux de génie civil.
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Le regard de facade double, appelé aussi fosse réceptrice ou boite de branchement, est un ouvrage en

béton armé de section interne 0.8x0.6m qui doit étre disposé sur la facade de la propriété a raccorder,

il permet le raccordement d‘une canalisation intérieure collectant les eaux pluviales au réseau public

d’assainissement.

Sa conception doit respecter les critéres de fonctionnalité et de mise en ceuvre. |l doit étre de section

rectangulaire, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui

sortent de du batiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de facade est

réalisé en béton armé classe B2 dosé a 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit étre arasé au niveau

du sol.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
Les étaiements et blindages,

L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200 kg/m3.

La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,

La fourniture, le fagonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en oeuvre convenable,

Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

Le traitement des reprises de bétonnage,

Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

Le repiquage des trous de scellement,
La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,

Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,
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- Lessujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et piéces
métalliques diverses,

- Lesfrais occasionnés par les prélévements et les essais de contréle de qualité des bétons
et de leurs composants effectués par I'entreprise.

PRIX 4.8 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT DOUBLE SIPHOIDE
A l'unité la réalisation du regard de facade double y compris tous les travaux de génie civil.

Le regard de facade double, appelé aussi fosse réceptrice ou boite de branchement, est un ouvrage en
béton armé de section interne 0.8x0.6m qui doit étre disposé sur la facade de la propriété a raccorder,
il permet le raccordement deux canalisations intérieures collectant les eaux vannes et ménageéres au
réseau public d’assainissement, ce regard comprends une plaque pour siphonner en béton armé et
une fermeture hermétique au passage des odeurs méphitiques.

Sa conception doit respecter les critéres de fonctionnalité et de mise en ceuvre. Il doit étre de section
rectangulaire, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui
sortent de du batiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de facade est
réalisé en béton armé classe B2 dosé a 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit étre arasé au niveau
du sol.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :
- Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
- Les étaiements et blindages,
- L'épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

- Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200 kg/m3.

- Lafourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,

- La fourniture, le fagonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

- La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en oeuvre convenable,
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- Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

- Le traitement des reprises de bétonnage,

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

- Lerepiquage des trous de scellement,
- La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

- Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pieces
métalliques diverses,

- Lesfrais occasionnés par les prélévements et les essais de contréle de qualité des bétons
et de leurs composants effectués par I’entreprise.

PRIX 4.9 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT SIMPLE SIPHOIDE
A I'unité la réalisation du regard de facade simple siphoide y compris tous les travaux de génie civil.

Le regard de fagade simple, appelé aussi fosse réceptrice ou boite de branchement, est un ouvrage en
béton armé de section interne 0.5x0.5m qui doit étre disposé sur la facade de la propriété a raccorder,
il permet le raccordement d’une canalisation intérieure collectant les eaux vannes et ménageres au
réseau public d’assainissement, ce regard comprends une plaque pour siphonner en béton armé et
une fermeture hermétique au passage des odeurs méphitiques.

Sa conception doit respecter les critéres de fonctionnalité et de mise en ceuvre. Il doit étre de section
rectangulaire, non encombrant, d’entretien simple et facile. Il doit pouvoir recevoir toutes les eaux qui
sortent de du batiment et permettre leur évacuation vers le réseau public. Le regard de facade est
réalisé en béton armé classe B2 dosé a 350kg/m3.Le dispositif d’obstruction doit étre arasé au niveau
du sol.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :
- Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
- Les étaiements et blindages,

- L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

- Les dispositions nécessaires pour assurer |’étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200 kg/m3.

La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,
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La fourniture, le faconnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la
préparation des bétons,

La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en oeuvre convenable,

Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

Le traitement des reprises de bétonnage,

Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

Le repiquage des trous de scellement,
La pose et scellement du cadre et tampon de couverture, selon le plan d’exécution,

Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pieces
métalliques diverses,

Les frais occasionnés par les prélevements et les essais de contrdle de qualité des bétons
et de leurs composants effectués par I'entreprise.

PRIX 4.10 FOURNITURE ET POSE D'UN CANIVEAU EN BETON GRILLE ET CADRE EN FONTE

Ce prix rémunere au métre linéaire, la réalisation d’un caniveau de section rectangulaire y compris

grille de recouvrement, et se rapporte a tous les travaux de génie civil conformément aux plans types

d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
Les étaiements et blindages,

L'épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de
I'ouvrage,

Les dispositions nécessaires pour assurer I'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de
surface, de ruissellement et de nappe,

Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B5 dosé au
minimum a 200kg/m3

La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,
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- La fourniture, le faconnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maitre d’ouvrage,

- Lafourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la préparation
des bétons,

- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au
minimum a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une
résistance nominale a la compression, d’au moins 270 bars,

- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites
pour une mise en ceuvre convenable,

- Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par
le renforcement des coffrages,

- Le traitement des reprises de bétonnage,

- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

- Lerepiquage des trous de scellement,
- La pose et scellement du cadre et grille de couverture, selon le plan d’exécution,

- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

- Lesfrais occasionnés par les prélévements et les essais de contréle de qualité des bétons
et de leurs composants effectués par I'entreprise.

PRIX 4.11 FOURNITURE TRANSPORT ET INSTALLATION DES SEPARATEURS A
HYDROCARBURES AVEC BY PASS YC ACCESSOIRES ET TOUTES SUJETIONS DE POSE ET DE
RACCORDEMENT

Position : Suivant plan Assainissement.
Ce prix rémunére

Tous les travaux relatifs a la fourniture, pose et mise en marche des séparateurs hydrocarbures
3/TN30, 4/TN40, 2/TN50, 3/TN65 y compris toutes les sujétions de pose et de raccordement.

PRIX 4.12 FOURNITURE ET POSE DES MICROS STATIONS D'EPURATION PAR BOUES ACTIVEES
MARQUE ACO CLARA OU EQUIVALENT, Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE DE
RACCORDEMENT ET DE MISE EN MARCHE

Position : Suivant plan Assainissement.
Ce prix rémunere

Tous les travaux relatifs a la fourniture et pose de 7 Stations d'épuration préfabriquées en
polyéthyléne, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose.

PRIX 4.13 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT
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Position : Suivant plan Assainissement.
Ce prix rémunere

Le raccordement au réseau existant, (Cote de raccordement sera définie in situ). Cet ouvrage
comprendra :

- L'ouverture de la paroi du regard existant.

- Le raccordement de canalisation nouvelle au regard, compris scellement et pose
éventuelle de manchon de raccordement si nécessaire.

- L'aménagement si nécessaire de la cunette existante, y compris toutes sujétions.

Les travaux seront soumis a l'accord des Services Techniques de la Ville, et devront respecter les
contraintes de mises en ceuvre de |'exécution sous domaine public.

5.8 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

PRIX 5.1 FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS Y COMPRIS TRANCHEE, REMBLAIEMENT
ET TOUS OUVRAGES ANNEXES

Position : Suivant plan eau potable et protection incendie
Ce prix rémunére
Tranchées pour canalisation

La réalisation de tranchées pour pose de réseaux divers, comprenne :
- Sondage pour déterminer I'emplacement des réseaux existants
- Dévoiement de ceux-ci si nécessaire a réaliser des le démarrage des travaux.
- Confection de la fouille (tranchée commune).
- Evacuation des matériaux excédentaires provenant de la fouille sur le site.

- Fourniture et mise en ceuvre du sable d'enrobage.

Conditions d'exécution

Les canalisations seront posées en tranchées ouvertes. Elles seront posées a une profondeur comprise
entre 0,90m et 1,20 m mesurée entre le niveau projet fini et la génératrice supérieure de la conduite
.Une distance de 0,40m sera respectée entre des conduites et les autres réseaux .Si cette distance ne
pouvait pas étre respectée, des mesures de protections particulieres devront étre prises.

Avant la pose de la conduite, le fond de forme sera sondé afin d'étre purgé de tout corps dur et
étranger. D'une maniére générale, l'entrepreneur prendra toutes dispositions afin d'éviter
I'introduction de corps étranger a l'intérieur des conduites. A chaque arrét de travail, la conduite sera
en conséquence fermée par un obturateur.

- Les canalisations seront posées sur un lit de pose de 0.10 m en sable
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Les canalisations seront enrobées en sable jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure.

Un grillage avertisseur de couleur bleu sera posé.

Le remblai complémentaire sera réalisé en :

= GNT 0/31.5 sous espace minéral
=  Produit des fouilles sous espaces verts, et remise en place de la terre végétale

Le compactage sera réalisé mécaniquement par couche de 0.20 m.

La profondeur et la largeur des tranchées seront adaptées a la nature des réseaux a
installer en tranchée commune.

La distance entre génératrices extérieures des fourreaux ou canalisations ne sera jamais
inférieure a 0.20 m et la couverture minimum des fourreaux sera de 0.80 m pour les
réseaux courants forts, 0.60 m pour les réseaux courants faibles et 1.00 m pour les
réseaux d'eau.

Sous chaussée, la couverture sera au minimum de 1.00 m pour tous les réseaux.

L'enrobage en sable des canalisations ou fourreaux qu'elle qu'en soit la nature est fixé a
0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Canalisations

Fourniture et pose de canalisation en polyéthyléne haute densité noir série alimentaire
a bandes bleues, PEHD concues avec une résine de classe PE 80 et devront résister a une
pression nominale PN 16 bars y compris joints et pieces spéciales.

Compris toutes sujétions de butée d'ancrage.

Essais

Fourniture et transport de |'eau

Essai général du réseau pression d'épreuve 10 bars

Controle du fonctionnement de I'ensemble des équipements

Désinfection générale du réseau

Toutes sujétions de réalisation.
Essai COPREC

Réception des ouvrages

La réception des travaux sera faite conjointement par le MO/MOD, la MOE, le concessionnaire et
I'entrepreneur. Elle donnera lieu a un proces-verbal.

Cette liste n’est pas exhaustive

PRIX N° 5.1.1 CANALISATION PEHD PN16 DN20 MM
PRIX N° 5.1.2 CANALISATION PEHD PN16 DN50 MM
PRIX N° 5.1.3 CANALISATION PEHD PN16 DN63 MM
PRIX N° 5.1.4 CANALISATION PEHD PN16 DN75 MM
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PRIX N° 5.1.5 CANALISATION PEHD PN16 DN90 MM
PRIX N° 5.1.6 CANALISATION PEHD PN16 DN110 MM
PRIX N° 5.1.7 CANALISATION PEHD PN16 DN200MM

PRIXN°®5.2 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT AEP Y COMPRIS VANNES
D'ARRET ET TOUTES SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie.

Ce prix rémunere

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de I'ensemble des éléments et la
mise a disposition des matériaux excédentaires sur site.

- Blindage et équipements éventuels.

- Mise en ceuvre d’un béton de propreté sous I'ouvrage.

- Laconstruction du regard sur canalisations inclus raccordement, déviation des effluents.
- Lafourniture et la pose d’'une vanne d’arrét.

- Lesraccordements des conduites a I'ouvrage et la confection des joints.

- Cadre tampon fonte ou béton.

- Mise a niveau définitif des tampons.

- Toutes sujétions de raccordements et de terrassement nécessaires.

PRIX N° 5.2 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT AEP Y COMPRIS
COMPTEUR ET VANNES D'ARRET ET TOUTES SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie.

Ce prix rémuneére

- Fourniture et pose d’un regard de comptage général agrée par la commune et/ou
concessionnaire, dimensionnés pour accueillir un compteur A.E.P., le disconnecteur,
vanne d’arrét.

- Fourniture, pose et raccordement d’'un compteur AEP.

- Lafourniture et la pose d’'une vanne d’arrét.

- Lesraccordements des conduites a I'ouvrage et la confection des joints.
- Cadre tampon fonte ou béton.

- Mise a niveau définitif des tampons.

- Toutes sujétions de raccordements et de terrassement nécessaires.

PRIX N° 5.4 FOURNITURE ET POSE DES POTEAUX INCENDIE DN110 YC ACCESSOIRES ET
TOUTES SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie.
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Ce prix rémunére
- Le terrassement complémentaire ;
- Le massif de magonnerie ;
- La mise en place de la borne ;
- Lesraccordements des conduites a I'ouvrage ;
- Les piéces spéciales ;
- Le puisard;

- Lerobinet vanne;
PRIX N° 5.5 PIQUAGE DEPUIS RESEAU EXISTANT
Position : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie.
Prix pour mémoire.

L'entrepreneur devra se référer aux plans recollement pour réaliser les raccordements aux réseaux
existants.

Les installations ayant satisfait aux prescriptions énumérées ci-dessus pourront ensuite étre
raccordées au réseau public de distribution par le concessionnaire et exclusivement par lui.

Le raccordement s'effectuera selon une procédure administrative et financiére dont le concessionnaire
aura convenu avec le MO/MOD.

L'entrepreneur ne peut effectuer le raccordement sur les réseaux existants qu'en accord avec le maitre
de lI'ouvrage apreés essai, épreuve, ringage et désinfection. Si ces travaux sont exécutés par I'exploitant
du réseau, la conduite sera posée a proximité immédiate du point de raccordement suivant un plan
qui aura l'accord préalable du maitre d'ceuvre et de I'exploitant.

5.9 ARROSAGE ET PLANTATIONS
Plantations
PRIX N° 6.1 ENGAZONNEMENT
Position : Suivant plan Plantation et arrosage
Ce prix rémuneére

La fourniture, le transport, le déchargement et le régalage de terre végétale sur 15 cm d’épaisseur, et
la fourniture de graines pour pelouse y compris toutes sujétions de plantation.

Les travaux d'engazonnement comprendront pour I'ensemble:

- le décompactage des terres notamment suite aux passages d'engins de manutention ou
de terrassement,
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- le reprofilage soigné,
- le nettoyage et la purge de tout corps étranger (cailloux, gravats, etc.),

- l'addition de tout amendement et engrais minéraux organiques qui apparaitront
nécessaires pour constituer un milieu cultural propre a I'utilisation.

- Broyage de toutes les mottes et réglage définitif des formes, ratissage et évacuation des
cailloux aux décharges publiques.

- Ratissage au rateau fin.

- Fourniture et semis de graines d'un gazon rustique (3 a 4 kgs aux 100 m2),
enfouissement, roulage et arrosage.

- Régulation du gazon, roulage, désherbage.
- Epandage d'un engrais.
- La premiere tonte.

PRIX N° 6.2 FOURNITURE ET LA PLANTATION DES ARBRES (TYPE A DEFINIR PAR L'ARCHITECTE)
Position : Suivant plan Plantation et arrosage
Ce prix rémunere

Fourniture pose et plantation de I'ensemble des arbres y compris terre végétale et toutes sujétions
de pose et de plantation.

Arrosage

PRIX N° 6.3 FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS Y COMPRIS TRANCHEE, REMBLAIEMENT ET
TOUS OUVRAGES ANNEXES

Position : Suivant plan Plantation et arrosage
Ce prix rémuneére

Fourniture et pose de canalisation d’arrosage y compris tranchée, remblaiement et tous ouvrages
annexes.

Détail de pose (Voir le chapitre précedent Alimentation en eau potable).
PRIX N° 6.3.1 Canalisation PEHD @20
PRIX N° 6.3.2 Canalisation PEHD @25
PRIX N° 6.3.3 Canalisation PEHD @32
PRIX N° 6.3.4 Canalisation PEHD (40
PRIX N° 6.3.5 Canalisation PEHD @50

PRIX N° 6.4 BOUCHE D'ARROSAGE EQUIPEE D'UNE VANNE MANUELLE 3/4 Y COMPRIS TOUTES
SUJETIONS DE POSE ET RACCORDEMENT

Position : Suivant plan Plantation et arrosage
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Ce prix rémunére

Bouche d'arrosage équipée d'une vanne manuelle 3/4 y compris toutes sujétions de pose et
raccordement.

PRIX N° 6.5 FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE D'ARROSAGE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE
POSE ET RACCORDEMENT

Position : Suivant plan Plantation et arrosage
Ce prix rémunere

Fourniture et pose d'une pompe d'arrosage y compris accessoires et toutes sujétions de pose et
raccordement.

PRIX N° 6.6 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE BRANCHEMENT AEP Y COMPRIS VANNES
D'ARRET ET TOUTES SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Eau Potable et Protection Incendie.

Ce prix rémunere

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de I'ensemble des éléments et la
mise a disposition des matériaux excédentaires sur site.

- Blindage et équipements éventuels.

- Mise en ceuvre d’un béton de propreté sous I'ouvrage.

- Laconstruction du regard sur canalisations inclus raccordement, déviation des effluents.
- Lafourniture et la pose d’'une vanne d’arrét.

- Les raccordements des conduites a I'ouvrage et la confection des joints.

- Cadre tampon fonte ou béton.

- Mise a niveau définitif des tampons.

- Toutes sujétions de raccordements et de terrassement nécessaires.

PRIX N° 6.7 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS Y COMPRIS VANNES BY PASS ET TOUTES SUJETIONS
DE POSE ET RACCORDEMENT

Position : Suivant plan Plantation et arrosage
Ce prix rémuneére

Fourniture et pose d'un regard en béton y compris vanne by pass et toutes sujétions de pose et
raccordement.

- Terrassements supplémentaires pour la mise en place de I'ensemble des éléments et la
mise a disposition des matériaux excédentaires sur site.

- Blindage et équipements éventuels.
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- Mise en ceuvre d’un béton de propreté sous I'ouvrage.

- Laconstruction du regard sur canalisations inclus raccordement, déviation des effluents.
- Lafourniture et la pose d’'une vanne by pass.

- Lesraccordements des conduites a I'ouvrage et la confection des joints.

- Cadre tampon fonte ou béton.

- Mise a niveau définitif des tampons.

PRIX N° 6.7 BASSINS TAMPONS DE STOCKAGE DES EAUX POUR ARROSAGE ET LOCAUX TECHNIQUES
EN MACONNERIE AU LOT GO.

PRIX N° 6.8 REALISATION DE 5 TAMPONS DE VISITE ET REHAUSSES POUR BASSINS DE STOCKAGE Y
COMPRIS TOUTES SUJESTIONS DE RACCORDEMENT

PRIX N° 6.9 REALISATION DE 5 FORAGES DE 60m DE PROFONDEUR POUR ARROSAGE Y COMPRIS
LOCAL TECHNIQUE, POMPE, TRAVAUX GENIE CIVIL ET TOUTES SUJETIONS DE POSE ET DE
RACCORDEMENT

Position : Suivant plan Plantation et arrosage

Ce prix rémunere
- Préparation amenée de I'équipement sur le site et repli aprés les travaux.

- Foration au rotary en @ 250 mm avec une boue de foration 3§ base de CMC et de
bentonite.

- Fourniture et mise en place de PVC plein de diameétre 200.
- Fourniture et mise en place d'un tubage PVC crépiné de diametre 200.
- Mise en place de gravier calibré sous forme de massif filtrant autour de la crépine.

- Développement du forage par lavage a I'eau et a I'air jusqu'a lI'obtention d'une eau claire
exempte de tout détritus végétal ou argileux.

- Essai de pompage de courte durée par palier (3 paliers de 2 heures chacun et de 2 heures
de remontée pour permettre d'arréter le débit de pompage de longue durée de 6
heures).

- Aménagement de téte de forage en tuyau métallique acier ancré dans un béton de
0,5X0,5X0,3m.

5.10 ELECTRICITE

PRIX N° 7.1 FOURNITURE ET POSE DES FOURREAUX TPC DISTRIBUTION MT/BT Y COMPRIS TRANCHEE
ET REMBLAIEMENT

Position : Suivant plan Electricité MT

Ce prix rémunere

CCcTP Indice 0
Lot 1- TERRASSEMENTS - VRD Juillet 2022
Page 84 sur 88



CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT

Lu SEO CAMP GUEZO - COTONOU PHASE : DCE

COTE D’IVOIRE
BENIN

Fourniture et pose de fourreaux PVC double parois, y compris toutes sujétions de pose, de
raccordement et de pénétration dans les chambres de tirage.

Ces travaux comprennent notamment les sujétions suivantes :

Tranchées

- Sondage pour déterminer I'emplacement des réseaux existants

- Dévoiement de ceux-ci si nécessaire a réaliser des le démarrage des travaux.
- Réalisation de tranchées pour pose de réseaux divers, comprenant :

- Confection de la fouille (tranchée commune).

- Evacuation des matériaux excédentaires provenant de la fouille sur le site.

- Fourniture et mise en ceuvre du sable d'enrobage.

- Remblaiement et remise en état.

Conditions d'exécution

- Les fourreaux seront posés sur un lit de pose de 0.10 m en sable.

- Les fourreaux seront enrobés en sable jusqu'a 20 cm d’épaisseur.

- Une couche de terre tamisée de 20cm d’épaisseur sera mise en place.
- Un grillage avertisseur de couleur rouge sera posé.

- Le remblai complémentaire sera réalisé en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 50cm sous
trottoir et 60 sous chaussée.

- Le compactage sera réalisé mécaniquement par couche de 0.20 m.

- La profondeur et la largeur des tranchées seront adaptées a la nature des réseaux a
installer en tranchée commune.

- La distance entre génératrices des cables ou canalisations ne sera jamais inférieure a
0.20 m et la couverture minimum des fourreaux sera de 1.0 m sous trottoirs et espaces
vert et de 1.10 m sous chaussée.

PRIX N° 7.1.1 FOURREAUX TPC ¢40
PRIX N° 7.1.2 FOURREAUX TPC ¢63
PRIX N° 7.1.3 FOURREAUX TPC ¢75
PRIX N° 7.1.4 FOURREAUX TPC ¢90
PRIX N° 7.1.5 FOURREAUX TPC 9125
PRIX N° 7.1.6 FOURREAUX TPC 9160

PRIX N° 7.2 FOURNITURE ET POSE DES FOURREAUX PROTECTION DES CABLES FIBRE OPTIQUE Y
COMPRIS TRANCHEE ET REMBLAIEMENT

Position : Suivant plan Electricité

Ce prix rémuneére
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Fourniture et pose de fourreaux PVC de protection des cables fibre optique, y compris toutes sujétions
de pose, de raccordement et de pénétration dans les chambres de tirage.

PRIX N° 7.2.1 FOURREAUX TPC ¢32

PRIX N° 7.3 FOURNITURE ET POSE DES REGARDS DE TIRAGE BETON Y COMPRIS ACCESSOIRES ET
TOUTES SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Electricité
Ce prix rémunere

Confection de chambres de tirage en béton vibré y compris la fourniture et la pose du dispositif de
fermeture normalisé et homologué, comprenant :

- Le terrassement nécessaire.

- Lafourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte.
- Les réservations pour arrivées et départs des fourreaux.

- Le percement en fond de chambre.

- Toutes sujétions de parfaite finition.

PRIX N° 7.4 REGARDS DE TIRAGE BETON FIBRE OPTIQUE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE ET
DE RACCORDEMENT

Confection de chambres de tirage fibre optique en béton vibré y compris la fourniture et la pose du
dispositif de fermeture normalisé et homologué, comprenant :

- Le terrassement nécessaire.

- Lafourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte.
- Les réservations pour arrivées et départs des fourreaux.

- Le percement en fond de chambre.

- Toutes sujétions de parfaite finition.

PRIX N° 7.5 FOURNITURE ET POSE DES ARMOIRES DE RUE GENERALES FIBRE OPTIQUE Y COMPRIS
TOUTES SUJETIONS DE POSE ET DE RACCORDEMENT

Position : Suivant plan Fourreaux protection des cables BT et éclairage
Ce prix rémunére

Fourniture et pose des armoires générales fibre optique, y compris toutes sujétions de pose, de
raccordement.

PRIX N° 7.6 FOURNITURE ET POSE DES ARMOIRES DE RUE DE ZONE FIBRE OPTIQUE Y COMPRIS
TOUTES SUJETIONS DE POSE ET DE RACCORDEMENT
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Position : Suivant plan Fourreaux protection des cables BT et éclairage

Ce prix rémunere

Fourniture et pose des armoires de rue fibre optique, y compris toutes sujétions de pose, de
raccordement.

PRIX N° 7.7 REGARD DE BRANCHEMENT BPE FIBRE OPTIQUE EN BETON Y COMPRIS TOUTES
SUJETIONS DE POSE ET DE RACCORDEMENT

Position : Suivant plan Fourreaux protection des cables BT et éclairage
Ce prix rémunere

Confection des regards de branchement fibre optique en béton vibré y compris appareil BPE, et la
fourniture et la pose du dispositif de fermeture normalisé et homologué, comprenant :

- Le terrassement nécessaire.

- Lafourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte.
- Les réservations pour arrivées et départs des fourreaux.

- Le percement en fond de chambre.

- Toutes sujétions de parfaite finition.

PRIX N° 7.8 FOURNITURE ET POSE DES MASSIFS BETON Y COMPRIS ACCESSOIRES ET TOUTES
SUJETIONS DE POSE

Position : Suivant plan Fourreaux protection des cables BT et éclairage
Ce prix rémuneére

La fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre de béton dosé a 300kg/m3 pour la confection des massifs
de fondations pour les candélabres et les bornes d’éclairage.

Réalisation des fouilles et évacuation des déblais a la décharge publique.
Ils seront en béton, coulés dans le sol et arasés au niveau du sol fini.

Dans les socles, seront prévus des fourreaux noyés dans le béton, aboutissant au centre de I'embase,
pour permettre le passage des cables. Les "J" d'ancrage seront scellés pendant le coulage des massifs.

PRIX N° 7.8.1 MASSIFS BETON CANDELABRES 50*50cm
PRIX N° 7.8.1 MASSIFS BETON BORNES 5*10cm

PRIX N°7.9 PIQUAGE SUR RESEAU MT EXISTANT

Position : Suivant plan Electricité MT
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Prix pour mémoire.
L'entrepreneur devra se référer aux plans pour réaliser les raccordements aux réseaux existants.

Les installations ayant satisfait aux prescriptions énumérées ci-dessus pourront ensuite étre
raccordées au réseau public de distribution par le concessionnaire et exclusivement par lui.

Le raccordement s'effectuera selon une procédure administrative et financiere dont le concessionnaire
aura convenu avec le MO/MOD.

5.11 SYNTHESE ET COORDINATION DES RESEAUX

La contrainte des croisements entre réseaux est de préserver une distance de 20 cm.

Pour le cas de croisement d'un réseau souple d'alimentation avec une canalisation d'assainissement,
il sera conseillé de croiser plutét au-dessus qu'au-dessous (risque d'écrasement ou de fuite d'eau) et
donner du mou aux fourreaux et cables au droit de la canalisation, afin de prévenir toute tension
longitudinale.

Pour le cas d'un croisement d'un réseau rigide d'alimentation, il sera conseillé de ne pas mettre en
contact le réseau avec la canalisation d'assainissement, qui constituerait un point dur susceptible
d'occasionner un tassement différentiel.

Il est conseillé de placer le réseau Eaux Pluviales au-dessus du réseau Eaux Usées. En effet, la
disposition inverse peut entrainer une pollution des EP en cas de fuite des EU.
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